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MAPA 1 – GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
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A/1 POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA z.o.p.: BP-GL 18/2015-IZMJENA  

 

Mapa 1: Arhitektonski projekt 

 Oznaka projekta: GL 18/2015-A-IZMJENA 

 Projektant: Bogdan Paulik, dipl. ing. arh. 

 Datum: Prosinac 2016. 

 Trgovačko društvo: BP CoŶsultiŶg d.o.o. ČepiŶ 

 

Mapa Ϯ: GrađeviŶski projekt  
  Oznaka projekta: 152/2016 

  Projektant: Marko Vidić, dipl.iŶg.građ.. 
  Datum: Prosinac 2016. 

  Trgovačko društvo: TORZO d.o.o., Lovas 

 

Mapa ϯ: ElektrotehŶički projekt 

  Oznaka projekta: 04/15-IZMJENA 

  Projektant: BruŶo PetriševaĐ, ŵag.iŶg.el. 
  Datum: Prosinac 2016. 

  Trgovačko društvo: ELING d.o.o., Osijek 

 

Mapa 4: Strojarski projekt – projekt grijanja i ventilacije 

  Oznaka projekta: 96/16 - S 

  Projektant: Željko ToŵiŶ, dipl.iŶg.stroj. 
  Datum: Prosinac 2016. 

  Trgovačko društvo: Tomin IŶžeŶjeriŶg d.o.o., Osijek 

 

Mapa 5: Strojarski projekt – projekt vodovoda, kanalizacije i vatroobrane 

  Oznaka projekta: 97/16 - V 

  Projektant: Željko ToŵiŶ, dipl.iŶg.stroj. 
  Datum: Prosinac 2016. 

  Trgovačko društvo: Tomin IŶžeŶjeriŶg d.o.o., Osijek 

 

Mapa 6: Geodetski projekt 

  Oznaka projekta: 221/16 

  Projektant: DražeŶ Mudri, dipl.iŶg.geod. 
  Datum: Prosinac 2016. 

  Trgovačko društvo: GEO-Osijek d.o.o., Osijek 

 

Mapa 7: Projekt ŵaŶipulativŶih površiŶa 

  Oznaka projekta: 076-16-MHM 

  Projektant: AŶa BraŶdeis, dipl.iŶg.građ.. 
  Datum: Prosinac 2016. 

  Trgovačko društvo: MHM-iŶžeŶjeriŶg d.o.o., Osijek 

 

Glavni projektant:  

Bogdan Paulik, dipl. ing. arh. 

  



BP Consulting d.o.o.  
Andrije Kačića Miošića 10,  
31431 Čepin 
 
Naziv građevine :  ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA OŠ ĐAKOVAČKI SELCI  
Mjesto gradnje: BANA JOSIPA JELAČIĆA 9, SELCI ĐAKOVAČKI, k.č.br. 
3035,3036,3045,3049/2, k.o. Selci Đakovački 
Datum izrade projekta :  prosinac 2016.   

 

5 

 

A/2 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA GLAVNOG PROJEKTA  

 

 

 

Bogdan Paulik, dipl. ing. arh. 

upisan u Hrvatsku komoru arhitekata pod rednim brojem 526 imenuje se 

teŵeljeŵ člaŶka ϱϮ. )akoŶa o  gradŶji ; N.N. ϭϱϯ/ϭϯ)  za: 

GLAVNOG  PROJEKTANTA IZMJENE GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE ŠKOLSKE 
SPORTSKE DVORANE OŠ ĐAKOVAČKI SELCI 

 

ZAJ. OZN. PROJEKTA BP-GL 18/2015-IZMJENA 

NA)IV GRAĐEVINE ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA OŠ ĐAKOVAČKI SELCI 

MJESTO GRADNJE k.č.ďr. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. SelĐi Đakovački, 
BaŶa Josipa Jelačića ϵ, SelĐi Đakovački 

INVESTITOR   OSNOVNA ŠKOLA ĐAKOVAČKI SELCI 

MJESTO/DATUM   Osijek, prosinac 2016. 

 

 

 

 

U Osijeku, prosinac 2016.     Za investitora : 

         RavŶateljiĐa škole: 

         Nada DeŶić 
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A/ϯ I)JAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI 
PROJEKATA SVIH STRUKA  

Temeljem člaŶaka ϱϮ. )akoŶa o gradŶji ;NN ϭϱϯ/ϭϯͿ, daje se sljedeća : 

 

I Z J A V A  

GLAVNOG PROJEKTANTA  br. 18-GP/2015-IZMJENA 

 o ŵeđusoďŶoj usklađeŶosti GlavŶih projekata 

svih struka unutar ovog projekta 

 

 

 

ZAJ. OZN. PROJEKTA  BP-GL 18/2015-IZMJENA 

NAZIV GRAĐEVINE  ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA OŠ ĐAKOVAČKI SELCI 

MJESTO GRADNJE  k.č.ďr. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. SelĐi Đakovački, BaŶa 
Josipa Jelačića 9, Selci Đakovački 

INVESTITOR  OSNOVNA ŠKOLA ĐAKOVAČKI SELCI 

MJESTO I DATUM   Osijek, prosinac 2016. 

 

Izjavljujeŵ da su glavŶi projekti svih struka , te izrađeŶi elaďorati koji su sastavŶi dio ovog 
GlavŶog projekta , a u sveŵu preŵa Popisu ŵapa iz ovog projekta , ŵeđusoďŶo usklađeŶi. 

 

U Osijeku, prosinac 2016. 

 

Glavni projektant  :       Direktor : 

Bogdan Paulik, dipl. ing. arh.      Bogdan Paulik 
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A/4 RJEŠENJE O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI 
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A/5 RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA 
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A/6 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA GLAVNOG ARHITEKTONSKOG 

PROJEKTA 

  

 

Bogdan Paulik, dipl. ing. arh. 

upisan u Hrvatsku komoru arhitekata pod rednim brojem 526 imenuje se 

teŵeljeŵ člaŶka ϱϭ. )akoŶa o  gradŶji ; N.N. ϭϱϯ/ϭϯ)  za: 

  PROJEKTANTA IZMJENE GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE ŠKOLSKE SPORTSKE 

DVORANE OŠ ĐAKOVAČKI SELCI 

 

ZAJ. OZN. PROJEKTA BP-GL 18/2015-IZMJENA 

BROJ PROJEKTA  GL-18/2015-A-IZMJENA 

NA)IV GRAĐEVINE ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA OŠ ĐAKOVAČKI SELCI 

MJESTO GRADNJE k.č.ďr. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. SelĐi Đakovački, 
BaŶa Josipa Jelačića ϵ, SelĐi Đakovački 

INVESTITOR   OSNOVNA ŠKOLA ĐAKOVAČKI SELCI 

MJESTO/DATUM   Osijek, prosinac 2016. 

 

 

U Osijeku, prosinac 2016.     

          

Direktor 

         Bogdan Paulik 
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A/7  IZJAVA PROJEKTANTA GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA O 

USKLAĐENOSTI ISTOG SA PROSTORNIM PLANOM, DRUGIM )AKONIMA I 
PROPISIMA 

Temeljem člaŶaka ϱϭ, ϲϴ i ϭϬϴ )akoŶa o gradŶji ;NN ϭϱϯ/ϭϯͿ, te PravilŶika o sadržaju izjave projektaŶta o 
usklađeŶosti glavŶog odŶosŶo idejŶog projekta sa odredďaŵa poseďŶih zakoŶa i drugih propisa ;NN ϵϴ/ϵϵͿ 
daje se sljedeća izjava : 

I Z J A V A  br. 18-P/2015-IZMJENA 
ProjektaŶta o usklađeŶosti GlavŶog projekta 

sa odredbama posebnih zakona i drugih propisa 

 

MAPA 1    GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 

ZAJ. OZN. PROJEKTA  BP-GL 18/2015-IZMJENA 

BROJ PROJEKTA   GL 18/2015-A-IZMJENA 

NA)IV GRAĐEVINE  ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA OŠ ĐAKOVAČKI SELCI 
MJESTO GRADNJE  k.č.ďr. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. SelĐi Đakovački, BaŶa Josipa 

Jelačića ϵ, SelĐi Đakovački 
INVESTITOR  OSNOVNA ŠKOLA ĐAKOVAČKI SELCI 
MJESTO I DATUM IZRADE  Osijek, prosinac 2016. 

PROJEKTANT   Bogdan Paulik, dipl.ing.arh; upisan u HKA pod redn. br. 526 

 

Ovaj GlavŶi projekt usklađeŶ je sa odredďaŵa poseďŶih zakoŶa i  drugih propisa i akata kako slijedi : 

 ProstorŶi plaŶ uređeŶja grada Đakova i Ŷaselja SelĐi Đakovački ;"SlužďeŶi glasŶik" Grada Đakova ďroj 
7/06, 7/12, 1/15 i 2/15-pročišćeŶi tekstͿ 

 )akoŶ o prostorŶoŵ uređeŶju ;NN ϭϱϯ/ϭϯͿ 
 Zakon o gradnji (NN 153/13) 

 )akoŶ o zaštiti od požara ;NN ϵϮ/ϭϬͿ 
 )akoŶ o zaštiti Ŷa radu ;NN ϳϭ/ϭϰͿ 
 )akoŶ o zaštiti okoliša ;NN ϭϭϬ/ϬϳͿ 
 PravilŶik o osiguraŶju pristupačŶosti građeviŶa osoďaŵa s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 

78/13) 

 PravilŶik o jedŶostavŶiŵ  i drugiŵ građeviŶaŵa i radoviŵa ;NN ϳϵ/ϭϰͿ 
 PravilŶik o oďvezŶoŵ sadržaju i opreŵaŶju projekata građeviŶa ;NN ϲϰ/ϭϰͿ 
 PravilŶik o zaštiti Ŷa radu za  radŶe i poŵoćŶe prostorije ;NN 6/84 i 42/05) 

 PravilŶik o oďračuŶu i Ŷaplati vodŶog dopriŶosa ;NN ϭϬϳ/ϭϰͿ 
 Pravilnik o ŶačiŶu utvrđivaŶja oďujŵa građeviŶe za oďračuŶ koŵuŶalŶog dopriŶosa ;NN ϭϯϲ/ϬϲͿ 
 Zakona o sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine", br. 113/08. i 88110.) 

 )akoŶ o zaštiti pučaŶstva od zarazŶih ďolesti ;"NarodŶe ŶoviŶe", ďr. ϳϵ/Ϭϳ.,ϭϭϯ/Ϭϴ . ϰϯ/ϬϵͿ. 
 )akoŶa o higijeŶi hraŶe i ŵikroďiološkiŵ kriterijiŵa za hraŶu ;,,NarodŶe ŶoviŶe", ďr.ϴϭ/ϭϯ.Ϳ 

 )akoŶ o eŶergetskoj učiŶkovitosti ;NN ϭϮϳ/ϭϰͿ 
 drugi zakoni, pravilnici i pravila struke 

 

U Osijeku,  prosinac 2016. 

Projektant :        Direktor : 

Bogdan Paulik, dipl. ing .arh.      Bogdan Paulik 
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B/ϭ )AJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

 

B/ϭ.ϭ OPIS GRAĐEVINE 

Oviŵ GlavŶiŵ projektoŵ defiŶiraŶa je izŵjeŶa GlavŶog projekta izgradŶje dvoraŶe OŠ Đakovački 

Selci zop. BP-GL 18/2015.  

S oďziroŵ Ŷa rješavaŶje iŵoviŶsko-pravŶih odŶosa, Školi su dodijeljeŶe još tri katastarske čestiĐe koje 

oŵogućavaju kvalitetŶiju orgaŶizaĐiju i gradŶju saŵe školske dvoraŶe te pristup građeviŶskoj parĐeli. 

Nova dvoraŶa sŵjestit će se Ŷa čestiĐaŵa ϯϬϯϱ, ϯϬϯϲ, ϯϬϰϱ, ϯϬϰϵ/Ϯ te će ďiti udaljeŶa od susjednih 

ŵeđa ŵiŶiŵalŶo ϱŵ sve preŵa ŶaĐrtiŵa u grafičkiŵ priloziŵa projekta. 

B/1.1.1 OPIS ARHITEKTONSKIH DIJELOVA GRAĐEVINE 

)gradu čiŶe Ϯ fuŶkĐioŶalŶo i oďlikovŶo različite zoŶe – voluŵeŶ ďorilišta/dvoraŶe i voluŵeŶ 

popratŶih sadržaja s dvoraŶoŵ za korektivŶu giŵŶastiku – „ŵaloŵ dvoraŶoŵ“. )oŶe su i u pročelju 

vizualno odijeljene promjenom visine i boje fasade.  

DvoraŶa je projektiraŶa kao prizeŵŶa građeviŶa  i sviŵ sadržajiŵa ŵoguće je pristupiti iz prizeŵlja. 

Pristup građeviŶi sŵješteŶ je sa sjeverozapadŶe straŶe iz sŵjera škole, dok sa stražŶje straŶe iz 

ďorilišta postoji servisŶi ulaz / izlaz Ŷa sportske terene. Objektu se pristupa preko prostranog, 

djeloŵičŶo ŶatkriveŶog ulazŶog trijeŵa u koji je uklopljeŶa i raŵpa za osoďe s iŶvaliditetoŵ i 

smanjene pokretljivosti. 

UkupŶa ďruto površiŶa školske sportske dvoraŶe izŶosi ϴϱϯ,ϯϱ ŵ2. VisiŶa građeviŶe od kote terena 

izŶosi ϴ.ϭϯŵ Ŷa višeŵ dijelu i ϱ.ϯϱŵ Ŷa Ŷižeŵ dijelu. 

DiŵeŶzije oďjekta su ϯϲ,ϵϬŵ x Ϯϰ,ϳϳŵ uključujući ulazŶi trijeŵ te trijeŵ za izlaz Ŷa vaŶjske tereŶe. 

Sportski tereŶi sŵješteŶi su u stražŶjeŵ dijelu parĐele ŶeposredŶo uz sportsku dvoraŶu. Od sportskih 

sadržaja predviđeŶi su  

1. Igralište za ŵali Ŷogoŵet /rukoŵet ϰϬxϮϮŵ 

2. Igralište za košarku Ϯϴxϭϱŵ 

3. Igralište za odďojku ϭϴ,ϯϬxϵ,ϭϱŵ 

4. Staza za trčaŶje ;ϰ trakeͿ 
5. )aletište i pijesak za skok u dalj 
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B/1.1.2 OPIS GRAĐEVINSKIH DIJELOVA )GRADE 

Konstrukcija krova sportske dvorane je drvena lamelirana konstrukcija u nagibu 1,5 %. Glavni 

laŵeliraŶi Ŷosači su postavljeŶi u osŶoŵ raster ϱ,ϲϬ ŵ. Statički sustav laŵeliraŶog Ŷosača je prosta 

greda sa jedŶiŵ poŵičŶiŵ i jedŶiŵ ŶepoŵičŶiŵ ležajeŵ. Nosači se oslanjaju na armirano-betonsku 

koŶstrukĐiju, a ďočŶo se pričvršćuju sa arŵiraŶo-betonskim vilicama. 

SekuŶdarŶi Ŷosači pokrova su drveŶi postavljeŶi u rasteru ϭ,ϰϲ ŵ. StaďilizaĐija krovŶe koŶstrukĐije 

projektiraŶa je poŵoću dva horizoŶtalŶa krovŶa sprega.  

Izvođač drveŶe koŶstrukĐije oďvezaŶ je ŶaĐrtati detalje laŵeliraŶe koŶstrukĐije, te doďiti ovjeru od 

projektanta glavnog projekta drvene konstrukcije. 

Armirano-betonska konstrukcija projektirana je kao prostorni armirano-betonski sklop sa armirano-

betonskiŵ stropŶiŵ pločaŵa u različitiŵ Ŷivoiŵa. 

IspuŶu čiŶe zidovi od opeke deďljiŶe ϯϬ Đŵ. PregradŶi zidovi su projektiraŶi u aŶeksŶoŵ dijelu  od 

opeke d = 10,  12 i 25 cm.  

Stropna konstrukcija iznad prizemlja aneksa projektirane su kao armirano-ďetoŶske ploče debljine 20 

i Ϯϱ Đŵ. Oko svih otvora u stropoviŵa izvode se ojačaŶja  od reďraste arŵature.  

Podna konstrukcija je armirano-ďetoŶska ploča deďljiŶe ϮϬ Đŵ. Ploča je projektiraŶa Ŷa korisŶo 

opterećeŶje od p = ϱ,ϬϬ KN/ŵϮ. Po podŶoj ploči su projektiraŶi pregradni zidovi i dimnjak za koje je 

podŶa ploča ujedno temeljna konstrukcija. Ispod podŶe ploče treďa izvesti hidroizolaĐiju, podložŶi 

ďetoŶ ϱ do ϳ Đŵ i taŵpoŶ ŶekohereŶtŶog ŵaterijala ;šljuŶak, tuĐaŶikͿ deďljiŶe ϯϬ do ϰϬ Đŵ.   

GrađeviŶa se Ŷalazi u VIII potresŶoj zoŶi ag = Ϭ,ϭϳ.  UkupŶu seizŵičku silu po etažaŵa preŶosi 

armirano-ďetoŶski prostorŶi sklop u dva ŵeđusoďŶo ortogoŶalŶa sŵjera. KoŶstrukĐija zadovoljava u 

pogledu ŵehaŶičke otporŶosti Ŷa seizŵička opterećeŶja.  

Temeljenje konstrukcije izvodi se na armirano-betonskim temeljnim trakama i armirano-betonskim 

temeljnim stopama.  PrijeŶos sila od krovišta do teŵelja vidljiv je iz planova pozicija. 

NakoŶ otkopa teŵeljŶih jaŵa oďvezaŶ je pregled koŶtaktŶog tla od straŶe stručŶe osoďe. GrađeviŶu 

temeljiti na zdravom i nosivom tlu. O istom obvezno izvršiti upis u građevŶi dŶevŶik.   
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Prije izvođeŶja građeviŶe potreďito je izraditi izvedďeŶu građeviŶsku projektŶu dokuŵeŶtaĐiju pod 

nadzorom projektanta konstrukcije. Izvedbena dokumentacija mora biti uredno ovjerena od strane 

projektanta konstrukcije, u suprotŶoŵ sŵatrat će se Ŷevažećoŵ. 

EveŶtualŶe izŵjeŶe i dopuŶe projektiraŶe koŶstrukĐije građeviŶe rješavati u dogovoru sa 

projektantom konstrukcije. ProjektaŶti iŶstalaĐija dužŶi su poštivati postavljeŶu Ŷosivu koŶstrukciju 

građeviŶe, a o sviŵ iŶterveŶĐijaŵa u Ŷjoj dužŶi su koŶzultirati projektanta konstrukcije. 

Tijekoŵ izvođeŶja koŶstrukĐije oďvezaŶ je stručŶi i projektaŶtski Ŷadzor. 

Razred nadzora za armirano-betonsku konstrukciju je 2. UporaďŶi vijek građeviŶe je 50 godina.  

B/1.1.3 OPIS ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA GRAĐEVINE 

Oviŵ GlavŶiŵ projektoŵ riješeŶe su sljedeće elektrotehŶičke iŶstalaĐije: 

 elektroeŶergetsko ŶapajaŶje i glavŶi NN razvod uključujući razdjelŶe orŵare 

 opća, protivpaŶičŶa i vaŶjska rasvjeta 

 opće priključŶiĐe i dio fiksŶo ŶapajaŶih trošila ;strojarska opreŵa i sl.Ϳ 

 sustav zaštite od djelovaŶja ŵuŶje i iŶstalaĐija za izjedŶačeŶje poteŶĐijala 

 sigŶalŶe električŶe iŶstalaĐije ;elektroŶička koŵuŶikaĐijska ŵreža ;EKMͿ, iŶstalaĐija razglasa, 

instalacija plinodojave i vatrodojave) 

OŠ Đakovački SelĐi priključeŶa je Ŷa postojeću ŶiskoŶapoŶsku ŵrežu ;kaďeloŵ do oďližŶje 

transformatorske stanice), prema PEES br. 400803-060159-0011, od 02. lipnja 2006. godine. Na 

pročelju škole sŵješteŶ je postojeći KPMO sa pripadajućoŵ ŵjerŶoŵ garŶituroŵ i svoŵ potreďŶoŵ 

opreŵoŵ za priključak OŠ Đakovački SelĐi. )akupljeŶa priključŶa sŶaga izŶosi ϲϬ kW. 

Priključak Ŷove školske sportske dvoraŶe izvesti iz postojećeg KPMO, podzeŵŶo, kaďeloŵ tipa XPϬϬ-A 

4x50 mm2. 

S oďziroŵ Ŷa potrošŶju OŠ Đakovački SelĐi i proĐijeŶjeŶu vršŶu sŶagu za Ŷovu dvoraŶu ;ĐĐa ϯϬ kWͿ, 

Ŷeŵa potreďe za povećaŶjeŵ postojeće priključŶe sŶage, a postojeći priključak sa ŵjerŶoŵ 

garŶituroŵ se zadržava. 

U slučaju da se ŶakoŶ izgradŶje predŵetŶe školske dvoraŶe te tijekoŵ korišteŶja iste ukaže potreďa 

za većoŵ priključŶoŵ sŶagoŵ, istu je potreďŶo dokupiti od lokalŶog distriďutera. 
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Osiŵ GRD, u građeviŶi su predviđeŶe i sljedeće razdjelŶiĐe: razdjelŶiĐa velike dvoraŶe ;RdvͿ, razdjelŶiĐa 

kotlovŶiĐe ;RkͿ i razdjelŶiĐa grijača oluka ;RgoͿ. 

Rasvjeta prostora riješeŶa je kao opća rasvjeta. Pored opće rasvjete predviđeŶa je protivpaŶičŶa 

rasvjeta koja se pali trenutno po ŶestaŶku električŶe eŶergije. Raspored svjetiljki predviđeŶih za 

protivpaŶičŶu rasvjetu određeŶ je tako da pokazuje i ŶužŶo osvjetljava put preŵa izlazu iz građeviŶe. 

PredviđeŶe su protivpaŶičŶe LED svjetiljke s ugrađeŶiŵ vlastitiŵ izvoroŵ ŶapajaŶja, koji iŵ jaŵči 

autonomiju od minimum 3 sata. 

Sva rasvjeta projektirana je da zadovolji potrebne razine rasvjetljenosti u prostorijama, ovisno o 

njihovoj namjeni, a sve prema HRN EN 12464. 

)a rasvjetu okoliša predŵetŶe građeviŶe predviđeŶa je vaŶjska rasvjeta dekorativnim rasvjetnim 

stupoviŵa visiŶe ϯ,ϱ ŵ. Stupovi su raspoređeŶi uz pristupŶu pješačku stazu u dvorištu OŠ Đakovački 

Selci. 

)a priključak prijeŶosŶih trošila u građeviŶi predviđeŶe su jedŶofazŶe/trofazŶe priključŶiĐe. 

EKM predŵetŶe građeviŶe sastojat će se od EK priključŶiĐa tipa ϮxRJϰϱ, koje su zvjezdasto povezaŶe 

sa ŶovopredviđeŶiŵ koŵuŶikaĐijskiŵ orŵaroŵ ;KOͿ, koji je ujedŶo i ŵjesto koŶĐeŶtraĐije iste, a 

predviđeŶo ga je optičkiŵ kaďeloŵ povezati Ŷa postojeći KO škole. 

Instalacija vatrodojave predmetŶe dvoraŶe predviđeŶa je kao zaseďŶi sustav kojega čiŶe vatrodojavŶa 

ĐeŶtrala i adresaďilŶi detektori/javljači požara. 

Sustav zaštite od djelovaŶja ŵuŶje izvest će se preŵa proračuŶu rizika, a kako ďi zadovoljio važeću 

tehŶičku regulativu i propise. 

B/1.1.4 OPIS TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA GRAĐEVINE 

ProjektŶoŵ dokuŵeŶtaĐijoŵ riješeŶ je pliŶski priključak, razvod pliŶske iŶstalaĐije, pliŶska 

kotlovnica, radijatorsko grijanje sanitarija i garderoba, priprema sanitarne tople vode, ventilacija i 

grijanje nastavŶo športske dvoraŶe i to u skladu sa projektŶiŵ zadatkoŵ, staŶdardiŵa, tehŶičkiŵ 

normativima i drugim propisima vezanim za navedene instalacije. 

Kao eŶergeŶt koristit će se prirodŶi pliŶ. 

PliŶsko trošilo je  pliŶski koŶdeŶzaĐijski kotao  ŶazivŶe toplotŶe snage 125 kW. Mjerno regulacijska 

staŶiĐa sŵješteŶa je Ŷa fasadu  oďjekta. 
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KOTLOVNICA 

KotlovŶiĐa se sŵješta Ŷa istočŶoŵ uglu oďjekta i u Ŷjoj se ugrađuje pliŶski zidŶi koŶdeŶzaĐijski kotao 

nazivne toplinske snage  125 kW  Visina kotlovnice je 3,2 m i zadovoljava propis o minimalnoj visini 

(2,8 m, za kotlovnice od 100 – 200 kW). 

Prostorija kotlovnice treba biti izvedena je od negorivog  materijala, a zidovi i strop otporni su na 

požar više od ϯϬ ŵiŶ. Pod je od Ŷezapaljivog ŵaterijala. Kotlovi su sŵješteŶi Ŷa zidu. 

Vrata kotlovnice otvaraju se prema van. 

IŶvestitor je dužaŶ priďaviti atest o pravilŶoj odvodŶji diŵŶih pliŶova za diŵŶjak. 

KotlovŶiĐa ŵora ďiti opskrďljeŶa sa opreŵoŵ za gašeŶje požara koju čiŶe hidraŶtska ŵreža i ŵoďilŶa 

oprema. 

MoďilŶa opreŵa za početŶo gašeŶje požara u kotlovŶiĐi sastoji se od dva aparata sa suhiŵ prahoŵ S-

6 i jednog aparata CO2 –5.  

Kod glavŶog ulaza, izvaŶa, treďa se Ŷalaziti glavŶa sklopka za isključeŶje ŶapoŶa. 

Vodovod i kanalizacija kotlovnice mora se izvesti u okviru čitave iŶstalaĐije oďjekta s tiŵ što se u 

kotlovnici mora nalaziti umivaonik sa slavinom i nastavkom za gumenu cijev. 

CirkulaĐiju tople vode za grijaŶje osigurava ĐirkulaĐijska puŵpa prigrađeŶe uz koŶdeŶzaĐijski kotao. 

Za prostore garderoba i saŶitarija predviđeŶo je radijatorsko toplovodŶo grijaŶje. 

Za potrebe radijatorskog grijanja projektirana je toplovodna instalacija centralnog grijanja sustava 

80/60C s prisilnom cirkulacijom.   

GrijaŶje i veŶtilaĐija dvoraŶe predviđeŶo je krovŶoŵ jediŶiĐom za ventilaciju i grijanje  

Budući da su svlačioŶiĐe i garderoďe sŵješteŶe u središŶjeŵ dijelu tloĐrta te Ŷije ŵoguće veŶtilirati 

prostor kroz prozore izvodi se prinudna ventilacija. 

Pripreŵa tople saŶitarŶe vode vršiti će se akuŵulaĐijskoŵ ďojleru sŵještenom u kotlovnici. Kao izvor 

topliŶe za pripreŵu saŶitarŶe vode koristiti će topla voda iz toplovodŶog kotla u  kotlovŶiĐi.  
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B/ϭ.Ϯ SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

LokaĐija ďuduće školsko-sportske dvoraŶe je k.č.ďr. ϯϬϯϱ, ϯϬϯϲ, ϯϬϰϱ i ϯϬϰϵ/Ϯ Ŷalazi se u Selcima 

Đakovačkiŵ u UliĐi B.J. Jelačića te također iŵa prilaz s iste. Na predŶjeŵ dijelu parĐele sŵješteŶa je 

zgrada OsŶovŶe škole Đakovački SelĐi.  

)oŶa predviđeŶa za izgradŶju školsko-sportske dvoraŶe površiŶe je ĐĐa ϭϭϴϵϱ ŵϮ, izdužeŶog je oďlika 

koji se trapezŶo širi preŵa jugu te orijeŶtiraŶa dužiŵ sŵjeroŵ u pravĐu sjever-jug.  

Pristup predŵetŶiŵ čestiĐaŵa oŵogućeŶ je preko UliĐe ďaŶa J. Jelačića te preko čestiĐe ϯϬϱϬ/ϯ. 

Na predŶjeŵ dijelu parĐele sŵješteŶa je zgrada OsŶovŶe škole Đakovački Selci.  Zgrada dvorane 

sŵjestit će se u središŶji dio parĐele iza osŶovŶe škole . 

IzgrađeŶost parĐele : 
 UkupŶa površiŶa parĐele:       11895 m2 

 Bruto građeviŶska površiŶa zgrade škole:     815,35 m2 

 Bruto građeviŶska površiŶa školske sportske dvoraŶe:   853,35 m2 

 KoefiĐijeŶt izgrađeŶosti parĐele :      KIG = 0,14 

 

SukladŶo ProstorŶoŵ plaŶu Grada Đakova, izgradŶjoŵ školske sportske dvoraŶe Ŷe preŵašuje se 

dozvoljeŶi koefiĐijeŶt izgrađeŶosti parĐele za građeviŶe javŶe i društveŶe ŶaŵjeŶe. 

B/ϭ.ϯ NAMJENA GRAĐEVINE 

)grada dvoraŶe služi za odvijaŶje Ŷastave tjelesŶe i zdravstveŶe kulture učeŶika osŶovŶe škole 

Đakovački selĐi te je predviđeŶa za rad s jedŶiŵ razredŶiŵ odjeloŵ. 

)grada školske sportske dvoraŶe sastavljeŶa je od velike dvoraŶe/ďorilišta i popratŶih sadržaja (ulaz, 

garderoďe, kaďiŶet ŶastavŶika, ŵala dvoraŶa za korektivŶu giŵŶastiku, saŶitarije, tehŶički prostori 

itd.Ϳ koji su poziĐioŶiraŶi uz dvije straŶe velike dvoraŶe kao popratŶi prostori. Svi prateći sadržaji su 

sŵješteŶi u voluŵeŶski Ŷiži dio L-oblika uz jugozapadŶi i jugoistočŶi dio dvoraŶe. 

B/ϭ.ϰ NAČIN PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 

S oďziroŵ da se zgrada dvoraŶe Ŷalazi u dvorištu OsŶovŶe škole Đakovački selĐi, ista će koristiti 

postojeće priključke Ŷa proŵetŶu površiŶu uz sjeverni rub parcele. 
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B/ϭ.ϱ NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

DvoraŶa će ďiti priključeŶa Ŷa postojeći priključak Ŷa javŶu vodoopskrďŶu ŵrežu, Ŷo potreďŶo 

je izvesti rekoŶstrukĐiju postojećeg priključka, te rekoŶstrukĐiju postojećeg vodoŵjerŶog okŶa 

s ugradnjom vodoŵjera za saŶitarŶu i hidraŶtsku potrošŶju. 

OdvodŶja otpadŶih voda ispuštat će se u vodoŶepropusŶu saďirŶu jaŵu dok se Ŷe stekŶu 

uvjeti za priključeŶje Ŷa ŵjesŶu kaŶalizaĐiju. 

OdvodŶja oďoriŶskih voda vršit će se za zeleŶu površiŶu parĐele. 

PredŵetŶu građeviŶu potreďŶo je priključiti Ŷa postojeću EKM OŠ Đakovački SelĐi. 

Oviŵ projektoŵ predviđeŶa je EKM uŶutar predŵetŶe građeviŶe koja oŵogućuje 
traŶsforŵiraŶje iŶstalaĐije i dijelova iŶstalaĐije izŵeđu telefoŶske i iŶforŵatičke, preŵa 
potrebama investitora. 

)a potreďe priključka Ŷa postojeću EKM OŠ Đakovački SelĐi potreďŶo je izraditi distriďutivŶu 
kaďelsku kaŶalizaĐiju ;DKKͿ, tj. položiti dvije PEHD Đijevi  ϱϬ ŵŵ od priključŶog EK 
razdjelŶika građeviŶe ;BEFͿ do ŶovopredviđeŶog koŵuŶikaĐijskog orŵara predŵetne 

školsko sportske dvoraŶe ;KOͿ.  

PliŶski priključak spojiti će se Ŷa PE - HD pliŶovod, koji je izvedeŶ za potreďe kotlovŶiĐe škole, 
ispred kotlovŶiĐe škole. 
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B/1.6 ISKA) VELIČINA GRAĐEVINE TEMELJENO NA POSEBNIM PROPISIMA 

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m2)  2.589,67  

 
Obujam grijanog dijela zgrade V e (m3)  5.183,82  

 PloštiŶa korisŶe površiŶe grijaŶog dijela zgrade AK ;ŵ2)  716,62  

 

Iskaz svih veličiŶa zgrade a koje se utvrđuju Ŷa teŵelju TehŶičkog propisa o uštedi eŶergije i topliŶskoj 

zaštiti u zgradama (NN 79/05) dan je u Projektu raĐioŶalŶe uporaďe eŶergije i topliŶske zaštite. 

B/1.8 PODACI )A OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA  

Temeljem PravilŶika o ŶačiŶu utvrđivaŶja oďujŵa građeviŶe za oďračuŶ komunalnog 

doprinosa  ;„NarodŶe ŶoviŶe“ ďroj 136/06., 135/10., 14/11., 55/12.) i PravilŶik o oďračuŶavaŶju i 

plaćaŶju vodnoga doprinosa  (NN 79/10) izrađeŶ je sljedeći iskaz ŵjera građeviŶe: 

 

UkupŶa ďruto građeviŶska površiŶa građeviŶe:     853,35m2 
 

UkupŶi oďujaŵ građeviŶe: 
Velika dvorana  122,97 m2 x 28,60 m   3516,94 m3  

Mala dvorana  88,30 m2 x 4,61 m     407,06 m3 

Ostali prostori  286,14 m2 x 3,80 m   1087,33 m3 

 

UKUPNO:  5011,33 m3 

 

B/1.9 PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 

ProĐjeŶa troškova građeŶja daje se etaloŶski po ŵϮ ďruto razvijeŶe građeviŶske površiŶe za 
istovjetŶu vrstu građeviŶa te izŶosi: 

  

853,35 ŵϮ x ϴϬϬ €/ŵϮ = ϲϴϮ.ϲϴϬ € xϳ,ϱ  = ϱ.ϭϮϬ.ϭϬϬ,Ϭ0 kn 

 

Sastavio : 

        Bogdan Paulik, dipl.ing.arh. 

  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/128821.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_135_3503.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_14_284.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_55_1365.html
http://www.voda.hr/lgs.axd?t=16&id=2112
http://www.voda.hr/lgs.axd?t=16&id=2112
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B/2 TEHNIČKI OPIS ARHITEKTONSKOG DIJELA 

B/2.1 OPIS GRAĐEVINE 

S oďziroŵ da škola Ŷeŵa prostor u kojeŵ se Ŷastava T)K ŵože odvijati, dvoraŶa je prijeko potreďaŶ 

sadržaj koji će oŵogućiti kvalitetaŶ rad s učeŶiĐiŵa.  DvoraŶa će se koristiti koristiti tijekoŵ Đijele 

školske godiŶe za odvijaŶje Ŷastave T)K te eveŶtualŶo za održavaŶje školskih ŵaŶifestaĐija ;daŶ škole, 

školska ŶatjeĐaŶja itd.Ϳ 

)gradu čiŶe Ϯ fuŶkĐioŶalŶo i oďlikovŶo različite zoŶe – voluŵeŶ ďorilišta/dvoraŶe i voluŵeŶ 

popratŶih sadržaja s dvoraŶoŵ za korektivnu gimnastiku – „ŵaloŵ dvoraŶoŵ“. )oŶe su i u pročelju 

vizualno odijeljene promjenom visine i boje fasade.  

DvoraŶa je projektiraŶa kao prizeŵŶa građeviŶa  i sviŵ sadržajiŵa ŵoguće je pristupiti iz prizeŵlja. 

Pristup građeviŶi sŵješteŶ je sa sjeverozapadŶe straŶe iz sŵjera škole, dok sa stražŶje straŶe iz 

ďorilišta postoji servisŶi ulaz / izlaz Ŷa sportske tereŶe. Objektu se pristupa preko prostranog, 

djeloŵičŶo ŶatkriveŶog ulazŶog trijeŵa u koji je uklopljeŶa i raŵpa za osoďe s iŶvaliditetoŵ i 

smanjene pokretljivosti. 

UkupŶa ďruto površiŶa školske sportske dvorane iznosi 853,35 m2. VisiŶa građeviŶe od kote tereŶa 

izŶosi ϴ.ϭϯŵ Ŷa višeŵ dijelu i ϱ.ϯϱŵ Ŷa Ŷižeŵ dijelu. 

DiŵeŶzije oďjekta su ϯϲ,ϵϬŵ x Ϯϰ,ϳϳŵ uključujući ulazŶi trijeŵ te trijeŵ za izlaz Ŷa vaŶjske tereŶe. 

Sportski tereŶi sŵješteŶi su u stražŶjeŵ dijelu parĐele ŶeposredŶo uz sportsku dvoraŶu. Od sportskih 

sadržaja predviđeŶi su  

6. Igralište za ŵali Ŷogoŵet /rukoŵet ϰϬxϮϮŵ 

7. Igralište za košarku Ϯϴxϭϱŵ 

8. Igralište za odďojku ϭϴ,ϯϬxϵ,ϭϱŵ 

9. Staza za trčaŶje ;ϰ trakeͿ 
10. )aletište i pijesak za skok u dalj 

Konstrukcija dvorane predviđeŶa je kao skeletŶa koŶstrukĐija s ispuŶoŵ od ďlok opeke. 

StropŶe ploče predviđeŶe su kao arŵiraŶo ďetoŶske dok se izŶad saŵog ďorilišta predviđaju 
gajevi drveŶi laŵeliraŶi Ŷosači postavljeŶi u poprečŶoŵ sŵjeru. 
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B/2.2 SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA PARCELI  

LokaĐija ďuduće školsko-sportske dvoraŶe je k.č.ďr. ϯϬϯϱ, ϯϬϯϲ, ϯϬϰϱ i ϯϬϰϵ/Ϯ Ŷalazi se u SelĐiŵa 

Đakovačkiŵ u UliĐi B.J. Jelačića te također iŵa prilaz s iste. Na predŶjeŵ dijelu parĐele sŵješteŶa je 

zgrada OsŶovŶe škole Đakovački Selci.  

S oďziroŵ Ŷa ďroj i potreďe učeŶika koju pohađaju osŶovŶu školu, predviđeŶa je jednodijelna 

sportska dvoraŶa s pratećiŵ sadržajiŵa 

ParĐele Ŷa kojiŵa se plaŶira izgradŶja školske sportske dvoraŶe Ŷalaze se uŶutar oďuhvata 

ProstorŶog plaŶa uređeŶja Grada Đakova i Ŷalaze se uŶutar građeviŶskog područja Ŷaselja. 

)oŶa predviđeŶa za izgradŶju školsko-sportske dvoraŶe površiŶe je ĐĐa ϭϭϴϵϱ ŵϮ, izdužeŶog je oďlika 

koji se trapezŶo širi preŵa jugu te orijeŶtiraŶa dužiŵ sŵjeroŵ u pravĐu sjever-jug.  

Pristup predŵetŶiŵ čestiĐaŵa oŵogućeŶ je preko UliĐe ďaŶa J. Jelačića te preko čestiĐe ϯϬϱϬ/ϯ. 

DvoraŶa će se spojiti za svu postojeću iŶfrastrukturu ;pliŶ, voda, struja, telekoŵuŶikaĐijeͿ. OdvodŶju 

je predviđeŶa u vodoŶepropusŶu saďirŶu jaŵu dok se Ŷe stekŶu uvjeti priključeŶja Ŷa javŶu 

kaŶalizaĐijsku ŵrežu. 

Za potrebe gradnje dvorane nije predviđeŶ dodataŶ ďroj parkirŶih ŵjesta s oďziroŵ da se Ŷe očekuje 

povećaŶje ďroja zaposleŶika. Sve potreďe riješeŶe su u sklopu postojećeg parkirališta Ŷa parĐeli. 

Parcela graniči s privatŶiŵ parĐelaŵa k.č.ďr. ϯϬϯϰ sa zapadŶe  straŶe, k.č.ďr. ϮϵϳϬ, Ϯϵϳϭ i ϮϵϳϮ s 

južŶe straŶe i k.č.br. 2969, 3381, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042/1, 3042/2, 3043, 3044, 3046, 

ϯϬϰϳ, ϯϬϰϴ, ϯϬϰϵ/ϭ i ϯϬϱϬ/ϯ s istočŶe straŶe preko koje iŵa kolŶi pristup za što je izdaŶo pravo 

služŶosti.  

DvoraŶa je sŵješteŶa u središŶji dio parĐele udaljjeŶa od susjedŶih ŵeđa ŵiŶ ϱŵ, a stražŶji dio 

parĐele koristit će se kao školski vrt. 

IzgrađeŶost parĐele : 
 UkupŶa površiŶa parĐele:       11895 m2 

 Bruto građeviŶska površiŶa zgrade škole:     815,35 m2 

 Bruto građeviŶska površiŶa školske sportske dvoraŶe:   853,35 m2 

 KoefiĐijeŶt izgrađeŶosti parĐele :      KIG = 0,14 

 

SukladŶo ProstorŶoŵ plaŶu Grada Đakova, izgradŶjoŵ školske sportske dvoraŶe Ŷe preŵašuje se 

dozvoljeŶi koefiĐijeŶt izgrađeŶosti parĐele za građeviŶe javŶe i društveŶe ŶaŵjeŶe. 
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;ϴϲ.Ϳ Najveći koefiĐijeŶt izgrađeŶosti za zaseďŶe građevŶe čestiĐe javŶe i društveŶe ŶaŵjeŶe utvrđuje 
se sukladŶo točki ;ϲϲ.Ϳ ovih Odredďi. IzŶiŵŶo, od stavka ϭ., ove točke koefiĐijeŶt izgrađeŶosti 
građevŶe čestiĐe javŶe i društveŶe ŶaŵjeŶe ŵože ďiti i veći ako se tako odredi prostorŶiŵ plaŶoŵ 
užih područja. 
 

B/2.ϯ NAMJENA GRAĐEVINE 

Zgrada dvoraŶe služi za odvijaŶje Ŷastave tjelesŶe i zdravstveŶe kulture učeŶika osŶovŶe škole 

Đakovački selĐi te je predviđeŶa za rad s jedŶiŵ razredŶiŵ odjeloŵ. 

)grada školske sportske dvoraŶe sastavljeŶa je od velike dvoraŶe/ďorilišta i popratŶih sadržaja (ulaz, 

garderoďe, kaďiŶet ŶastavŶika, ŵala dvoraŶa za korektivŶu giŵŶastiku, saŶitarije, tehŶički prostori 

itd.) koji su pozicionirani uz dvije straŶe velike dvoraŶe kao popratŶi prostori. Svi prateći sadržaji su 

sŵješteŶi u voluŵeŶski Ŷiži dio L-oblika uz jugozapadŶi i jugoistočŶi dio dvoraŶe. 

Saŵe svlačioŶiĐe i praoŶiĐe te kaďiŶet ŶastavŶika sŵješteŶi su s duže straŶe dvoraŶe zďog 

fuŶkĐioŶalŶosti te lakšeg pristupa ďorilištu. SvlačioŶiĐaŵa se pristupa preko Ŷečistog hodŶika te se iz 

Ŷjih preko čistog hodnika ulazi u veliku dvoranu. 

DvoraŶa/ďorilište je jedŶodijelŶa, svijetlih diŵeŶzija Ϯϳ,ϳϬŵ x ϭϱ,ϲϬŵ. Osvijetljena je sa 

sjeveroistočŶe straŶe horizoŶtalŶiŵ potezoŵ prozora te s dvije kraće straŶe ;sjeverozapadŶe i 

jugoistočŶeͿ vertikalŶo postavljeŶiŵ otvorima. 

S oďziroŵ Ŷa svijetlu visiŶu dvoraŶe od ϲ ŵ, a prateći sadržaji svijetle su visiŶe Ŷiže od dvoraŶe 

(3,20m), s jugozapadne strane velike dvorane u gornjoj zoni nalazi se red prozora kako bi se dvorana 

što ďolje osvijetlila. 

Kod svih otvora postavit će se zaštitŶe ŵreže od ŵogućih udaraĐa loptoŵ. 

Uz dvoraŶu je uz kraći zid sŵješteŶo spreŵište za rekvizite u kojeŵ se sŵješta opreŵa potreďŶa za 

održavaŶje Ŷastave T)K, a Ŷije sŵješteŶa uŶutar dvoraŶe ;struŶjače, kozlići, opreŵa za odďojku, 

grede, lopte itd.Ϳ. Opreŵa dvoraŶe detaljŶo je opisaŶa u troškovŶiku radova. Uz sjeveroistočŶi ruď 

dvoraŶe postavljeŶe su švedske ljestve fiksŶo postavljeŶe Ŷa zid, Ŷa kraćiŵ straŶaŵa postavljeŶi su 

golovi, dok se Ŷa stropu Ŷalaze elektropodizŶi koševi. 

Uz ďočŶe duže zidove dvoraŶe visiŶe do ϯŵ postavit će se oďloge od akustičŶih ploča kako ďi se 

sŵaŶjila jeka prostora te kako ďi se djeĐa zaštitila od ŵogućih udaraĐa djeĐe u istake ďetoŶske 

koŶstrukĐije Ŷosača dvoraŶe. 
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Visina poda prizemlja nalazi se na koti -+0,45m 

Ulaz u zgradu Ŷalazi se sa sjeverozapadŶe straŶe kako ďi se što kraćiŵ puteŵ ista povezala sa 

zgradoŵ škole.  

Svi sadržaji dvoraŶe sŵješteŶi su u prizeŵlju te su sve koŵuŶikaĐije prilagođeŶe osoďaŵa s 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

Iz ulaznog halla oŵogućeŶ je direktaŶ ulaz u veliku dvoraŶu za vrijeŵe održavaŶja ŵaŶifestaĐija. 

S obzirom Ŷa udaljeŶost dvoraŶe od škole, u zgradi dvoraŶe postavljeŶa je dodatŶa kotlovŶiĐa te je 

ŶjeziŶ sŵještaj predviđeŶ u sjeveroistočŶoŵ uglu zgrade. 

B/2.ϰ NAČIN PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 

S oďziroŵ da se zgrada dvoraŶe Ŷalazi u dvorištu OsŶovŶe škole Đakovački selĐi, ista će koristiti 

postojeće priključke Ŷa proŵetŶu površiŶu uz sjeverŶi ruď parĐele. 

Pristup vatrogasŶiŵ voziliŵa oŵogućeŶ je preko čestiĐe k.č.ďr. 3050/3 za koju je izdano pravo 

služŶosti. 

Pješački put vodi od ulaza škole preko dvorišta do ulaza u saŵu dvoraŶu te se tiŵ puteŵ koriste učeŶiĐi 

prilikom dolaska do dvorane.  

 

B/2.ϱ NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

DvoraŶa će ďiti priključeŶa Ŷa postojeći priključak Ŷa javŶu vodoopskrďŶu ŵrežu, Ŷo potreďŶo je izvesti 

rekoŶstrukĐiju postojećeg priključka, te rekoŶstrukĐiju postojećeg vodoŵjerŶog okŶa s ugradŶjoŵ 

vodoŵjera za saŶitarŶu i hidraŶtsku potrošŶju. 

OdvodŶja otpadŶih voda ispuštat će se u vodonepropusnu sabirnu jamu dok se ne steknu uvjeti za 

priključeŶje Ŷa ŵjesŶu kaŶalizaĐiju. 

OdvodŶja oďoriŶskih voda vršit će se za zeleŶu površiŶu parĐele. 

PredŵetŶu građeviŶu potreďŶo je priključiti Ŷa postojeću EKM OŠ Đakovački SelĐi. 

Ovim projektoŵ predviđeŶa je EKM uŶutar predŵetŶe građeviŶe koja oŵogućuje traŶsforŵiraŶje 

iŶstalaĐije i dijelova iŶstalaĐije izŵeđu telefoŶske i iŶforŵatičke, preŵa potreďaŵa iŶvestitora. 

)a potreďe priključka Ŷa postojeću EKM OŠ Đakovački SelĐi potreďŶo je izraditi distributivnu kabelsku 

kaŶalizaĐiju ;DKKͿ, tj. položiti dvije PEHD Đijevi  ϱϬ ŵŵ od priključŶog EK razdjelŶika građeviŶe ;BEFͿ 

do ŶovopredviđeŶog koŵuŶikaĐijskog orŵara predŵetŶe školsko sportske dvoraŶe ;KOͿ.  
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PliŶski priključak spojiti će se Ŷa PE - HD pliŶovod, koji je izvedeŶ za potreďe kotlovŶiĐe škole, ispred 

kotlovŶiĐe škole. 

B/2.ϲ UVJETI I )AHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI I)VOĐENJU RADOVA 

 

Bitni uvjeti  i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođeŶju radova nalaze se u posebnom poglavlju 

ovog projekta „B/4 Prograŵ koŶtrole i osiguraŶja kvalitete“ 

Napomene za ugradnju materijala za toplinsku, zvučŶu i protupožarŶu izolaciju dane su u posebnom 

poglavlju ovog projekta - Projektu raĐioŶalŶe uporaďe eŶergije i topliŶske zaštite. 

B/2.7 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI )A ODRŽAVANJE 

Projektirani vijek trajanja građeviŶe je 50 godina.  

Uvjeti za održavaŶje su dani u posebnom poglavlju ovog projekta B/4.3 Program kontrole i osiguranja 

kvalitete 

B/2.8  ISKA) VELIČINA GRAĐEVINE TEMELJENO NA POSEBNIM PROPISIMA 

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m2)  2.589,67  

 
Obujam grijanog dijela zgrade V e (m3)  5.183,82  

 PloštiŶa korisŶe površiŶe grijaŶog dijela zgrade AK ;ŵ2)  716,62  

 

Iskaz svih veličiŶa zgrade a koje se utvrđuju Ŷa teŵelju TehŶičkog propisa o uštedi eŶergije i topliŶskoj 

zaštiti u zgradaŵa (NN 79/05) dan je u Projektu raĐioŶalŶe uporaďe eŶergije i topliŶske zaštite. 
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B/2.10 PODACI )A OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

 

Temeljem PravilŶika o ŶačiŶu utvrđivaŶja oďujŵa građeviŶe za oďračuŶ koŵuŶalŶog 

doprinosa  ;„NarodŶe ŶoviŶe“ ďroj 136/06., 135/10., 14/11., 55/12.) i PravilŶik o oďračuŶavaŶju i 

plaćaŶju vodŶoga dopriŶosa  (NN 79/10) izrađeŶ je sljedeći iskaz ŵjera građeviŶe: 

 

UkupŶa ďruto građeviŶska površiŶa građeviŶe:     853,35m2 
 

UkupŶi oďujaŵ građeviŶe: 
Velika dvorana  122,97 m2 x 28,60 m   3516,94 m3  

Mala dvorana  88,30 m2 x 4,61 m     407,06 m3 

Ostali prostori  286,14 m2 x 3,80 m   1087,33 m3 

 

UKUPNO:  5011,33 m3 

 

 

 

          Sastavio : 

         Bogdan Paulik, dipl.ing.arh. 

  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/128821.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_135_3503.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_14_284.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_55_1365.html
http://www.voda.hr/lgs.axd?t=16&id=2112
http://www.voda.hr/lgs.axd?t=16&id=2112
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B/3  DOKA)I O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH  )AHTJEVA )A GRAĐEVINU 
BitŶi zahtjevi za građeviŶu koji se osiguravaju u projektiraŶju i građeŶju su: 

B/3.1. ŵehaŶička otporŶost i staďilŶost tako da predvidiva djelovaŶja tijekoŵ građeŶja i 

uporaďe Ŷe prouzroče:  

 rušeŶje građeviŶe ili ŶjeziŶa dijela,  

 deforŵaĐije ŶedopušteŶa stupŶja,  

 oštećeŶja građevŶog sklopa ili opreŵe zďog deforŵaĐije Ŷosive koŶstrukĐije,  

 ŶerazŵjerŶo velika oštećeŶja u odŶosu Ŷa uzrok zďog kojih su nastala. 

KoŶstrukĐiju dvoraŶe čiŶe AB stupovi koji Ŷose drveŶe laŵeliraŶe Ŷosače postavljeŶe u poprečŶoŵ 

Ŷagiďu dvoraŶe, dok u Ŷižeŵ gdjelu gdje su sŵješteŶi popratŶi sadržaji stropŶa ploča je arŵiraŶo-

betonska. 

Dokazi o ispuŶjeŶju uvjeta ŵehaŶičke stabilnosti i otpornosti za predmetnu zgradu prikazani su u Mapi 

br. 2 – GrađeviŶskoŵ projektu. 

B/3.2 zaštita od požara tako da se u slučaju požara:  

 očuva Ŷosivost koŶstrukĐije tijekoŵ određeŶog vreŵeŶa utvrđeŶa poseďŶiŵ propisoŵ,  

 spriječi šireŶje vatre i diŵa uŶutar građeviŶe, 

 spriječi šireŶje vatre Ŷa susjedŶe građeviŶe, 

 oŵogući da osoďe ŵogu ŶeozlijeđeŶe Ŷapustiti građeviŶu, odŶosŶo da se oŵogući Ŷjihovo 

spašavaŶje,  

 oŵogući zaštita spašavatelja. 

Evakuacija korisnika oŵogućeŶa je Ŷa Ϯ ŶasuprotŶe straŶe građeviŶe – preko ulaznog prostora i sa 

stražŶje straŶe dvoraŶe/vježďališta prema sportskim terenima. 

)grada dvoraŶe štićeŶa je od požara vaŶjskoŵ i uŶutarŶjoŵ hidraŶtskoŵ ŵrežoŵ, te aparatiŵa za 

početŶo gašeŶje požara. 

Na parĐeli je oŵogućeŶ pristup vatrogasŶiŵ voziliŵa te je s tri straŶe građeviŶe oŵogućeŶ prostor za 

operativni rad vatrogasnog vozila. Pristup je oŵogućeŶ preko susjedŶe čestiĐe k.č.ďr. ϯϬϱϬ/ϯ za koju 

je ishođeŶo pravo služŶosti. 

Sve potreďŶe ŵjere u očuvaŶju ovog ďitŶog zahtjeva za građevinu dane su Elaboratu zaštite od požara. 

B/3.3 higijeŶa, zdravlje i zaštita okoliša tako da ih poseďiĐe Ŷe ugrožava:  

 osloďađaŶje opasŶih pliŶova, para i drugih štetŶih tvari ;oŶečišćeŶje zraka i sl.Ϳ,  

 zračeŶje, 
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 oŶečišćeŶje voda i tla, 

 Ŷeodgovarajuće odvođeŶje otpadŶih i oďoriŶskih voda, diŵa, pliŶova te tekućeg otpada, 

 nepropisno postupanje s krutim otpadom, 

 sakupljaŶje vlage u dijeloviŵa građeviŶe ili Ŷa površiŶaŵa uŶutar građeviŶe. 

Svi podovi unutar zgrade moraju biti otporni na teret i habanje, protuklizŶi te laki za održavaŶje. 

U oďjektu će se osigurati održavaŶje odgovarajućih ŵikrokliŵatskih uvjeta. Materijali koji će se 

koristiti, svojiŵ karakteristikaŵa odgovaraju sviŵ zahtjeviŵa zaštite okoliša te će se ugrađivati 

prema svim pravilima kako bi se spriječio ŶastaŶak vlage, oŶečišćeŶje okoliša te ugrozio higijeŶu i 

zdravlje korisnika. 

Projektiranim zahvatima, upotrebom materijala te ugradnjom pojedinih sustava unutar zgrade niti 

Ŷa jedaŶ ŶačiŶ se Ŷe Ŷarušavaju uvjeti zaštite okoliša. 

B/3.4. sigurnost u korišteŶju tako da se tijekoŵ uporaďe izďjegŶu ŵoguće ozljede korisŶika 

građeviŶe 

U glavŶoŵ projektu školske sportske dvoraŶe OŠ Đakovački selĐi priŵijeŶjeŶe su ŵjere zaštite Ŷa radu 

za radŶe i poŵoćŶe prostorije.  

Sviŵ prostorijaŵa oŵogućeŶ je pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. S obzirom 

da je nivo prizemlja zgrade uzdignut od okolnog terena za 45cm, uz ulazni trijem postavljena je rampa 

za invalide.  

Svi podovi Ŷa određeŶoj etaži Ŷa istoŵ su Ŷivou te Ŷeŵa visiŶskih arhitektonskih barijera koje bi 

otežavale korišteŶje. 

U saŵoj sportskoj dvoraŶi postavit će se zaštitŶe ŵreže prozora i iza golova kako ďi se spriječilo 

oštećeŶje koŶstruktivŶih dijelova zgrade tijekoŵ korišteŶja dvoraŶe. 

Svi saŶitarŶi uređaju ŵoraju iŵati zaoďljeŶe ruďove zďog ŵogućih udaraĐa djeĐe. 

Sve potreďŶe ŵjere i rješeŶja u Đilju zadovoljeŶja zakoŶa i propisa vezaŶih za predŵetŶu ďitŶu osoďiŶu 

date su u Elaboratu zaštite Ŷa radu. 

B/3.5 zaštita od ďuke tako da zvuk u građeviŶi ili u ŶjeziŶoj ďliziŶi ďude Ŷa raziŶi koja Ŷe 

ugrožava zdravlje i osigurava ŶoćŶi ŵir i zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad korisnika i 

susjeda 

S obzirom da je zgrada dvorane pomaknuta Ŷa južŶi dio parĐele te je udaljena od škole, pretpostavka 

je da ďuka Ŷastala korišteŶjeŵ školske sportske dvoraŶe Ŷeće iŵati ŶeželjeŶog utjeĐaja na korisnike 

škole, susjede i ostale korisnike u njezinoj blizini. 
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U cilju sprječavaŶja ŶeželjeŶih posljediĐa koje ŵože izazvati raziŶa ďuke veća od dozvoljeŶe projektŶiŵ 

rješeŶjiŵa predviđeŶa je opreŵa koja pri radu proizvodi dozvoljeŶu raziŶu ďuke ili se Ŷa poseďaŶ ŶačiŶ 

vrši ŶjeziŶo prigušeŶje Ŷa dozvoljeŶu raziŶu. RaziŶa ďuke ďit će utvrđeŶa i propisaŶiŵ ŵjereŶjiŵa. 

Svi materijali korišteŶi za poďoljšaŶje topliŶske zaštite oďjekta istovreŵeŶo zadovoljavaju zahtjeve 

zaštite od ďuke tako da će zgrada odgovarati sviŵ tražeŶiŵ zahtjeviŵa tako da će zvuk u građeviŶi ili 

u ŶjeziŶoj ďliziŶi ďiti Ŷa raziŶi koja Ŷe ugrožava zdravlje i osigurava ŶoćŶi ŵir i zadovoljavajuće uvjete 

za odmor i rad korisnika i susjeda. 

UŶutar saŵe dvoraŶe kao oďloga postavit će se akustičŶe ploče koje sŵaŶjuju jeku prostora te 

istovreŵeŶo služe kao zaštitŶa oďloga koŶstrukĐije. 

Svi podovi izvode se kao plivajući podovi kako ďi se spriječio prijeŶos ďuke izŵeđu prostorija. 

Konstruktivni elementi zgrade, vanjski zidovi, stropovi te fasadna bravarija projektirani su također Ŷa 

ŶačiŶ da eveŶtualŶu ďuku drže u dozvoljeŶiŵ zakoŶskiŵ okviriŵa. 

B/3.6 ušteda eŶergije i topliŶska zaštita 

Sve zŶačajke i propisaŶe veličiŶe u očuvaŶju ovog bitnog zahtjeva dane su u posebnom poglavlju ovog 

projekta - Projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. 

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m2)  2.589,67  

 
Obujam grijanog dijela zgrade V e (m3)  5.183,82  

 PloštiŶa korisŶe površiŶe grijaŶog dijela zgrade AK ;ŵ2)  716,62  

 
 

B/3.7 održiva uporaďa prirodŶih izvora 

GrađeviŶa je projektiraŶa tako da je uporaďa prirodŶih izvora održiva, a većiŶa ŵaterijala ŵože 

zajaŵčiti: 

1. ponovnu uporaďu ili ŵogućŶost reĐiklaže građeviŶe, ŶjeziŶih ŵaterijala i dijelova ŶakoŶ uklaŶjaŶja 

Ϯ. trajŶost građeviŶe – upotrjeďljeŶi su ŵaterijali koji osiguravaju trajŶost građeviŶe ŵiŶiŵalŶo ϱϬ 

godina.  

ϯ. uporaďu okolišu prihvatljivih siroviŶa i sekuŶdarŶih ŵaterijala u građeviŶaŵa. 

 

Sastavio : 

        Bogdan Paulik, dipl.ing.arh. 
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B/4 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
B/ϰ.ϭ TEHNIČKI PROPISI O GRAĐEVNIM PROI)VODIMA 

Svi građevŶi i drugi proizvodi te predgotovljeŶi eleŵeŶti koji se ugrađuju u građeviŶu ŵoraju 

odgovarati sljedećiŵ tehŶičkiŵ propisiŵa o građevŶiŵ proizvodiŵa: 

GRAĐEVNI PROI)VODI I) PODRUČJA OVOJNICA KROVOVA I )GRADA 

D.1. Popis normi za sklopove zidnih obloga 
Dϭ.ϭ UsklađeŶe europske Ŷorŵe u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 

HRN EN 13830:2008 – OvješeŶe fasade -- Norma za proizvod (EN 13830:2003) 

D.2. Popis normi za krovne pokrove – krovne svjetlike – krovŶe prozore i poŵoćŶe proizvode 

D.Ϯ.ϭ UsklađeŶe europske Ŷorŵe u okviru Direktive ϴϵ/106/EEZ i njezinih dopuna 

HRN EN 12467:2008 Fibre-cement flat sheets -- Product specification and test methods (EN 

12467:2004+A1:2005+A2:2006) 

HRN EN 492:2008 Fibre-cement slates and fittings -- Product specification and test methods (EN 

492:2004+A1:2005+A2:2006) 

HRN EN 490:2005 – BetoŶski Đrijep i poŵoćŶi dijelovi za pokrivaŶje krovova i oďlagaŶje zidova -- 
Specifikacije proizvoda (EN 490:2004) 

HRN EN 490:2005/A1:2008 – BetoŶski Đrijep i poŵoćŶi dijelovi za pokrivaŶje krovova i oďlagaŶje 
zidova -- Specifikacije proizvoda (EN 490:2004/A1:2006) 

HRN EN 534:2008 – Valovite ďituŵeŶske ploče -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 

534:2006) 

HRN EN 544:2008 – BituŵeŶske šiŶdre s ŵiŶeralŶiŵ i/ili siŶtetičkiŵ ulošĐiŵa -- Specifikacija 

proizvoda i metode ispitivanja (EN 544:2005) 

HRN EN 1304:2005 – GliŶeŶi Đrijep i poŵoćŶi dijelovi -- Definicije i specifikacije proizvoda (EN 

1304:2005) 

HRN EN 13707:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s 

uloškoŵ -- Definicije i zŶačajke ;EN ϭϯϳϬϳ:ϮϬϬϰͿ 
HRN EN 13707:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne 

trake s uloškoŵ -- DefiŶiĐije i zŶačajke ;EN ϭϯϳϬϳ:ϮϬϬϰ/Aϭ:ϮϬϬϲͿ 
HRN EN 13859-1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- DefiniĐije i zŶačajke podložŶih traka -- 1. 

dio: PodložŶe trake za prijeklopŶo pokrivaŶje krovova ;EN ϭϯϴϱϵ-1:2005+A1:2008) 

HRN EN 13859-2:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- DefiŶiĐije i zŶačajke podložŶih traka -- 2. 

dio: PodložŶe trake za zidove ;EN 13859-2:2004+A1:2008) 

HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- PlastičŶe i elastoŵerŶe 
hidroizolacijske trake za krovove -- DefiŶiĐije i zŶačajke ;EN ϭϯϵϱϲ:ϮϬϬϱ/AC:ϮϬϬϲͿ 
HRN EN 13956:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- PlastičŶe i elastoŵerŶe hidroizolaĐijske trake 
za krovove -- DefiŶiĐije i zŶačajke ;EN ϭϯϵϱϲ:ϮϬϬϱͿ 
HRN EN 14782:2008 – Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja -- 

Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN 14782:2006) 

HRN EN 14783:2008 – NeŶosivi liŵovi i trake za pokrivaŶje krovova, vaŶjsko i uŶutrašŶje oďlagaŶje -- 
Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN 14783:2006) 

HRN EN 12951:2008 – Prefabricated accessories for roofing -- Permanently fixed roof ladders -- 

Product specification and test methods (EN 12951:2004) 

HRN EN 516:2008 – Prefabricated accessories for roofing -- Installations for roof access -- Walkways, 

treads and steps (EN 516:2006) 
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HRN EN 517:2008 – Prefabricated accessories for roofing -- Roof safety hooks (EN 517:2006) 

D.3. Popis normi za ravno i profilirano staklo i proizvode od staklenih blokova 

D.ϯ.ϭ UsklađeŶe europske Ŷorŵe u okviru Direktive ϴϵ/ϭϬϲ/EE) i ŶjeziŶih dopuŶa 

HRN EN 13024-2:2008 – Glass in building -- Thermally toughened borosilicate safety glass -- Part 2: 

Evaluation of conformity/ Product standard (EN 13024-2:2004) 

HRN EN 572-9:2005 – Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 9. 

dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 572-9:2004) 

HRN EN 1036-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- )rĐala od sreďroŵ presvučeŶog float stakla za 
unutarnju upotrebu -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1036-2:2008) 

HRN EN 1051-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Staklene prizme za zidove i podove -- 2. dio: 

Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1051-2:2007) 

HRN EN 1096-4:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Staklo s premazom -- 4. dio: Vrednovanje 

sukladnosti/norma za proizvod (EN 1096-4:2004) 

HRN EN 1279-5:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Izolacijsko staklo -- 5. dio: Vrednovanje sukladnosti 

(EN 1279-5:2005+A1:2008) 

HRN EN 1748-1-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Borosilikatna stakla -- 

Dio 1-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-1-2:2004) 

HRN EN 1748-2-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Staklo-keramika -- Dio 

2-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-2-2:2004) 

HRN EN 1863-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- TopliŶski ojačaŶo ŶatrijkalĐijevo silikatŶo staklo -- 2. 

dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 1863-2:2004) 

HRN EN 12150-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Terŵički kaljeŶo ŶatrijkalĐijevo silikatŶo staklo -- 2. 

dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod 

HRN EN 12337-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Keŵijski ojačaŶo ŶatrijkalĐijevo silikatŶo staklo -- 2. 

dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12337-2:2004) 

HRN EN 14178-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi -

- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14178-2:2004) 

HRN EN 14179-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- TopliŶski prožeto, terŵički kaljeŶo, Ŷatrij kalĐij 
silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14179-2:2005) 

HRN EN 14321-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Terŵički kaljeŶo, zeŵŶoalkalijsko, silikatŶo, 
sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14321-2:2005) 

HRN EN 14449:2005 – Staklo u graditeljstvu -- VišeslojŶo staklo i višeslojŶo sigurnosno staklo -- 

Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005) 

HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008 – Staklo u graditeljstvu -- VišeslojŶo staklo i višeslojŶo sigurŶosŶo 
staklo -- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005/AC:2005) 

D.4. Popis normi za vanjska i unutarnja vrata i prozore, krovne otvore i krovne svjetlike 

D.ϰ.ϭ UsklađeŶe europske Ŷorŵe u okviru Direktive ϴϵ/ϭϬϲ/EE) i ŶjeziŶih dopuŶa 

HRN EN 1158:2008 – GrađevŶi okovi -- Naprave za upravljanje vratima -- Zahtjevi i ispitne metode 

(EN 1158:1997+A1:2002+AC:2006) 

HRN EN 179:2008 – GrađevŶi okovi -- Naprave izlaza za Ŷuždu s kvakoŵ ili pritisŶoŵ pločoŵ za 
upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008) 

HRN EN 1125:2008 – GrađevŶi okovi -- Dijelovi izlaza za Ŷuždu s pritisŶoŵ šipkoŵ za upotreďu Ŷa 
evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:2008) 

HRN EN 13241-1:2008 – IŶdustrijska, koŵerĐijalŶa, garažŶa i ostala ulazŶa vrata -- Norma za proizvod 

-- 1. dio: Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima (EN 13241-1:2003) 

HRN EN 1154:2008 – GrađevŶi okovi -- Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata -- Zahtjevi i ispitne 

metode (EN 1154:1996+A1:2002+AC:2006) 
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HRN EN 1155:2008 – GrađevŶi okovi -- Električki pogoŶjeŶe Ŷaprave koje zadržavaju okretŶa vrata u 
otvoreŶoŵe položaju -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1155:1997+A1:2002+AC:2006) 

HRN EN 1935:2003 – GrađevŶi okovi -- JedŶoosoviŶske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 

1935:2002) 

HRN EN 1935/AC:2005 – GrađevŶi okovi -- JedŶoosoviŶske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 

1935:2002/AC:2003) 

HRN EN 12209:2008 – GrađevŶi okovi -- Brave i zasuni -- MehaŶičke ďrave, zasuŶi i pločiĐe za 
zaključavaŶje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 12209:2003+AC:2005) 

D.4.2 Ostale norme 

PriŵjeŶjuju se odgovarajuće Ŷorŵe iz tehŶičkog propisa kojiŵ se uređuju prozori i vrata 

D.ϱ. Popis Ŷorŵi za vodoŶepropusŶe sklopove za krovove ŶaŶijeti u tekućeŵ staŶju 

Popis Ŷorŵi Ŷije utvrđeŶ 

D.6. Popis normi za sklopove za oblaganje vanjskih zidova 

PriŵjeŶjuju se odgovarajuće Ŷorŵe iz tehŶičkog propisa kojiŵ se uređuje raĐioŶalŶa uporaďa 
eŶergije i topliŶska zaštita u zgradaŵa 

D.7. Popis normi za sustave brtvljenja konstrukcijskog ostakljenja 

Popis Ŷorŵi Ŷije utvrđeŶ 

D.ϴ. Popis Ŷorŵi za sklopove ŵehaŶički pričvršćeŶih savitljivih krovŶih vodoŶepropusŶih 
membrana 

Popis Ŷorŵi Ŷije utvrđeŶ 

D.9. Popis normi za samonosive prozirne krovne sklopove 

D.ϵ.ϭ UsklađeŶe europske Ŷorŵe u okviru Direktive ϴϵ/ϭϬϲ/EE) i ŶjeziŶih dopuŶa 

HRN EN 14963:2008 – Roof coverings -- Continuous rooflights of plastics with or without upstands -- 

Classification, requirements and test methods (EN 14963:2006) 

HRN EN 1873:2008 – Prefabricated accessories for roofing -- Individual roof lights of plastics -- 

Product specification and test methods (EN 1873:2005) 

D.ϭϬ. Popis Ŷorŵi za predgotovljeŶe Ŷosive oďložŶe paŶele Ŷa osŶovi drva i saŵoŶosive spregŶute 
lagane panele 

PriŵjeŶjuju se odgovarajuće Ŷorŵe iz tehŶičkog propisa kojiŵ se uređuju drveŶe koŶstrukĐije 

PRILOG E 

GRAĐEVNI PROI)VODI I) PODRUČJA UNUTARNJE/VANJSKE KOMPONENTE/SKLOPOVI 
ZGRADA 

E.ϭ. Popis Ŷorŵi za saŶitarŶe uređaje 

E.ϭ.ϭ UsklađeŶe europske Ŷorŵe u okviru Direktive ϴϵ/ϭϬϲ/EE) i ŶjeziŶih dopuŶa 

HRN EN 997:2004 – WC školjke i WC garŶiture s ugrađeŶiŵ sifoŶoŵ ;EN ϵϵϳ:ϮϬϬϯͿ 
HRN EN 997:2004/A1:2008 – WC školjke i WC garŶiture s ugrađeŶiŵ sifoŶoŵ ;EN ϵϵϳ:ϮϬϬϯ/Aϭ:ϮϬϬϲͿ 
HRN EN 12764:2008 – SaŶitarŶi uređaji -- SpeĐifikaĐija za vrtložŶe kade ;EN ϭϮϳϲϰ:ϮϬϬϰ+Aϭ:ϮϬϬϴͿ 
HRN EN 13310:2008 – Sudoperi -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13310:2003) 

HRN EN 13407:2008 – Zidni pisoari -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13407:2006) 

HRN EN 14296:2008 – SaŶitarŶi uređaji -- )ajedŶička korita za praŶje ;EN ϭϰϮϵϲ:ϮϬϬϱ 

HRN EN 14428:2008 – StijeŶke tuš kaďiŶe -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 

14428:2004+A1:2008) 

HRN EN 14528:2008 – Bidei -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14528:2007) 

HRN EN 14688:2008 – SaŶitarŶi uređaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 

14688:2006) 

E.2. Popis normi za panele na osnovi drva 

E.Ϯ.ϭ UsklađeŶe europske Ŷorŵe u okviru Direktive ϴϵ/ϭϬϲ/EE) i ŶjeziŶih dopuŶa 
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HRN EN 438-7:2008 – VisokotlačŶi dekorativŶi laŵiŶati ;HPLͿ -- Ploče Ŷa osŶovi duroŵerŶih sŵola 
;uoďičajeŶo se Ŷazivaju laŵiŶatiͿ -- 7. dio: Kompaktni laminat i HPL koŵpozitŶe ploče za uŶutrašŶji i 
vaŶjski zid i završŶu oďradu stropa ;EN ϰϯϴ-7:2005) 

E.2.2. Ostale norme 

PriŵjeŶjuju se odgovarajuće Ŷorŵe iz tehŶičkog propisa kojiŵ se uređuju drveŶe koŶstrukĐije 

E.ϯ. Popis Ŷorŵi za ziđe i srodŶe proizvode 

Primjenjuju se odgovarajuće Ŷorŵe iz tehŶičkog propisa kojiŵ se uređuju zidaŶe koŶstrukĐije 

E.ϰ. Popis Ŷorŵi za uŶutarŶje i vaŶjske završŶe oďrade zidova i plafoŶa 

E.ϰ.ϭ UsklađeŶe europske Ŷorŵe u okviru Direktive ϴϵ/ϭϬϲ/EE) i ŶjeziŶih dopuŶa 

HRN EN 12326-1:2008 – Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding -- Part 1: 

Product specification (EN 12326-1:2004) 

HRN EN 12057:2005 – Proizvodi od prirodnog kamena -- ModularŶe ploče -- Zahtjevi (EN 

12057:2004) 

HRN EN 12058:2005 – Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploče za podove i stuďe -- Zahtjevi (EN 

12058:2004) 

HRN EN 13279-1:2008 – Veziva i žďuke Ŷa osŶovi gipsa -- 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-

1:2008) 

HRN EN 13658-1:2006 – MetalŶi profili i Ŷosači za žďuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 1. 

dio: UŶutarŶje žďuke ;EN ϭϯϲϱϴ-1:2005) 

HRN EN 13658-2:2006 – MetalŶi profili i Ŷosači za žďuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 2. 

dio: VaŶjske žďuke ;EN ϭϯϲϱϴ-2:2005) 

HRN EN 14411:2008 – Keraŵičke pločiĐe -- DefiŶiĐije, razredďa, zŶačajke i ozŶačivaŶje ;EN 
14411:2006) 

HRN EN 14716:2008 – Stretched ceilings -- Requirements and test methods (EN 14716:2004) 

E.4.2 Ostale norme 

HRN EN 13300:2002 – Boje i lakovi -- Prekrivni materijali i prekrivna sredstva za unutarnje zidove i 

stropove, razrjedivi vodom -- Razredba (EN 13300:2001) 

E.5. Popis normi za gipsane proizvode 

E.ϱ.ϭ UsklađeŶe europske Ŷorŵe u okviru Direktive ϴϵ/ϭϬϲ/EE) i ŶjeziŶih dopuŶa 

HRN EN 12859:2008 Gipsani blokovi -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2008) 

HRN EN 520:2006 – GipsaŶe ploče -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 520:2004) 

HRN EN 12860:2002 – Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove -- Definicije, zahtjevi i ispitne 

metode (EN 12860:2001) 

HRN EN 13815:2008 – Oblikovni eleŵeŶti od vlakŶoŵ ojačaŶog gipsa -- Definicije, zahtjevi i ispitne 

metode (EN 13815:2006) 

HRN EN 13963:2007 – Materijal za oďradďu i zaglađivaŶje spojeva gipsaŶih ploča -- Definicije, zahtjevi 

i ispitne metode (EN 13963:2005+AC:2006) 

HRN EN 13964:2007 – OvješeŶi stropovi -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 13964:2004+A1:2006) 

HRN EN 14195:2007 – MetalŶi profili potkoŶstrukĐija za sustave s gipsaŶiŵ pločaŵa -- Definicije, 

zahtjevi i ispitne metode (EN 14195:2005+AC:2006) 

HRN EN 14190:2008 – DodatŶo oďrađeŶe gipsaŶe ploče -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 

14190:2005) 

HRN EN 14246:2006 – GipsaŶi eleŵeŶti za spušteŶe stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci 

ispitivanja (EN 14246:2006) 

HRN EN 14246:2006/Ispr.1:2008 – GipsaŶi eleŵeŶti za spušteŶe stropove -- Definicije, zahtjevi i 

postupci ispitivanja (EN 14246:2006/AC:2006) 
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HRN EN 14353:2008 – PoŵoćŶi i dodatŶi ŵetalŶi profili za uporaďu s gipsaŶiŵ pločaŵa -- Definicije, 

zahtjevi i ispitne metode (EN 14353:2007) 

HRN EN 15283-1:2008 – GipsaŶe ploče s vlakŶastiŵ ojačaŶjeŵ -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -

- ϭ. dio: GipsaŶe ploče s ojačaŶjeŵ iz arŵaturŶog vala ;EN ϭϱϮϴϯ-1:2008) 

HRN EN 15283-2:2008 – GipsaŶe ploče s vlakŶastiŵ ojačaŶjeŵ -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -

- 2. dio: GipsaŶovlakŶaste ploče ;EN ϭϱϮϴϯ-2:2008) 

E.6. Popis normi za sklopove unutarnjih pregrada 

PriŵjeŶjuju se odgovarajuće Ŷorŵe iz tehŶičkih propisa kojiŵ su uređeŶe ďetoŶske koŶstrukĐije, 
zidaŶe koŶstrukĐije, drveŶe koŶstrukĐije, čeličŶe koŶstrukĐije i kojiŵ su uređeŶe spregŶute 
koŶstrukĐije od čelika i ďetoŶa 

E.ϳ. Popis Ŷorŵi za vodoŶepropusŶe oďložŶe sklopove za podove i zidove vlažŶih prostorija 

E.ϳ.ϭ UsklađeŶe europske Ŷorŵe u okviru Direktive ϴϵ/ϭϬϲ/EE) i ŶjeziŶih dopuŶa 

HRN EN 12004:2008 – Ljepila za pločiĐe -- )ahtjevi, vredŶovaŶje sukladŶosti, razredďa i ozŶačivaŶje 
(EN 12004:2007) 

HRN EN 14909:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- PlastičŶe i elastoŵerŶe trake za sprečavaŶje 
kapilarnog podizanja vode -- DefiŶiĐije i zŶačajke ;EN ϭϰϵϬϵ:ϮϬϬϲͿ 
HRN EN 14967:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- BituŵeŶske trake za sprečavaŶje kapilarŶog 
podizanja vode -- DefiniĐije i zŶačajke ;EN ϭϰϵϲϳ:ϮϬϬϲͿ 
 

HRN EN 1176-ϭ:ϮϬϬϴ, Opreŵa za igrališta i igrališŶa površiŶa – ϭ. dio: Opći sigurŶosŶi zahtjevi i 
ispitne metode (EN 1176-1:2008) 

HRN EN 1176-Ϯ:ϮϬϬϴ, Opreŵa za igrališta i igrališŶa površiŶa – 2. dio: Dodatni posebni sigurnosni 

zahtjevi za njihaljke (EN 1176-2:2008) 

HRN EN 1176-ϯ:ϮϬϬϴ, Opreŵa za igrališta i igrališŶa površiŶa – 3. dio: Dodatni posebni sigurnosni 

zahtjevi za tobogane (EN 1176-3:2008) 

HRN EN 1176-ϰ:ϮϬϬϴ, Opreŵa za igrališta i igrališŶa površiŶa – 4. dio: Dodatni posebni sigurnosni 

zahtjevi za žičare ;EN ϭϭϳϲ-4:2008) 

HRN EN 1176-ϱ:ϮϬϬϴ, Opreŵa za igrališta i igrališŶa površiŶa – 5. dio: Dodatni posebni sigurnosni 

zahtjevi za vrtuljke (EN 1176-5:2008) 

HRN EN 1176-ϲ:ϮϬϬϴ, Opreŵa za igrališta i igrališŶa površiŶa – 6. dio: Dodatni posebni sigurnosni 

zahtjevi za ljuljačke ;EN ϭϭϳϲ-6:2008) 

HRN EN 1176-ϳ:ϮϬϬϴ, Opreŵa za igrališta i igrališŶa površiŶa – 7. dio: Upute za postavljanje, nadzor, 

održavaŶje i uporaďu ;EN ϭϭϳϲ-7:2008) 

HRN EN 1176-10:2008, Playground equipment and surfacing – Part 10: Additional specific safety 

requirements and test methods for fully enclosed play equipment (EN 1176-10:2008) 

HRN EN 1176-11:2008, Playground equipment and surfacing – Part 11: Additional specific 

safety requirements and test methods for spatial network (EN 1176-11:2008 

HRN EN 1177:2008, Impact attenuating playground surfacing – Determination of critical fall height 

(EN 1177:2008) 
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B/4.2 ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI I)VOĐENJU RADOVA 

GrađevŶi proizvodi sŵiju se staviti u proŵet ;i koristiti za građeŶjeͿ saŵo ako su uporaďivi, tj. ako 

iŵaju takva svojstva da građeviŶa u koju će se ugraditi ispuŶi teŵeljŶe zahtjeve:  

ϭ. ŵehaŶička otporŶost i staďilŶost  

Ϯ. sigurŶost u slučaju požara  

ϯ. higijeŶa, zdravlje i okoliš  

ϰ. sigurŶost i pristupačŶost tijekoŵ uporaďe  

ϱ. zaštita od ďuke  

ϲ. gospodareŶje eŶergijoŵ i očuvaŶje topliŶe  

ϳ. održiva uporaďa prirodŶih izvora.  

 

Uporaďivost građevŶog proizvoda dokazuje se Izjavoŵ svojstviŵa građevŶog proizvoda koja se 

izdaje ŶakoŶ provedďe odŶosŶo osiguraŶja provedďe postupka oĐjeŶjivaŶja sukladŶosti tehŶičkih 

svojstava proizvoda s tehŶičkiŵ svojstviŵa određeŶiŵ za taj proizvod tehŶičkoŵ speĐifikacijom ili 

tehŶičkiŵ propisoŵ.  

Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski materijal, 

ugrađeŶi materijal NE SMIJE BITI LOŠIJE KVALITETE OD PROJEKTOM PREDVIĐENOG niti po jednom 

od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, razred reakcije na požar, 

...). Za sve ugrađeŶe toplinsko-izolacijske materijale moraju se priložiti valjane potvrde, a za one koji 

ne odgovaraju projektom predviđeŶiŵa sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne Ŷarušavaju 

proračuŶoŵ dokazane vrijednosti. 

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da 

izolacijski materijali zadovoljavaju minimalnu čvrstoću za prohodne krovove.  

Ravni krov potrebno je izvesti u nagibu s padom prema kraćiŵ straŶaŵa dvoraŶe kako bi se 

oŵogućila odvodŶja oďoriŶskih voda izvaŶ oďjekta. 

BitŶi uvjeti kod izvođeŶja koŶstruktivŶih dijelova ďit će utvrđeŶi građeviŶskiŵ projektoŵ. 

)idaŶe pregradŶe zidove zidati od opeke te žďukati vapŶeŶo-cementnom bukom. 

SuhoŵoŶtažŶe pregradne zidove izvesti s potkonstrukcijom od CW profila te oblogom od 

gipskartoŶskih ploča. 
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U svlačioŶiĐaŵa i kaďiŶetu učitelja T)K izvesti ŵodularŶi spušteŶi strop za skrivanje instalacija 

ventilacije i klimatizacije 

LičeŶje zidova oďaviti ŵiŶiŵalŶo u Ϯ sloja u ďoji po izboru projektanta. 

Sve podove treba izvesti kao plivajući pod s oblogom keraŵičkiŵ pločiĐaŵa ili epoksidŶiŵ preŵazoŵ 

Ŷa ĐeŵeŶtŶoŵ estrihu osiŵ podova dvoraŶe koji ŵoraju ďiti izvedeŶi kao sportski pod Ŷa elastičŶoj 

potkonstrukciji i postavljeni sukladno propisima. 

Svi podovi moraju biti otporni na teret i habanje, Ŷe sŵiju ďiti skliski, ŵoraju ďiti laki za održavaŶje. 

CeŵeŶtŶi estrih izvesti u propisaŶoŵ oŵjeru i sloju deďljiŶe prosječŶo ϱ Đŵ. 

Keraŵičke pločiĐe moraju biti protuklizne, otporne na teret te će se upotrebljavati za hodnike i 

saŶitarŶe čvorove. Keraŵičke pločiĐe lijepiti u kvalitetŶo ljepilo i to pri teŵperaturi Ŷe ŵaŶjoj od +ϱ °C 

te fugirati vodoŶepropusŶoŵ i terŵički otporŶoŵ fugirŶoŵ ŵasoŵ. 

Priprema podova mora biti izvedena kvalitetno i otporŶa Ŷa opterećeŶje, a pločiĐe ili druga oďloga 

ŵora dovoljŶo tvrda da izdrži opterećeŶje od ϭϬϬ kg/Đŵ2 bez savijanja ili pucanja.  

Svi saŶitarŶi uređaju ŵoraju iŵati zaoďljeŶe ruďove zďog ŵogućih udaraĐa djeĐe. 

Napomene za ugradnju materijala za toplinsku, zvučŶu i protupožarŶu izolaciju dane su u Projektu 

raĐioŶalŶe uporaďe eŶergije i topliŶske zaštite. 

 

MJERE )AŠTITE OD POŽARA KOD I)VOĐENJA RADOVA NA I)GRADNJI GRAĐEVINE: 

Pri radoviŵa Ŷa izgradŶji sportske dvoraŶe u sveŵu je potreďŶo pridržavati se pravilnika o mjerama 

zaštite od požara kod građeŶja ;NN ďr. ϭϰϭ/ϭϭͿ. 

Izvođač Ŷa gradilištu osiŵ dokuŵeŶtaĐije propisaŶe poseďŶiŵ propisoŵ iz područja gradŶje ŵora 

iŵati i elaďorat zaštite od požara. Mjere zaštite od požara Ŷa gradilištu provode se koŶtiŶuirano dok 

gradilište postoji. 

Kako ďi se spriječilo ŶastajaŶje i šireŶje požara Ŷa gradilištu i osiguralo Ŷjegovo učiŶkovito gašeŶje 

potreďŶo je plaŶirati i provoditi odgovarajuće orgaŶizaĐijske i tehŶičke ŵjere Ŷa gradilištu, za vrijeŵe 

i izvan radnog vremena. 

– ŵjere praćeŶja i koŶtrole ulazaka i izlazaka ;ograđivaŶje gradilišta, čuvarska služďe i drugoͿ, 

– ŵjere zaďraŶe ili ograŶičeŶja kretaŶja vozila i osoďa, 

– osposoďljeŶost osoďa za provedďu preveŶtivŶih ŵjera zaštite od požara, gašeŶje početŶih požara i 

spašavaŶje ljudi i iŵoviŶe ugrožeŶih požaroŵ, 
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– odaďir ŵjesta i uvjete sŵještaja osoďa Ŷa gradilištu ;staŵďeŶe ďarake, koŶtejŶeri i drugoͿ koji se 
odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata 

gradilištaͿ, požarŶa svojstva koŶstrukĐijskih eleŵeŶata ;ŵiŶiŵalŶo razreda reakĐije Ŷa požar AϮͿ, 
grijaŶje i hlađeŶje prostorija ;zatvoreŶi sustaviͿ i drugo, 

– ŵjere zaštite od požara kod oďavljaŶja radova koji ŵogu izazvati požar ;zavarivaŶje – elektrolučŶo 
ili autogeno, rezaŶje rezŶoŵ pločoŵ, ďrušeŶje, leŵljeŶje, rad uporaďoŵ otvoreŶog plaŵeŶa kao što 
je vareŶje ljepeŶke kod hidroizolaĐioŶih radova, skidaŶje ďoja plaŵeŶikoŵ i sličŶoͿ, 

– ŵjere osiguraŶja dostatŶe količiŶe i odgovarajuće vrste sredstava i opreme za gašeŶje početŶih 
požara ;vode, pijeska, vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 

– ŵjere osiguraŶja pristupa za potreďe vatrogasŶe iŶterveŶĐije i održavaŶja, 

– ŵjere zďriŶjavaŶja i redovitog uklaŶjaŶja prašiŶe i otpada ;osoďito aŵďalažŶog otpada, krpa 

ŶatopljeŶih otapaliŵa i sličŶoͿ, 

– mjere provjere provođeŶja ŵjera zaštite od požara, 

Tijekoŵ svog vreŵeŶa izgradŶje građeviŶe odgovorŶa osoďa za provođeŶje ŵjera zaštite od požara 

Ŷa gradilištu je izvođač radova odŶosŶo glavŶi izvođač radova. Sheŵa uređeŶja gradilišta ŵora ďiti u 

skladu sa ŶavedeŶiŵ pravilŶikoŵ i osiguravati sve ŶavedeŶe ŵjere zaštite od požara, a sva ŵjesta 

opasŶosti, strojevi, opreŵa i iŶstalaĐije ŵoraju ďiti ozŶačeŶi Ŷa ŶačiŶ koji propisuje važeća zakoŶska 

regulativa. 

B/4.3 ZAHTJEVI UČESTALOSTI PERIODIČNIH PREGLEDA 

Uvjeti za održavaŶje su: 

 periodičŶi vizualŶi pregled konstruktivnih elemenata - jednom u 2 godine 

 periodičŶi pregled staŶja pokrova i olučŶih horizoŶtala i vertikala - jedŶoŵ godišŶje  

 periodičŶi pregled staŶja slojeva ravnog krova - jedŶoŵ godišŶje 

 redovito ličeŶje zidŶih, stropŶih površiŶa, te dijelova od ŵetala - prema potrebi 

 vršeŶje svih propisaŶih periodičŶih pregleda iŶstalaĐija i sustava u zgradi – prema posebnim 

propisima 

 pregled i održavaŶje kaŶalizaĐijskog sustava– svakih 6 mjeseci  

 redovito održavaŶje i čišćeŶje svih eleŵeŶata i uređaja – prema potrebi ili posebnom propisu  

 provođeŶje periodičŶih pregleda strojeva  - prema posebnom propisu  
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B/5 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA 
 

 

B/5.1 POSEBNI UVJETI JAVNOPRAVNIH TIJELA 

 

Investitor se obratio Upravnom odjelu za prostorŶo uređeŶje i graditeljstvo, s upitom od kojih 

javnopravnih tijela treba pribaviti posebne uvjete gradnje za predmetnu gradŶju Školske sportske 

dvoraŶe OŠ Đakovački selĐi u SelĐiŵa Đakovačkiŵ k.č.ďr. ϯϬϯϱ, k.o. SelĐi Đakovački 

 

OdgovoreŶo je od straŶe ŶavedeŶog odjela kako slijedi u priložeŶoj kopiji. 

Prema uputi Upravnog odjela za prostorŶo uređeŶje i graditeljstvo, zatražeŶi su uvjeti od sedam 

javnopravnih tijela. 

 

Svoje odgovore na upit o uvjetima u zakonskom roku dostavili su kako slijedi:  

- Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju 

- Hrvatske vode 

- Đakovački vodovod 

- HEP, Elektroslavonija Osijek 

 

U prilogu slijedi kako je ŶazŶačeŶo u tekstu izŶad: 

 

 

 

Sastavio : 

        Bogdan Paulik, dipl.ing.arh. 
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B/5.2 UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM I OPASNIM OTPADOM 
 

Prilikom gradnje dvorane i ostalih zahvata na zgradi  preŵa ovoŵ projektu ŵoguće je da će doći do 

ŵaŶje količiŶe građeviŶskog ŶeopasŶog otpada što je ŶužŶo zďriŶuti Ŷa propisaŶiŵ deponijama. 

Također, zeŵlju iz iskopa potreďŶo je zďriŶuti Ŷa propisaŶ ŶačiŶ. 

Prilikom zahvata Ŷeće doći do stvaranja opasnog otpada. 

 

 

 

B/6 PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 
 

ProĐjeŶa troškova građeŶja daje se etaloŶski po ŵϮ ďruto razvijeŶe građeviŶske površiŶe za 
istovjetŶu vrstu građeviŶa te izŶosi: 

  

853,35 ŵϮ x ϴϬϬ €/ŵϮ = ϲϴϮ.ϲϴϬ € xϳ,ϱ  = ϱ.ϭϮϬ.ϭϬϬ,Ϭ0 kn 

 

 

 

 

 

Sastavio : 

Bogdan Paulik, dipl.ing.arh. 
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B/7 GRAFIČKI PRILO)I 
 

 

 


