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PROJEKTNI ZADATAK 

 

 

Za Investitora potrebno je izraditi Glavni strojarski projekt VODOVODA, KANALIZACIJE I 
VATROOBRANE za NASTAVNO - ŠPORTSKA DVORANA u Selcima Đakovačkim  koje se 
gradi uz postojeću školu .  

Projektom je potrebito riješiti: 

- VODOOPSKRBU predmetne građevine i unutarnji vodovod - razvod hladne i tople vode 
do potrošača u istoj; 

- VATROOBRANU; 

- KANALIZACIJU - fekalno-sanitarnu.  

1. Vodoopskrbu građevine izvesti priključkom na vodoopskrbnu mrežu distributera.  

Opskrbu toplom vodom izvesti iz akumulacijskog spremnika smještenog u kotlovnici. 

2. Vatroobranu predmetne građevine izvesti pomoću unutarnje hidrantske mreže i 
protupožarnim aparatima S6 i S9.  

3. Sanitarno-fekalnu odvodnju predmetne građevine izvesti od kvalitetnih kanalizacijskih 
cijev, i sanitarnu opremu i pribor postaviti prema važećim Propisima i I Klase kvaliteta. Sve 
priključke izvesti sifonski. Svu otpadnu vodu sanitarno-fekalnu odvesti pomoću cijevi i AB 
šahtova u sabirnu jamu obuhvaćenu u fazi I - izgradnji škole. 

Otpadnu vodu s prometnice, parkirališta i krova građevine, manipulativnih površina 
prekrivenih kockama i igrališta odvesti na zelenu površinu. 

4. Pri projektiranju treba se pridržavati važećih propisa, normi i Općih i tehničkih uvjeta 
isporuke vodnih usluga od distributera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Za Investitora: 
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RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE 
ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ ĐAKOVAČKI SELCI 

 

 
Bogdan Paulik, dipl. ing. arh. 

upisan u Hrvatsku komoru arhitekata pod rednim brojem 526 imenuje se temeljem 
članka 52. Zakona o  gradnji ( N.N. 153/13)  za: 

GLAVNOG  PROJEKTANTA IZMJENE GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE ŠKOLSKE 
SPORTSKE DVORANE OŠ ĐAKOVAČKI SELCI 

 

ZAJ. OZN. PROJEKTA BP-GL 18/2015-IZMJENA 

NAZIV GRAĐEVINE ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA OŠ ĐAKOVAČKI SELCI 

MJESTO GRADNJE k.č.br. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. Selci Đakovački, Bana 
Josipa Jelačića 9, Selci Đakovački 

INVESTITOR   OSNOVNA ŠKOLA ĐAKOVAČKI SELCI 

MJESTO/DATUM   Osijek, prosinac 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

U Osijeku, prosinac 2016.     Za investitora : 
         Ravnateljica škole: 
         Nada Denić   
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Temeljem članka 51. st. 2. Zakona o  gradnji  (NN br. 153/13), dajem sljedeće: 
 
 
 
 
RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
 
Željko Tomin,  dipl. ing. stroj. 
upisan u imeniku Hrvatske komore inženjera strojarstva pod rednim brojem 198,   
Klasa: UP/I-310-01/99-01/198 
Ur.broj: 314-01-99-1 
 
određuje se za PROJEKTANTA GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA VODOVODA 
KANALIZACIJE I VATROOBRANE  građevine: 
 
 
Investitor:      OSNOVNA ŠKOLA ĐAKOVAČKI SELCI 
     ĐAKOVAČKI SELCI, Bana J. Jelačića 9 
Građevina:   ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA OŠ ĐAKOVAČKI SELCI  
Mjesto gradnje:   SELCI ĐAKOVAČKI, Bana J.Jelačića 9,  

k.č.br. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. Selci Đakovački 
Projekt: GLAVNI  PROJEKT – VODOVODA, KANALIZACIJE I 

VATROOBRANE  
Zajednička oz. projekta: BP-GL 18/2015 - IZMJENA 
Broj projekta:  97/16 - V 
 
 
 
 
Ovim rješenjem imenovani preuzima sva prava i obveze projektanta na izradi Glavnog  
projekta strojarskih instalacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Za TOMIN INŽENJERING d.o.o. 
           Željko Tomin, dipl.ing.stroj 
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Na temelju Zakona o gradnji  (NN 153/13), a nakon izvršene provjere dajem sljedeću: 
 

IZJAVA br. 24/15/01 
 
Projektanta o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa 
 
 Projektant:  ŽELJKO TOMIN,dipl.ing.str. 
 Adresa:  Osijek 
 Broj rješenja:  UP/I-310-01/99-01/198 
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Ovaj projekt je usklađen s i slijedećim zakonima, odredbama posebnih zakona, propisima, 
odnosno posebnim uvjetima: 
 

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13); 

2. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 071/14); 

3. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 056/2013);  

4. Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija  (NN br.  80/13;, 

5. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ br. 42/68, ispravak 
45/68); 

6. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i 
rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda (NN br. 03/2011); 

7. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 029/2013) 

8. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10); 

9. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 008/2006); 

10. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 
044/2012); 

11. Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN br. 48/97, 114/02, 126/03, 144/09); 

12. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 29/05); 

13. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11); 

14. Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom 
projektu (NN br. 88/11); 

15. Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, 
lemljenja i srodnih tehnika rada (NN br. 44/88);  

16. Zakon o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07 i 38/09, 127/10); 

17. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN br. 49/86); 

18. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN br. 42/05);  

19. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN br. 39/06);  

 

http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakon+o+vodama&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=%2fKWjivSX8bdgsGpvbeNvQg%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=VwjqvPw7jqOxEGyt%2bONnKg%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&bid=ddaWJSIzGW4BkOX3BHVYvw%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&bid=ddaWJSIzGW4BkOX3BHVYvw%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=J%2fommUFanRWFqqhuRfgi0g%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=J%2fommUFanRWFqqhuRfgi0g%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=hidrantskoj+mre%C5%BEi&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=Z%2bCUdun1uw%2b%2f2UEek2hdkw%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+provjeri+tehni%C4%8Dkih+rje%C5%A1enja+iz+za%C5%A1tite+od+po%C5%BEara+predvi%C4%91enih+u+glavnom+pro&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=ugswX8JEE5tP2R7QTEM%2bdA%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+provjeri+tehni%C4%8Dkih+rje%C5%A1enja+iz+za%C5%A1tite+od+po%C5%BEara+predvi%C4%91enih+u+glavnom+pro&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=ugswX8JEE5tP2R7QTEM%2bdA%3d%3d
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_05_48_705.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_10_114_1839.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_126_1853.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_144_3519.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_03_29_502.html
http://cadial.hidra.hr/search.php?action=search&lang=hr&query=o+mjerama+i+normativima+za%C5%A1tite+na+radu+na+oru%C4%91u+za+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic##
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1880.html
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+mjerama+za%C5%A1tite+od+po%C5%BEara+pri+izvo%C4%91enju+radova+zavarivanja+&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=Zoa%2fUwAblXbKV9aD8oVfMA%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+pri+utovaru+i+istovaru+tereta&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=Nq5aA5H3KemaEcXHSPor2g%3d%3d
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_818.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_958.html
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20. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08);  

21. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 56/83) 

22. Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (N.N. br. 
114/02, 126/03); 

23. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09);    

24. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 
(NN br. 145/04); 

25. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08); 

26. Zakon o zaštiti okoIiša (NN br. 80/13); 

27. Zakon o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07 i 38/09, 127/10); 

28. Zakon o zaštiti prirode (NN broj 80/13);   

29. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 094/2013); 

30. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 023/2014); 

31. Norme za čelične cijevi, zaporne organe, brtve, spojne dijelove, armature i slično; 
32. Priznata tehnička pravila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Projektant:  
     Željko Tomin, dipl.ing.str. 
  

       Osijek, prosinac, 2016. 
  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_02_21_637.html
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+pru%C5%BEanju+prve+pomo%C4%87i&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=H0hmQaaYQRDwDD2F25zQ2g%3d%3d
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakon+o+otpadu&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=rVTuRPNGKfOn2UMn44o3Xg%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+ambala%C5%BEi+i+ambala%C5%BEnom+otpadu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=VhgU%2bpmROpuWPANATrEqRg%3d%3d
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Investitor:     OSNOVNA ŠKOLA ĐAKOVAČKI SELCI 
     ĐAKOVAČKI SELCI, Bana J. Jelačića 9 
Građevina:   ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA OŠ ĐAKOVAČKI SELCI  
Mjesto gradnje:   SELCI ĐAKOVAČKI, Bana J.Jelačića 9,  

k.č.br. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. Selci Đakovački 
Projekt: GLAVNI  PROJEKT – VODOVODA, KANALIZACIJE I 

VATROOBRANE  
Zajednička oz. projekta: BP-GL 18/2015 - IZMJENA 
Broj projekta:   97/16 - V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA 
RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 

 
 
- Prikaz mjera zaštite na radu i zaštite od požara 
- Program kontrole i osiguranja kvalitete 
- Program sanacije okoliša gradilišta 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
  Projektant: 
  Željko Tomin, dipl.ing.stroj 
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P R I K A Z  P R I M J E N E  P R A V I L A  Z A Š T I T E   N A  R A D U   

I   Z A Š T I T E   O D  P O Ž A R A 

kojima mora udovoljiti plinska instalacija i ostale strojarske instalacije kada budu u 
upotrebi. 
Prikaz mjera zaštite na radu i zaštite od požara dat je u jednoj cjelini jer su manje-više 
identične. 

 
Investitor:     OSNOVNA ŠKOLA ĐAKOVAČKI SELCI 
     ĐAKOVAČKI SELCI, Bana J. Jelačića 9 
Građevina:   ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA OŠ ĐAKOVAČKI SELCI  
Mjesto gradnje:   SELCI ĐAKOVAČKI, Bana J.Jelačića 9,  

k.č.br. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. Selci Đakovački 
Projekt: GLAVNI  PROJEKT – VODOVODA, KANALIZACIJE I 

VATROOBRANE  
Zajednička oz. projekta: BP-GL 18/2015 - IZMJENA 
Broj projekta:  97/16 - V 
 

OPĆI PODACI 
 
Projektnom dokumentacijom rješava se priključak Nastavno-sportske dvorane na 
vodopskrbni sustav, unutrašnji razvod vodovoda i kanalizacije, kao i unutrašnja i vanjska 
vatroobrana. 
Nastavno-sportska dvorana priključuje se na vodoopskrbni sustav škole. 
Priključni vod i unutarnji razvod s izvesti PP-R cijevima prema DIN 8077, DIN8078 i EN ISO 
15874. 
Priprema tople sanitarne vode  je u plinskoj kotlovnici, u kojoj se zagrijava voda i akumulira u 
spremniku.  
Vatroobrana  predmetne građevine izvesti će se vanjskom i unutarnjom hidrantskom mreže i 
aparatima za početno gašenje požara , a sve prema Elaboratu protupožarne zaštite.  
Sanitarno-fekalnu odvodnju predmetne građevine izvesti od kvalitetnih kanalizacijskih cijevi, i 
sanitarnu opremu i pribor I Klase kvaliteta postaviti prema važećim propisima.  
Svi priključci izvesti će se sifonski.  
Svu otpadnu vodu sanitarno-fekalnu odvesti pomoću PP cijevi s naglavkom izvedenih prema 
EN1451-1 i šahtova u sabirnu jamu.  
Otpadnu vodu s prometnice i parkirališta, i manipulativnih površina prekrivenih kockama i 
igrališta zajedno s oborinskom vodom s krovnih površina građevine upustiti na zelene 
površine.  
Oborinsku vodu odvesti PVC cijevima s naglavkom izrađenih prema DIN19534 ili ONORM B 
.5184, na okolnu zelenu površinu. 
Podzemni razvod cjevovoda izvodi se na posteljici od pijeska i prekriven je slojem pijeska. 
 

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 
 

Na temelju Zakona o zaštiti na radu daje se prikaz pravila i mjera u glavnom projektu. 

Primijenjeni propisi i pravilnici: 

Prilikom izrade projekta korišteni su i primijenjeni sljedeći propisi i pravilnici: 

 

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13); 

- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13); 

- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 071/2014); 

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br. 51/08); 

http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=za%C5%A1tita+na+radu&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&bid=tBPel6vsrH%2f0qTmVlfSSQA%3d%3d
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- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN br. 39/06); 

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 056/2013), 

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ br. 42/68, ispravak 45/68); 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 029/2013), 

- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN br. 49/86); 

- Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN br. 42/05);  

- Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (N.N. br. 114/02, 
126/03); 

- Norme za plastične cijevi, zaporne organe, brtve, spojne dijelove, armature i slično; 

- Priznata tehnička pravila: 

Izvoditelj radova je dužan prije izvođenja radova po ovom projektu izraditi projekt organizacije 
gradilišta glede mjera zaštite na radu. 

Tijekom izvođenja radova pridržavati se projektnih rješenja te osigurati pravilno uskladištenje 
materijala i opreme i osigurati zaštitna sredstva i opremu. Posebnu zaštitu predvidjeti za rad 
na visinama, zatvorenim prostorima u rovovima i slično. 

Oprema gradilišta, osiguranje radnika, uređaja i strojeva provesti  u skladu sa važećim 
propisima o zaštiti na radu u graditeljstvu. 

Prije uporabe instalacija vrši se kontrola izvršenih radova – tlačne probe i dokaz čistoće novih 
instalacija. Eventualne kvarove i začepljenja saniraju se zatvaranjem ventila te izmjenom 
dotrajalih dijelova odnosno čišćenjem kroz revizije ili okna. 

 

POPIS MOGUĆIH OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE KOD UGRADNJE 
OPREME I IZ UPORABE INSTALACIJA  

Opasnosti koje proizlaze kod izvođenja i postavljanja opreme i instalacija i rukovanjem 
ugrađenom opremom mogu biti sljedeće: 

a) - mehaničke ozljede i  hidraulički udar, 
b) - zagađivanje okoliša, 
c) - zaštita od buke,  
 

a) Mehaničke ozljede  

Ove povrede mogu nastati kao posljedica otkidanja pojedinih elemenata instalacije usred 
loma, pucanja i udara na čovjeka. Drugi vid nastajanja ovih povreda je spoticanje čovjeka o 
elemente instalacije. Obje povrede ne mogu se dogoditi jer nema elemenata instalacije za 
koje bi čovjek mogao zapeti ili se spotaći i pasti budući da su iste ukopane u zidu ili zemlji.  

Što se tiče pucanja vodovodne mreže uslijed povišenog tlaka u mreži i to je nemoguće pošto 
je predviđena armatura i cijevi s potrebnim nazivnim pritiskom te tlačna proba pri tlaku od 10 
bara. Kod kanalizacijske mreže mehaničke povrede su moguće od spoticanja čovjeka o 
elemente cijevi prilikom izrade kanalizacijske mreže odnosno kod raznošenja cijevi, spajanja i 
sl. 

Dio opreme na koju je moguće oslanjanje, treba izdržati  težinu mase do 100 kg. 
 

b)  Zagađivanje okoliša  

Zagađivanja okoliša ne mogu nastati jer se sanitarno - fekalnu otpadnu vodu odvodi 
cjevovodom u nepropusnu septičku jamu, a oborinske otpadne vode odvode se na zelenu 
površinu. 
Svi spojevi sanitarnih uređaja i ostalih priključaka na kanalizacijskoj mreži trebaju biti izvedeni 
vodonepropusno i sifonski.  
Instalacija kanalizacije treba biti izvedena u padu koji omogućava samočišćenje cijevi. 

http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&query=vode+za+pi%C4%87e&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=20&bid=%2fKWjivSX8bdgsGpvbeNvQg%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=VwjqvPw7jqOxEGyt%2bONnKg%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&bid=ddaWJSIzGW4BkOX3BHVYvw%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=J%2fommUFanRWFqqhuRfgi0g%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=J%2fommUFanRWFqqhuRfgi0g%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+pri+utovaru+i+istovaru+tereta&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=Nq5aA5H3KemaEcXHSPor2g%3d%3d
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_818.html
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Spojeve treba izvesti savjesno, te izvršiti pregled i ispitivanje ispravnosti, nepropusnosti i 
stabilnost kanalizacijske mreže vodenom probom. 
Tijekom uporabe građevine i instalacija Investitor ili korisnik treba voditi posebnu skrb da ne 
dođe do začepljenja  (redovito čišćenje i održavanje). 
Sva revizijska okna su izrađena od vodonepropusnog betona,ili od PP,  a spojevi cjevovoda 
su vodonepropusno brtvljeni. 
Čišćenje cjevovoda smije obavljati samo kvalificirano osposobljena osoba koja je upoznata 
sa radom i u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. 
Nakon ugradnje kanalizacijskog sustava isti je potrebno ispitati prema Pravilniku o tehničkim 
zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole 
ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ( N.N. br. 3/2011) 
 

c) Zaštita od buke i vibracija 

Pravilnim odabirom vrste materijala, profila i pada cjevovoda te odabirom sanitarnih uređaja 
bitno se može utjecati na razinu  buke od instalacija u građevini. 

U građevini je predviđena ugradnja niskošumnih sustava odvodnje kanalizacijskih cijevi. 

Kod svih prolaza cjevovoda kroz konstrukciju potrebno je izvršiti izolaciju istih mineralnoom 
vunom. Cijevi se nigdje ne dodiruju i oslanjaju direktno na konstrukciju okna jer se provode 
kroz proturne cijevi.  

Za pričvršćivanje cjevovoda uz zid i strop koristiti  obujmice sa umecima od naborane gume. 

Cjevovodi hladne i tople vode koji se vode u tzv. šlicevima izoliraju se.  

U građevini se ugrađuju nisko montažni bešumni vodokotlići. 
 

Zaključak 

Vodovodnu instalaciju prije ugradnje provjeriti da je tehnički ispravna, da su predviđene sve 
mjere zaštite od povreda prilikom rukovanja materijalom i alatima za ovakvu vrstu rada. 
Pridržavati se  uputa proizvođača. Prilikom izvođenja instalacija predvidjeti sve mjerne zaštite 
od povreda prilikom rukovanja materijalom i alatima za ovakvu vrstu rada.  

Radnici koji obavljaju ovakve poslove moraju biti obučeni, te moraju posjedovati položeni ispit 
iz zaštite na radu. 

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 

Detaljan opis i prikaz dan je u elaboratu zaštite od požara. 
 

POPIS ZAKONA, PROPISA I DRUGIH IZVORA PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA  
 

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13); 

- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10); 

- Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN br. 48/97, 114/02, 126/03, 144/09); 

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 29/05); 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11), 

- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu 
(NN br. 88/11); 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja 
i srodnih tehnika rada (NN br. 44/88);  

- Zakon o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07 i 38/09, 127/10); 

- Priznata tehnička pravila. 
 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_05_48_705.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_10_114_1839.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_126_1853.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_144_3519.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_03_29_502.html
http://cadial.hidra.hr/search.php?action=search&lang=hr&query=o+mjerama+i+normativima+za%C5%A1tite+na+radu+na+oru%C4%91u+za+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic##
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1880.html
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+mjerama+za%C5%A1tite+od+po%C5%BEara+pri+izvo%C4%91enju+radova+zavarivanja+&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=Zoa%2fUwAblXbKV9aD8oVfMA%3d%3d
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POPIS MOGUĆIH OPASNOSTI OD POŽARA TIJEKOM UGRADNJE OPREME I INSTALACIJA 

Tijekom ugradnje tehnološke opreme i instalacija mogu nastati sljedeće opasnosti: 

- izbijanje požara uslijed nesavjesnog rukovanja uređajima i alatima za ugradnju opreme, 

- izbijanje požara uslijed odbačenih opušaka i unošenja zapaljivih materijala. 
 

- Izbijanje požara uslijed nesavjesnog rukovanja uređajima i alatima za ugradnju 
opreme 

Do izbijanje požara uslijed nesavjesnog rukovanja uređajima i alatima za ugradnju opreme 
(rezanje cijevi  i t.d.) ne može doći jer istima trebaju rukovati za to osposobljene osobe 
pozorno i stručno. 
 

- Izbijanje požara uslijed odbačenih opušaka i unošenja zapaljivih materijala 

Do izbijanje požara uslijed odbačenih opušaka ne može doći jer je pušenje zabranjeno u 
prostoru gdje se ugrađuje oprema, a za pušenje je predviđen označeni prostor s posudom za 
opuške i uređajem za početno gašenje požara S6. Strogo je zabranjeno unošenje zapaljivih 
materijala i odlaganje materijala natopljenih zapaljivim tekućinama i mastima na za to 
nepredviđeno mjesto. Potrebno je predvidjeti mjesto za odlaganje zapaljivih materijala i isto 
na pravilan način označiti i osigurati da isti ne budu uzročnikom i prijenosnikom požara.   
 

MJERE ZAŠTITE TIJEKOM UPORABE INSTALACIJA 

Dio instalacije koji je goriv (plastične cijevi, brtvila i izolacija) ukopan je u zemlji ili zidu 
građevine i kao takav ne može biti uzročnikom niti prijenosnikom požara. 

Zbog svih prethodno navedenih činjenica nije potrebno predvidjeti posebne mjere zaštite od 
požara za instalacije unutarnjeg vodovoda, kanalizacije i vatroobrane. 

Svi radnici zaposleni u predmetnoj građevini trebaju biti upoznati s opasnostima od požara i 
načinom otklanjanja istih te znati pravilno rabiti uređaje za početno gašenje požara.  

 

U slučaju požara: 

- obavezno isključiti opremu iz napona električne struje na glavnom razvodnom ormaru ili na 
sklopki za isključenje u slučaju nužde koja je postavljena na vanjskom lako pristupačnom 
mjestu (pumpu je moguće pojedinačno isključiti pored opreme) i upozoriti radnike da je 
gašenje požara, dok struja nije isključena „OPASNO PO ŽIVOT“!! 

- obavijestiti profesionalnu vatrogasnu jedinicu na telefonski broj 193, policijsku upravu na 
broj 192 ili pozvati broj za hitne slučajeve 112;   

- svim mogućim raspoloživim sredstvima gasiti požar dok ne dođe profesionalna vatrogasna 
jedinica. 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 
Željko Tomin, dipl. ing. stroj.
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Potrebno se pridržavati sljedećih propisa i normi glede projektiranja, postavljanja, nadzora 
kvalitete, nadzora ispitivanja i certificiranja za projektiranu opremu: 

 

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13); 

- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 071/14); 

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 056/2013);  

- Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija  (NN br.  80/13;, 

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 
kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN br. 03/2011); 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 029/2013) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10); 

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 008/2006); 

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 044/2012); 

- Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN br. 48/97, 114/02, 126/03, 144/09); 

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 29/05); 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11); 

- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN br. 
88/11); 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i 
srodnih tehnika rada (NN br. 44/88);  

- Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima 
obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda ( NN 
br.3/11) 

- Zakon o vodama  (NN br. 153/09); 

- Zakon o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07 i 38/09, 127/10); 

- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN br. 49/86); 

- Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN br. 42/05);  

- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN br. 39/06);  

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08);  

- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 56/83) 

- Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (N.N. br. 114/02, 126/03); 

- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09);    

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 
145/04); 

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08); 

- Zakon o zaštiti okoIiša (NN br. 80/13); 

- Zakon o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07 i 38/09, 127/10); 

- Zakon o zaštiti prirode (NN broj 80/13);   

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 094/2013); 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 023/2014); 

- Norme za čelične cijevi, zaporne organe, brtve, spojne dijelove, armature i slično; 

- Priznata tehnička pravila. 

 

PROJEKTIRANJE I NADZOR 

U svrhu osiguranja kvalitete projektiranja izvršeno je slijedeće: 

- imenovan je glavni projektant; 

- imenovan je projektant; 

- priložene isprave o registraciji društva, ovlaštenja projektanata; 

- isprave u skladu sa zakonom da je dokumentacija izrađena prema važećim propisima. 

 

http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakon+o+vodama&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=%2fKWjivSX8bdgsGpvbeNvQg%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=J%2fommUFanRWFqqhuRfgi0g%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=J%2fommUFanRWFqqhuRfgi0g%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=hidrantskoj+mre%C5%BEi&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=Z%2bCUdun1uw%2b%2f2UEek2hdkw%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+provjeri+tehni%C4%8Dkih+rje%C5%A1enja+iz+za%C5%A1tite+od+po%C5%BEara+predvi%C4%91enih+u+glavnom+pro&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=ugswX8JEE5tP2R7QTEM%2bdA%3d%3d
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_05_48_705.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_10_114_1839.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_126_1853.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_144_3519.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_03_29_502.html
http://cadial.hidra.hr/search.php?action=search&lang=hr&query=o+mjerama+i+normativima+za%C5%A1tite+na+radu+na+oru%C4%91u+za+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic##
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1880.html
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+mjerama+za%C5%A1tite+od+po%C5%BEara+pri+izvo%C4%91enju+radova+zavarivanja+&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=Zoa%2fUwAblXbKV9aD8oVfMA%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+pri+utovaru+i+istovaru+tereta&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=Nq5aA5H3KemaEcXHSPor2g%3d%3d
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_818.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_958.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_02_21_637.html
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+pru%C5%BEanju+prve+pomo%C4%87i&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=H0hmQaaYQRDwDD2F25zQ2g%3d%3d
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakon+o+otpadu&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=rVTuRPNGKfOn2UMn44o3Xg%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+ambala%C5%BEi+i+ambala%C5%BEnom+otpadu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=VhgU%2bpmROpuWPANATrEqRg%3d%3d
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Investitor je dužan povjeriti nadzor građenja građevine osobama koje ispunjavaju uvjete za 
obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu.  
 
INSTALATERSKI RADOVI 

U svrhu osiguranja kvaliteta instalaterskih radova obuhvaćenih ovim projektom potrebno je 
priložiti slijedeće dokaze proizvoditelja i izvoditelja radova: 

- registracija izvoditelja radova; 

- ovlaštenja osoba  izvoditelja; 

Ugovor za ugradnju opreme i izradbu instalacija sklopit će se na temelju troškovnika samo s 
Izvoditeljima koji su ovlašteni za izvedbu  navedenih vrsta radova. Tvrtka izvoditelj radova na 
ugradnji instalacija treba posjedovati suglasnost za započinjanje djelatnosti građenja, 
sukladno Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom 
uređenju i gradnji (NN 152/08), izdanu od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva.  

U cijenama troškovnika Izvoditelj je dužan ponuditi ugradnju cjelokupne opreme i izvedbu 
cjelokupne instalacije prema nacrtima i tehničkom opisu. U cijene troškovnika bit će uračunat 
sav rad i materijal za izvedbu instalacija, ispiranje instalacija pitke vode, tlačna ispitivanja i 
ostala ispitivanja. Prije narudžbe opreme i materijala potrebno je provjeriti predviđene količine 
u troškovniku.  

Svi ugrađeni materijali, cijevi i oprema moraju odgovarati važećim normama i propisima te 
posjedovati potvrde sukladnosti (certifikate) ili izjavu dobavljača o sukladnosti o dokazu 
materijala i kakvoće i s njima se treba ispravno rukovati u svim fazama rada (preuzimanje, 
skladištenje, ugradnja). 

Izvoditelj je obvezan: 

- Dobavu i ugradnju instalacija i  opremu  treba izvesti prema nacrtima i tehničkom opisu u 
projektu; 

- izraditi instalacije i ugraditi opremu suglasno s važećim hrvatskim propisima, tehničkim 
propisima prema kojima je oprema projektirana, pravilima struke, uputama proizvoditelja 
opreme i materijala; 

- poduzeti sve potrebne mjere zaštite sigurnosti zaposlenih radnika (koristiti zaštitnu 
opremu i osobna zaštitna sredstva), prolaznika, prometa i susjednih građevina pored 
predmetne građevine; 

- izvršiti pravilnu organizaciju rada u sporazumu s ostalim izvoditeljima; dužan je prije 
početka radova napraviti Plan uređenja radilišta i imenovati osobu zaduženu za zaštitu na 
radu na radilištu ili u dogovoru s drugim izvoditeljima. 

- po završetku ugradnje dostaviti Investitoru upute za uporabu i održavanje opremom na 
hrvatskom jeziku kao i originalne upute za uvezenu opremu, potrebne sheme, dokaze 
kakvoće ugrađenog materijala - potvrde sukladnosti (certifikate) ili izjavu dobavljača o 
sukladnosti o dokazu materijala i kakvoće opreme i materijala, zapisnike o obavljenim 
ispitivanjima te jamčevne listove.  

- Nakon završetka ugovorenih radova, a prije početka korištenja, odnosno stavljanja 
opreme i instalacije u uporabu iste  treba zapisnički pustiti u rad. 

Izvoditelj je dužan tijekom ugradnje na građevini voditi Građevinski dnevnik, u koji se upisuje 
početak radova, montersko osoblje na radu, uvjeti rada, prispjela oprema i posao koji je 
obavljen. U građevinski dnevnik upisat će Nadzorni inženjer Investitora sve primjedbe na 
izvedbu, te sve eventualne promjene u odnosu na projekt.  
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ISPITIVANJA I KONTROLE 

Za vrijeme izvođenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je izvršiti 
određena ispitivanja i kontrole kvalitete izvršenog rada, pogotovo, kada je određena kvaliteta 
preduvjet da se i ostali radovi mogu kvalitetno izvršiti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u 
građenju ili loše kvalitete radova nije moguće zbog slijeda izvođenja pojedinih vrsta radova. 

 

Ispitivanja i kontrole kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je izvršiti kako bi se u 
potpunosti osigurala projektom predviđena kvaliteta radova i ugrađenih materijala, te 
ispravnost i sigurnost objekta, kako u pogledu njegove tehničke, tako i u pogledu njegove 
funkcionalne ispravnosti. 

O svim izvršenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvoditelj 
dužan dati na uvid komisiji za tehnički pregled i predati Investitoru. 

 

OPĆE NAPOMENE 

Radi normalnog odvijanja radova, Investitor će izvesti sve građevinske predradnje, osigurati 
prostoriju za smještaj alata i materijala Izvoditelja te pravilno skladištiti opremu prije ugradnje.  

Po dovršenju radova izvršit će se ispitivanja ugrađene opreme te probni rad, kao u tehničkom 
opisu. 

Ukoliko tijekom građenja dođe do izmjena u odnosu na projekt, izvoditelj je dužan za svaku 
izmjenu izraditi potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena projekta. Na takove 
izmjene ili dopune izvoditelj je dužan prije početka izvođenja radova ishoditi suglasnost 
investitora, odnosno nadzornog inženjera kojeg je odredio investitor.  

Za sve promjene koje traže dobivanje novih mišljenja ili suglasnosti od nadležnih inženjera i 
institucija, odnosno ishođenje nove građevinske dozvole, izvoditelj će ishoditi o svom trošku. 

Obračun radova izvršiti će se prema stvarno izvršenom radu i jediničnim cijenama 
prihvaćene ponude izvoditelja, osim ako ugovorom nije drugačije određeno. 

Količina izvršenog rada ne smije prijeći količinu predviđenu stavkama troškovnika, ako to 
nadzorni inženjer investitora ne odobri. 

Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom ili troškovnikom obračunati će se naknadno 
prema stvarno izvršenom radu i za njih je izvoditelj dužan izraditi dokaznicu mjera sa 
analizom cijena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
         Željko Tomin, dipl. ing. stroj. 
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PROGRAM SANACIJE OKOLIŠA 

 

Radovi koji će se izvoditi na temelju ove dokumentacije su strojarski radovi koji nemaju 
značajnijeg utjecaja na stanje gradilišta i okoliša. 

Za potrebe odlaganja opreme i materijala tijekom izvođenja radova na građevini rabt će se 
sama parcela. Izvođenjem radova ne smije se uništavati, ugrožavati niti uklanjati hortikultura 
(drveće, ukrasno grmlje i drugo). Sve zelene površine isplanirati i otravniti, tj. dovesti u 
prvobitno stanje prije početka izvođenja radova na građevini.   

Tijekom izvođenja radova na ugradnji opreme i instalacija, preostali otpadni materijal, 
građevinski, ambalažni kao i otpad od ugradnje opreme i instalacija, potrebno je skupljati te 
predati ovlaštenom sakupljaču otpada za pojedine vrste otpada, što je obvezan Izvoditelj 
radova sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom. Nakon dovršetka izvođenja 
radova na građevini, sve privremene građevine će se ukloniti. 

Tijekom uporabe instalacija nema otpada.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Projektant: 
            Željko Tomin, dipl.ing.stroj 
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Investitor:     OSNOVNA ŠKOLA ĐAKOVAČKI SELCI 
     ĐAKOVAČKI SELCI, Bana J. Jelačića 9 
Građevina:   ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA OŠ ĐAKOVAČKI SELCI  
Mjesto gradnje:   SELCI ĐAKOVAČKI, Bana J.Jelačića 9,  

k.č.br. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. Selci Đakovački 
Projekt: GLAVNI  PROJEKT – VODOVODA, KANALIZACIJE I 

VATROOBRANE  
Zajednička oz. projekta: BP-GL 18/2015 - IZMJENA 
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TEHNIČKI OPIS 
 
 
- Tehnički opis 
- Tehnički proračuni 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
  Projektant: 
  Željko Tomin, dipl.ing.stroj. 
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TEHNIČKI OPIS  

 

OPĆENITO: 
 

Ovim projektom se rješavaju: 

-  unutarnji vodovod i hidrantska mreža, 

- odvodnja sanitarno-fekalnih otpadnih voda. 
 
Instalacije vodovoda i hidrantske mreže su odvojeni sustavi.  Za instalaciju vodovoda  
predviđen vodomjer, smješten vodomjernom oknu. U oknu se ugrađuje slavina za pražnjenje 
čitavog sustava, kako bi se mogla ispustiti voda iz mreže u slučaju kvara, a instalacije hladne 
mogu se zatvoriti u dvorani, a tople sanitarne vode u kotlovnici. 

Unutarnji vodovod za dvoranu, priključuju se  na najbližim mjestima dvorane na instalacije od 
škole.  Sanitarno - fekalna odvodnja odvodi se u nepropusnu sabirnu jamu. 
 

VODOVOD 
 

Razvod pitke i sanitarne vode izvest će se od plastičnih PPcijevi prema tlocrtima.  
Potrošači su odvojeni zapornim ventilom za ugradbu u zid s poniklovanom kapom,  kako bi 
se u slučaju kvara na instalaciji ili opremi ogranak mogao zatvoriti, a ostali dijelovi mogli 
nesmetano raditi.   
Razvod vodovodne mreže u tlu zaštićuje se hidroizolacijom, postavlja se na posteljicu od 
pijeska i s pijeskom se prekriva. U objektu će cijevi biti izolirane da se spriječi orošavanje. 
Prolaz kroz zidove i  temelje će se postaviti proturne cijevi, a slobodan prostor unutar 
proturne cijevi treba brtviti trajnoelastičnim kitom. 
Topla voda razvodi se iz spremnika tople vode smještenog u kotlovnici.  
Hidraulički proračun vodovoda predočen je u sljedećem poglavlju.   
Priključni cjevovod izvode se bez zaštitne cijevi prema pravilima struke za polaganje PE-HD 
vodoopskrbnih cijevi, što uključuje izvedbu pješčane posteljice, zatrpavanje cijevi do 20 cm 
iznad tjemena pijeskom, kao i postavu traka za detekciju i označavanje cijevi. 
Priključak vodovodne mreže vodi se u zemlji u rovu na minimalnoj dubini od 80 cm i to na 
posteljicu od pijeska debljine 10 cm i zatrpava se sitnim pijeskom do visine od 10 cm iznad 
tjemena cijevi. Cijevi izvan objekta polagati će se iznad  cijevi za sanitarno - fekalnu 
odvodnju. 
Glavni razvod po objektu je položen uz zidove po dužini objekta. Na svaki ogranak predviđa 
se ugradnja ventila za odvajanje ogranaka u slučaju popravaka. 
Mjerenje potrošnje  vode obavljati će se u zajedničkom vodomjernom oknu za školu i 
dvoranu, samo će se zamjeniti postojeći vodomjer novo projektiranom. 

Ispitivanje, ispiranje i dezinficiranje vodovodnih instalacije 

Ispitivanje sustava izvest će se uz nazočnost Nadzornog inženjera, te će se o uspješnosti 
istog sačiniti Zapisnik.  

Ispitivanje će se izvesti u dvije faze: 

-  PRVA FAZA 

Ispitivanje nakon grube montaže i zatrpavanja rova do spojeva, vodenim tlakom 10 bar u 
trajanju od 12 h. Ako u tom vremenskom razmaku ne dođe do promjena, prići će se finoj 
montaži i zatvaranju žljebova u zidu i zatrpavanju rova na spojevima. Zatrpavanje će se 
izvesti u slojevima uz nabijanje. 
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-  DRUGA FAZA 

Ispitivanje nakon grube i fine montaže, nakon čega će se ustanoviti jesu li svi spojevi 
izvedeni vodonepropusno, a fina montaža izvedena estetski i propisno. 

Instalaciju će se isprati od mehaničkih nečistoća, te dezinficirati otopinom natrijevog 
hipoklorata, u koncentraciji od 15-20 ml/m3 u trajanju od 24 sata. 
 

Sanitarni uređaji 

Sve sanitarne uređaje treba dobaviti prema opisu u troškovniku. Svako izljevno mjesto mora 
imati svoj zaporni ventil radi isključenja prilikom sitnih popravaka. Kod davanja ponude 
izvođač mora navesti tvornicu iz koje će se nabaviti pojedini predmeti armature, ukoliko to 
nije u troškovniku određeno. 

Prije početka montaže potrebno je da nadzorni inženjer pregleda svu nabavljenu opremu, a 
izvođač ih tek nakon dobivene suglasnosti može montirati. 

Prije početka montaže priključaka za sanitarni uređaj potrebno je da izvođač sa 
rukovoditeljem gradnje utvrdi točna mjesta pojedinih predmeta, a tek nakon toga se može 
prići montaži priključaka. 

Prema „Tehničkim propisima o izvođenju elektroenergetskih instalacija u zgradama“ potrebno 
je solidno galvanski povezati svu vodovodnu instalaciju do priključka na ulični vod kao i 
izvesti uzemljenje kupaonskih kada. 

Uzemljenje izvesti prema opisu u troškovniku električne instalacije. 

 

VATROOBRANA 
 
Vatroobrana se sastoji od:  
 

- vanjske hidrantske mreže, 
- unutarnje hidrantske mreže, 
- vatrogasnih aparata, 

 
Unutarnja hidrantska mreža sastoji se od plastičnih cijevi i unutarnjih hidranata u ormariću za 
ugradbu na zid s opremom za gašenje (mlaznica promjera 25 mm, crijevo promjera NO 25 
duljine 25,00 m). Unutarnje hidrante postavit će se na uočljivom i pristupačnom mjestu i to 
tako da se ventil u hidrantskom ormariću postavi na visinu 1,50 m od gotovog poda, a 
ormarić označi oznakom za hidrant .  
Budući da količina vode u vodovodnoj mreži nije dostatna za vanjsku i unutrašnju hidrantsku 
mrežu na lokaciji je potrebno izvesti spremnik protupožarne vode i hidrostanicu za povećanje 
pritiska. 
Spremnik vode izvodi se se kao podzemni i ugrađuje ispred ulaza u dvorana. Izvodi se 
volumena 72 m3 unutarnjih dimenzija 7,5 x 5 x 2,5 m. Spremnik mora biti izveden kao 
nepropustan i u njemu se mora obezbjediti količina vode od 72 m3 koliko je potrebno za za 
gašenje požara u trajanju najmanje 120 min. 
Punjenje i dopunavanje spremnika vrši se iz vodovodne mreže preko plovnog ventila.  
U dvorani i u prostorima uz dvoranu postavljaju se aparati za početno gašenje požar S-6.   
Hidraulički proračun hidrantske mreže predočen je u sljedećem poglavlju ovog projekta. 

   

ODVODNJA OTPADNIH VODA 
 
Odvodnja otpadnih voda sastoji se od:  

- sanitarno-fekalne kanalizacije, 
- odvodnje oborinskih otpadnih voda. 
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Sanitarno-fekalne otpadne vode odvode se u nepropusnu sabirnu jamu.    

Ukupna količina otpadne vode:  Qww = 5,5 l/s. 

Unutarnja i vanjska odvodnja izvodi  se gravitacijski plastičnim niskošumnim PP cijevima s 
naglavkom preko kanalizacijskih okana s revizijskim poklopcima. Unutar okana postavljaju se 
penjalice za pristup u okna i čišćenje. Lijevano željezni tipski poklopci su nosivosti za pješake 
ili vozila ovisno o mjestu ugradnje.  

Oborinske otpadne vode s krovnih površina, parkirališta, igrališta odvode se na zelene 
površine, a s manipulativnih površina prekrivenih pločama djelomično se upije između ploča, 
a djelomično se odvodi na zelene površine. 
 

Način vođenja 

Odvodni priključci od sanitarnih predmeta do glavnog odvoda voditi će se u podu etaža. 
Glavni vertikalni vodovi položiti će se u zidne usjeke gdje će se naknadno zatvoriti. Vertikalne 
cijevi pričvrstiti će se na zidove željeznim obujmicama na razmaku od 1 m, a svakako ispod 
svakog naglavka. Obujmice treba antikorozivno zaštiti, a između obujmica i cijevi umetnuti 
komad pluta ili gume. 
lzmeđu cijevi i zida treba ostaviti 2-3 cm razmaka. Na mjestu gdje cijev prolazi kroz betonsku 
ploču treba ostavit širi otvor, cijev na tome mjestu omotati krovnom ljepenkom, a nakon toga 
otvor zatvoriti mortom. 
Cijevi izvan objekta polagati će se ispod cijevi vodovodne instalacije. 
 

Padovi 

Horizontalne odvodne cijevi od sanitarne opreme treba polagati sa padom od 1- 2 %. 
 
Odzračivanje kanalizacije 

Kanalizacija se odzračuje sa PP vodoravnim cijevima NO 75 i vertikalama NO 75 NO 100, 
ovisno o broju priključaka,  koje završavaju odzračnom kapom izdignutom 1,00 m iznad 
krova. 
 
Horizontalna kanalizacija 

Sanitarno-fekalna kanalizacija odvodi se u nepropusnu sabirnu jamu. 

Svi projektirani kanali uzemlji su predviđeni od tvrdih okruglih PVC cijevi i izrađenih prema 
DIN19534 ili ONORM B . 5184. Na dno rova stavlja se sloj pijeska. 

Sa polaganjem cijev izvan objekta ne smije se započeti prije nego se ispita sustav 
kanalizacije na stabilnost ( N.N. 3/2011 ) i odobri  iskopane radove kroz nad temeljne zidove 
te se geodetski snimi kota dna priključnog okna i usporedi sa projektiranom. Cijevi u objektu 
polagati će se ispod cijevi vodovodne instalacije. Padovi dubine označeni su u nacrtima koje 
je potrebno prije izvođenja radova uskladiti sa postojećim stanjem na terenu. 

Revizijska okna 

lzvesti će se sa kinetama, a sve vidljive površine zagladiti cementnim mortom 1:2, ali ne do 
crnog sjaja. Poklopci na oknima biti će od lijevanog željeza. U okna dublja od 1 m treba 
ugraditi stopalice od lijevanog željeza. 

Okna izvesti vodonepropusno kao i spojeve cijevi i okna preko fazonskih komada za spoj 
cijevi i okna. 

lspitivanje kanalizacije 

Nakon dovršene montaže cjevovoda kanalizacije mora se izvršiti ispitivanje od ovlaštene 
osobe za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju .  
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Ispitivanje se vrši prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih 
voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanje 
otpadnih voda ( NN br.3/11) 

 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

a) Pripremni radovi i iskopi 

Za izvođenje radova izvoditelj je dužan izvršiti sve pripremne radove postaviti signale na 
komunikacijama i sve ostalo što je potrebno prema projektu organizacije građenja i 
vremenskog plana koji su odobreni od investitora. 

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje moraju biti izvedene točno i u svemu 
suglasno sa nacrtima. 

Čišćenje terena se sastoji od uklanjanja svih prepreka na terenu sa svih površina koje će biti 
zaposjednute stalnim ili privremenim objektima pristupnim cestama pomoćnim zgradama ili 
slično. 

Granice čišćenja trebaju biti minimalno potrebne, a odobrene od nadzornog inženjera. 

Način izvođenja radova na čišćenju površina izabire izvoditelj sam pri čemu mora poštivati 
sve propise o sigurnosti rada i spriječiti bilo kakvu štetu na drugom vlasništvu te izbjeći svako 
ometanje posjeda. 

U čišćenju terena treba obuhvatiti i rušenje ograde i sličnih prepreka od materijala ili 
otpadaka koji bi smetali kod izvođenja radova. Sav materijal koji rezultira iz ovog rada 
izvoditelj je dužan ukloniti na odgovarajuće odlagalište bez posebne nadoplate. 

Za izvođenje iskopa izvoditelj radova je dužan izvršiti sve potrebne pripreme oko 
postavljanja, održavanja i skidanja potrebnih instalacija, uređaja razvoda električne energije 
za pogon strojeva i rasvjete, crpljenja vode, komunikacijskih i signalnih linija i ostalih 
instalacija. 

Svi pomoćni radovi (iskop, zatrpavanja i sl.) potrebni kod prelaganja ostalih instalacija, 
smatraju se pripremnim radovima koje je izvoditelj dužan izvesti u svemu prema uputama 
nadzornih inženjera. 

Pojavu procjedne vode izvoditelj je dužan ukloniti upotrebom crpki dovoljnog kapaciteta. 
 

b) Iskopi 

Iskop zemlje obuhvaća strojno i ručno iskapanje u rovu ili za betonske građevine sa pravilnim 
odsijecanjem stranica iskopa te odbacivanjem iskopane zemlje na jednu stanu rova tako da 
druga strana rova ostane slobodna. 

Sve iskope treba vršiti prema uzdužnim profilima predviđenim visinskim kotama propisanim 
nagibima prema projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Taj rad zahtjeva i 
čišćenje svih neprikladnih mjesta u zemljanom materijalu koja iziskuju posebna zaštitna 
rješenja kao što je osiguranje rastrošenih zona, džepova, izvora vode i drugo. 

Kod dubina većih od 1m', a po potrebi i kod manjih dubina treba izvršiti osiguranja stranica 
iskopa od urušavanja razupiranjem rovova. Dno iskopa treba poravnati u padu prema 
projektu. 

Preostali materijal iz iskopa, a nakon zatrpavanja treba odvesti na gradsko odlagalište. 

Ukoliko se raskapaju kolnici (asfaltirana cesta) i tampon sloj ili betonske podloge potrebno je 
odstraniti kompletnu konstrukciju sve do zemljanog materijala. Takav ruševni materijal se 
treba odvesti na gradsku planirku i ne smije se upotrijebiti za zatrpavanja. 
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c) Nasipavanja 

Nasipavanja  obuhvaćaju nasip pijeska ispod i oko cijevi kanalizacije i vodovoda te nasipi 
(zatrpavanja) zemljanim materijalom rovova i oko betonskih građevina. 

Nasip pijeskom se izvodi  u sloju debljine 10 cm ispod cijev,i odnosno ukupne debljine od 
D+0,20 m m. 

lznad sloja pijeska do 10 cm iznad tjemena cijevi zatrpavanja se obavlja sitnim rastresitim 
zemljanim materijalom sa bočnim nabijanjem ručnim nabijačima. Daljnja zatrpavanja rovova 
te oko betonskih građevina vrše se zemljanim materijalom u slojevima od 30 cm sa propisnim 
nabijanjem ručnim ili mehaničkim nabijačima. 
 

d)  Betonske građevine 

Okno treba izvesti vodonepropusno od betona M - 25 uz prethodni iskop i zatrpavanje u 
materijalu C kategorije sa potrebnim razupiranjem. Oplata se izvodi kao dvostrana glatka 
oplata. 

Zidovi i dno kontrolnih okna debljine 15 cm se izvode u betonu M - 35 sa najmanje 350 kg 
cementa na 1 m3 betonske smjese uz dodatak aditiva za postizanje potpune 
vodonepropusnosti betona i otpornosti na agresivne vode. 

Beton treba ugrađivati u slojevima do 30 cm i nabijati pervibratorima. 

Unutarnje površine kontrolnog okna zaglađuju se cementnim mortom te zatvaraju eventualno 
nastale pukotine i gnijezda u betonu uključivo izradu vodonepropusnog  premaza otpornog 
na isparavanje kanalskih voda. 

U okna se ugrađuju lijevano željezni poklopci dimenzija 600x 600 mm sa postavljanjem u 
cementni mort kao i lijevano željezne kanalskse stopalice. Nosivost poklopaca na oknima 
dana je na crtežima i u troškovniku. 

U okna ugraditi fazonske komade za nepropusan spoj cijevi okna. 

Nakon montaže kanalizacije te uspješne tlačne probe potrebno je izvesti  zatrpavanje rova sa 
formiranim nadslojem te razastiranje suvišnog materijala (zemlje) na okolni teren sa 
prijevozom, istovarom i grubim planiranjem. 

Čišćenje gradilišta nakon izvedbe svih radova na projektiranoj kanalizaciji. 

lspitivanje kanalizacije na vodonepropusnost prema DIN 4033 komplet sa svim potrebnim 
radovima te izdavanje certifikata. 
 

POKUSNI RAD I PUŠTANJE OPREME U RAD  

Funkcionalne probe pojedinačne opreme i puštanje u pokusni rad instalacija provesti prema 
Uputama za rad opreme.  
 

VIJEK UPORABE I ODRŽAVANJE OPREME I INSTALACIJE 

Potrebno je provoditi nadzor i održavanje cjelokupne instalacije kako bi se osigurao 
funkcionalan i siguran rad istom i produženje vijeka uporabe uređaja i cjevovoda. Radovi 
održavanja započinju već tijekom pokusnog rada. 

Sve radnje tijekom redovnog i periodičnog održavanja te zamjene dijelova opreme i 
instalacija ili rekonstrukcije treba izvoditi za to ovlaštena i osposobljena osoba, a u skladu  
s važećim propisima i normama, kao i uputama proizvoditelja opreme.  

O svim radnjama treba se voditi dokumentacija redovito i pregledno kako bi se imalo uvid u 
izvedene radnje, metode i način održavanja. 
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Nadzori za instalaciju VVK su: 

- redoviti:  kratkoročni - smjenski, dnevni i tjedni;  

- periodični: dugoročni - višetjedni, kvartalni, godišnji. 

Smjenske i dnevne preglede obavlja osoblje koje radi na održavanju građevine, a obavljaju i 
nadzor: 

- ispravnog stanja instalacija, 

- armatura i cjevovoda na nepropusnost. 

Periodične preglede obavlja ovlašteno osoblje zaduženo za održavanje prema organizaciji i 
planu održavanja.  

Vijek uporabe uređaja i cjevovoda je najmanje 20 godina uz ispravno rukovanje opremom i 
redovito  održavanje.  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Projektant: 

  Željko Tomin, dipl.ing.stroj. 
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TEHNIČKI PRORAČUNI 
 
PRORAČUN VODOVODNE MREŽE 

Potrebna količina vode Q u mreži: 
 

Br. 
Sanitarni 
uređaj 

Ozna
ka 

JO 
Količina 

N 
Ukupno 

JO 

Faktor 
istovremenosti 

 

Ukupno              
ΣJO 

1.  - umivaonik U 1 11 11 0,70 7,7 

2.  - tuš T 1 5 5 0,70 5,5 
3.  - korito Ko 1 8 8 0,7 5,6 
4.  - WC - kotlić WC 0,25 6 1,05 0,7 1,05 

5.        

  Ukupno:    19,85 

 
JO = izljevne jedinice = jedinica opterećenja 
Potrebna količina vode Q: 

 

 
Ukupna količina hladne vode 1,11 l/s 
Količina vode u školi 1,325 l/s 
Sveukupna količina vode 2,435 l/s 
 
Odabran vodomjer sa daljinskim očitavanjrm IKOM VMA – K – H Ø 32 mm 
 
Potrebna količina sanitarne tople vode: 

Tuševi: 
 
VMW = t · μ · n 
t = 4 min / osoba 
μ = 8 litara / min  
n = 10 osoba 

Količina tople vode za tuševe: VMW = 4 · 8 · 5 = 160 l 
   

Umivaonici: 

Potrebna količina topline za grijanje vode: 
 

Oprema n 
Qhmaks 

(kWh) 
nx Qhmax 
(kWh) 

Umivaonik 10 0,80 8 

   Korito 8 0,5 4 

   12 

 
 
Količina tople vode za umivaonike: 

 
           
 
 
Za: 

l/s11,185,190,250,25Q JO 

)(
)()(

860 2 l
aToTaZBZa

ZQ
V an

u

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
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φn  = faktor istovremenosti = 0,7- 0,6 
φ2  = faktor načina života, za normalan = 1 
Za  = vrijeme zagrijavanja u h, ovisno o kotlu uzima se < 2 h 
Zb  = trajanje najveće potrebe vode u h, 15 min 
Ta  = akumulacijska temperatura spremnika = 60 0C 
To  = ulazna temperatura hladne vode = 10 0C 
a  = stanje napunjenosti spremnika, 0,8 

dobiva se količina vode za umivaonike: Vu=  12 l  
 
Ukupna potrebna količina tople vode: V = VMV+Vu= 160 + 12 = 172 l 

Odabran je spremnik zapremine:  V = 200 l 
 

Gubitak tlaka u mreži: 

U proračunu su korišteni koeficijenti za linijske i pojedinačne mjesne otpore za fazonske 
komade za PP-R cijevi. Dan je proračun za najnepovoljniju granu: 
 
Grana 1: 
dionica: L  

( m ) 
Vs  

(l/s) 
cijev W (m/s) R 

(kPa/m) 
R x l 
(kPa) 

Z 
 (kPa) 

R x l + 
Z (kPa) 

1 - 2 6 0,32 DN 15 1,55 1,99 11,96 3,61 15,57 

2 - 3 7 0,46 DN 20 1,41 1,27 8,87 1,98 10,85 

3 - 4 3,5 1,10 DN 32 1,32 0,63 2,20 1,74 3,94 

4 - 5 25 1,11 DN 32 1,33 0,64 16,00 3,53 19,54 

         

škola 42 2,55 DN 50 1,22 0,31 13,09 2,96 16,06 

         

         

       Ukupno: 65,96 

         

Pad tlaka u mreži: Δp = 65,96  

Minimalni potrebni tlak na priključku na mjesni vodovod pp = 134,04 kPa.  
 
PRORAČUN HIDRANTSKE MREŽE 

Vanjska hidrantska mreža  

Nastavno-športska dvorana izvana je pokrivena vanjskim hidrantom obuhvaćenim uz školu  

 Količina vode za gašenje požara vanjskom hidrantskom mrežom 

Proračunski se određuje pad tlaka za najudaljeniji hidrant VH3 od stanice za povećanje tlaka 
 
Vanjska hidrantska mreža, prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 
08/06), mora imati protočnu količinu vode (tablica 2. za opterećenje do 300,00 MJ/m2 i 
površinu 501,00 < PS < 1000,00 m2) od 600 l/min (10 l/s), a najniži tlak na mlaznici kod 
minimalne protočne količine ne smije biti manji od 0,25 MPa (2,50 bara). Predmetna se 
količina vode uz propisani tlak mora osigurati u trajanju od najmanje 120 min. Udaljenost bilo 
koje vanjske točke građevine ili neke točke štićenog prostora i najbližeg hidranta ne smije biti 
veća od 80,00 m, niti manja od 5,00 m. 

Potrebna voda će se dobiti iz nadzemnih hidranata uz koji će se nalaziti ormarići s 
vatrogasnim crijevima potrebne dužine, mlaznicama i ostalim potrebnim vatrogasnim 
armaturama koje omogućavaju efikasno gašenje požara, na udaljenosti ne većoj od 10,00 m 
od hidranta. 

Zbog nedostatne količine vode u vodovodnoj mreži za potrebe hidrantske mreže izvodi se 
spremnik vode za gašenje požara volumena 72 m3 i hidrostanica za povećanje pritiska 10 l/s 
i 40 m dobave. 
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PRORAČUN PADA TLAK VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE 

 

dionica: L  
( m ) 

Vs  
(l/s) 

cijev W (m/s) R 
(kPa/m) 

R x l 
(kPa) 

Z 
 (kPa) 

R x l + 
Z (kPa) 

1 - 2 62 10 DN 65 1,19 0,19 11,93 1,41 13,34 

2 - 3 32 20 DN 80 1,06 0,12 19,74 1,12 5,05 

       Ukupno: 18,39 

         

Pad tlaka za najnepovoljniji postojeći hidrant ispred škole  VH3 iznosi 18,39  kPa = 0,2 bara. 

Pad tlaka na hidrantu 0,15 bara 

Minimalni potrebni tlak na pumpi je  pp = 2,7 bara. 

Unutarnja hidrantska mreža 

Količina vode potrebna za gašenje požara određuje se prema Pravilniku o hidrantskoj mreži 
za gašenje požara (NN br. 08/06). 

Prema eleboratu zaštite od požara potreban protok unutrašnjeg hidranta je 25  l/min, pri 
najmanjem tlaku od  0,25 MPa (2,5 bar-a). 

Proračunski se određuje pad tlaka za najudaljeniji unutarnji hidrant UH 1 od pumpe za 
povećanje pritiska. 
dionica: L  

( m ) 
Vs  

(l/s) 
cijev W (m/s) R 

(kPa/m) 
R x l 
(kPa) 

Z 
 (kPa) 

R x l + 
Z (kPa) 

1 - 2 25 1,6 DN 50 0,89 0,18 4,49 0,8 5,29 

         

         

         

       Ukupno: 5,29 

         

Pad tlaka za najnepovoljniji hidrant UH1 iznosi 5,29  kPa = 0,05 bar. 

Minimalni potrebni tlak na priključku na hidrantski vod je  pp = 2,55 bar. 
 
Vatrogasni aparati  
Prema Elabiratu zaštite od požara vatrogasni aparati su raspoređeni: 
6 kom S9     – protupožarni odjeljak 1 –  
1 kom S9     – protupožarni odjeljak 2 – tehnička soba 
2 kom S6  i jedan CO2 5 – protupožarni odjeljak 3 – plinska kotlovnica 
       

PRORAČUN KANALIZACIJE  

Proračun sanitarno-fekalne kanalizacije ( EN 12056 ) 

Priključne vrijednosti sanitarnih uređaja: 

Br. Sanitarni uređaj Oznaka DU 
Količina 

N 
Ukupno 

AWs 

1.  - umivaonik U 0,50 11 5,5  
2.  - tuš T 0,60 5 3,0  

3. - nogoper N 0,50 8 4,0 
4.  - WC - kotlić WC 2,00 6 12,00  
      

Ukupno:     30,5 

ΣDU - suma priključnih vrijednosti 
QWW - količina fekalno-sanitarne otpadne vode(l/s) za sportske dvorane 
K = 0,7 za škole 
QWW = K x (ΣDU)1/2 =  0,7 x 30,50,5 = 5,5 l/s 

Ukupna količina vode: 5,5 l/s 
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Kanalizacijski vod iz OKNA 2 u sabirnu jamu: brzina v= 0,8 m/s, uz faktor punjenja  0,5 D i 
nagib iR=1,5 %. 

 

ODABIR SEPTIČKE JAME 

Broj učenika:       250 
Ekvivalent osoba za sportske dvorane:      30 
Sveukupno ekviv. osoba:     8,33  
Količina otpadne vode:     150 l/os/dan 
Ukupna količina vode:     1,25 m3/dan 

Rok čišćenja       12 dana 

Zapremina jame:      14,1 m3 

 

PRORAČUN OBORINSKE KANALIZACIJE 

Količina oborina s krova 

Količina oborina s krova određuje se prema izrazu: 

 

 

u kojem je:  
- površina krovišta     A (m2) 
- izdašnost kiše za područje Selaca Đakovačkih I=245 l/s/ha  
- koeficijent otjecanja: - ravni krovovi s nagibom  Ψ = 0,8 

    - ravni krovovi bez nagiba Ψ = 0,5 
   - kosi krovovi    Ψ = 1,0 

Površine krovišta s kojih se odvodi oborinska voda: 
 

Krovište Površine  
Akr                  

(m2) 
QOB               

(l/s) 

Dvorana      

- Ravni krov sa nagibom   P1 1 484 9,5 

Svlačionice i sanitarni čvorovi:     

- Ravni krov sa nagibom   P2 1 213 4,2 

Kotlovnica, spremišta i elektro 
soba: 

    

- Ravni krov sa nagibom   P2 1 155 3,0 

Ukupno razvod:     16,7 

     

Oborinska voda odvodi se na zelenu površinu u količini od qk = 16,7 l/s.  
  
Oborinske otpadne vode s košarkaškog igrališta  
 

Površina  
Pkr 

(m2) 
QOB (l/s) Ø (mm) 

Nagib uz 
punjenje 0,5 D 

 - površine košarkaškog igrališta  0,9 420      9,21  Odvodnja 
na zelenu 

površinu 
 

 Ukupno 
 

       

      

Oborinska voda odvodi se na zelenu površinu u količini od qk = 9,21 l/s.  

s/l
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Oborinske otpadne vode sa staze za istrčavanje 
 

Površina  
Pkr 

(m2) 
QOB (l/s) Ø (mm) 

Nagib uz 
punjenje 0,5 D 

 - površine košarkaškog igrališta  0,9 62,4      1,4  Odvodnja 
na zelenu 

površinu 
 

 Ukupno 
 

       

      

Oborinska voda odvodi se na zelenu površinu u količini od qk = 1,4 l/s.  
 
Oborinske otpadne vode sa igrališta 
 
 

Površina  
Pkr 

(m2) 
QOB (l/s) Ø (mm) 

Nagib uz 
punjenje 0,5 D 

 - površine košarkaškog igrališta  0,9 880      19,4  Odvodnja 
na zelenu 

površinu 
 

 Ukupno 
 

       

      

Oborinska voda odvodi se na zelenu površinu u količini od qk = 19,4 l/s.  
 
Oborinske otpadne vode sa odbojkaškog terana 
 

Površina  
Pkr 

(m2) 
QOB (l/s) Ø (mm) 

Nagib uz 
punjenje 0,5 D 

 - površine košarkaškog igrališta  0,9 62 3,5  Odvodnja 
na zelenu 

površinu 
 

 Ukupno 
 

       

      

Oborinska voda odvodi se na zelenu površinu u količini od qk = 3,5 l/s.  
 
OBORINSKE VERTIKALE  
 
Krov dvorane – dvorane OV 1 i OV2 
 
QOB  = 9,5  l/sek 

Odabrano dvije vertikale  160, količina vode po jednoj vertikali 4,25  l/sek 
 
Krov iznad svlačionoca i sanitarnih čvorova   OV3 i OV 4  
 
QOB  = 4,2   l/sek 

 Odabrano je 2 vertikale  100, količina vode po jednoj vertikali 2,1  l/sek 
 
Krov iznad kotlovnice spremišta i elektro sobe  OV 3 
 
QOB  = 3   l/sek 

 Odabrana je 1 vertikale  160, količina vode po jednoj vertikali  3 l/sek 
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PROCJENA TROŠKOVA IZGRADNJE 
 

Prema  Zakonu o gradnji ( NN 153/133) i na temelju tehničko tehnoloških elemenata ovim 
projektom predviđene izgradnje iskazuje se procjena troškova po vrstama radova. 
 

Vodovod, kanalizacija i vatroobrana .............................................  200 000,00 kn 
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