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PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE str. 32
NACRTI str. 33

01 — Situacija
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Gradevina: SKOLSKA SPORTSKA DVORANA OS PAKOVACKI SELCI
Mjesto gradnje: SELCI PAKOVACKI, Bana J.Jelaciéa 9,
k.¢.br. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. Selci Dakovacki
Projekt: GLAVNI PROJEKT — VODOVODA, KANALIZACIJE |
VATROOBRANE
ZajedniCka oz. projekta: = BP-GL 18/2015 - IZMJENA
Broj projekta: 97/16 - V

OPCI PRILOZI

Popis mapa Glavnog projekta

Kopija izvoda iz sudskog registra

Projektni zadatak

RjeSenje o imenovanju Glavnog projektanta

RjeSenje o imenovanju projektanta

Izjava o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Projektant:
Zeljko Tomin, dipl.ing.stroj



4

Investitor: OSNOVNA SKOLA BAKOVACKI SELCI

DAKOVACKI SELCI, Bana J. Jeladi¢a 9

SKOLSKA SPORTSKA DVORANA OS PAKOVACKI SELCI
SELCI PAKOVACKI, Bana J.Jelacié¢a 9,

k.¢.br. 3035,3036,3045,3049/2, k.0. Selci Dakovacki

Gradevina:
Mjesto gradnje:

Projekt: GLAVNI PROJEKT — VODOVODA, KANALIZACIJE |
VATROOBRANE

ZajedniCka oz. projekta: = BP-GL 18/2015 - IZMJENA

Broj projekta: 97/16 -V

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA z.0.p.: BP-GL 18/2015-1ZMJENA

Mapa 1: Arhitektonski projekt

Oznaka projekta: GL 18/2015-A-1IZMJENA
Projektant: Bogdan Paulik, dipl. ing. arh.
Datum: Prosinac 2016.

Trgovacko drustvo: BP Consulting d.o.o. Cepin

Mapa 2: Gradevinski projekt

Oznaka projekta: 152/2016
Projektant: Marko Vidi¢, dipl.ing.grad..
Datum: Prosinac 2016.

Trgovacko drustvo: TORZO d.o.0., Lovas

Mapa 3: Elektrotehnicki projekt

Oznaka projekta: 04/15-1ZMJENA
Projektant: Bruno PetriSevac, mag.ing.el.
Datum: Prosinac 2016.

Trgovacko drustvo:

ELING d.o.0., Osijek

Mapa 4: Strojarski projekt — projekt grijanja i ventilacije

Oznaka projekta:
Projektant:
Datum:

Trgovacko drustvo:

96/16 - S

Zeljko Tomin, dipl.ing.stroj.
Prosinac 2016.

Tomin InZenjering d.o.o., Osijek

Mapa 5: Strojarski projekt — projekt vodovoda, kanalizacije i vatroobrane

Oznaka projekta:
Projektant:
Datum:

Trgovacko drustvo:

Mapa 8: Geodetski projekt
Oznaka projekta:
Projektant:
Datum:

Trgovacko drustvo:

97/16 -V

Zeljko Tomin, dipl.ing.stroj.
Prosinac 2016.

Tomin InZenjering d.o.o., Osijek

221/16

DraZzen Mudri, dipl.ing.geod.
Prosinac 2016.

GEO-Osijek d.o.o., Osijek

Glavni projektant:

Bogdan Paulik, dipl. ing. arh.
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OSNOVNA SKOLA BAKOVACKI SELCI

DAKOVACKI SELCI, Bana J. Jeladica 9

SKOLSKA SPORTSKA DVORANA OS PAKOVACKI SELCI
SELCI PAKOVACKI, Bana J.Jelacié¢a 9,

k.¢.br. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. Selci Dakovacki
GLAVNI PROJEKT — VODOVODA, KANALIZACIJE |
VATROOBRANE

BP-GL 18/2015 - IZMJENA

97/16 - V

PROJEKTNI ZADATAK

Projektant:
Zeljko Tomin, dipl.ing.stroj



PROJEKTNI ZADATAK

Za Investitora potrebno je izraditi Glavni strojarski projekt VODOVODA, KANALIZACIJE |
VATROOBRANE za NASTAVNO - SPORTSKA DVORANA u Selcima Dakovackim koje se
gradi uz postojecu Skolu .

Projektom je potrebito rijesiti:

- VODOOPSKRBU predmetne gradevine i unutarnji vodovod - razvod hladne i tople vode
do potroSaca u istoj;

- VATROOBRANU;

- KANALIZACIJU - fekalno-sanitarnu.

1. Vodoopskrbu gradevine izvesti prikljuckom na vodoopskrbnu mrezu distributera.
Opskrbu toplom vodom izvesti iz akumulacijskog spremnika smjeStenog u kotlovnici.

2. Vatroobranu predmetne gradevine izvesti pomocu unutarnje hidrantske mreze |
protupoZarnim aparatima S6 i S9.

3. Sanitarno-fekalnu odvodnju predmetne gradevine izvesti od kvalitetnih kanalizacijskih
cijev, i sanitarnu opremu i pribor postaviti prema vazec¢im Propisima i | Klase kvaliteta. Sve
prikljucke izvesti sifonski. Svu otpadnu vodu sanitarno-fekalnu odvesti pomocu cijevi i AB
Sahtova u sabirnu jamu obuhvacenu u fazi | - izgradnji $kole.

Otfpadnu vodu s prometnice, parkiraliSta i krova gradevine, manipulativnih povrSina
prekrivenih kockama i igraliSta odvesti na zelenu povrSinu.

4. Pri projektiranju treba se pridrzavati vazecih propisa, normi i Opcih i tehni¢kih uvjeta
isporuke vodnih usluga od distributera.

Za Investitora:



RJIESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE
SKOLSKE SPORTSKE DVORANE OS DAKOVACKI SELCI

Bogdan Paulik, dipl. ing. arh.

upisan u Hrvatsku komoru arhitekata pod rednim brojem 526 imenuje se temeljem
¢lanka 52. Zakona o gradnji ( N.N. 153/13) za:

GLAVNOG PROJEKTANTA IZMJENE GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE SKOLSKE
SPORTSKE DVORANE OS DAKOVACKI SELCI

ZAJ. OZN. PROJEKTA BP-GL 18/2015-1IZMJENA

NAZIV GRADEVINE SKOLSKA SPORTSKA DVORANA 0S BAKOVACKI SELCI
MJESTO GRADNIJE k.¢.br. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. Selci Pakovacki, Bana
Josipa Jelaci¢a 9, Selci Dakovacki

INVESTITOR OSNOVNA SKOLA DAKOVACKI SELCI
MJESTO/DATUM Osijek, prosinac 2016.
U Osijeku, prosinac 2016. Za investitora :

Ravnateljica Skole:
Nada Denié
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Temeljem Clanka 51. st. 2. Zakona o gradnji (NN br. 1563/13), dajem sljedece:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Zeljko Tomin, dipl. ing. stroj.

upisan u imeniku Hrvatske komore inZenjera strojarstva pod rednim brojem 198,
Klasa: UP/I-310-01/99-01/198

Ur.broj: 314-01-99-1

odreduje se za PROJEKTANTA GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA VODOVODA
KANALIZACIJE | VATROOBRANE gradevine:

Investitor: OSNOVNA SKOLA PAKOVACKI SELCI
PAKOVACKI SELCI, Bana J. Jeladica 9
Gradevina: SKOLSKA SPORTSKA DVORANA OS PAKOVACKI SELCI
Mjesto gradnje: SELCI PAKOVACKI, Bana J.Jelagiéa 9,
k.¢.br. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. Selci Bakovacki
Projekt: GLAVNI PROJEKT — VODOVODA, KANALIZACIJE |
VATROOBRANE
ZajedniCka oz. projekta:  BP-GL 18/2015 - IZMJENA
Broj projekta: 97/16 - V

Ovim rjeSenjem imenovani preuzima sva prava i obveze projektanta na izradi Glavnog
projekta strojarskih instalacija

Za TOMIN INZENJERING d.o.o.
Zeljko Tomin, dipl.ing.stroj
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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13), a nakon izvr§ene provjere dajem sljedecu:
IZJAVA br. 24/15/01

Projektanta o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Projektant: ZELJKO TOMIN,dipl.ing.str.
Adresa: Osijek
Broj rje$enja: UP/I-310-01/99-01/198
Investitor: OSNOVNA SKOLA PAKOVACKI SELCI
PAKOVACKI SELCI, Bana J. Jelaéica 9
Gradevina: SKOLSKA SPORTSKA DVORANA OS PAKOVACKI SELCI
Mjesto gradnje: SELCI PAKOVACKI, Bana J.Jelagiéa 9,
k.¢.br. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. Selci Bakovacki
Projekt: GLAVNI PROJEKT — VODOVODA, KANALIZACIJE |
VATROOBRANE
ZajedniCka oz. projekta:  BP-GL 18/2015 - IZMJENA
Broj projekta: 97/16 -V

Ovaj projekt je uskladen s i slijedec¢im zakonima, odredbama posebnih zakona, propisima,
odnosno posebnim uvjetima:

Zakon o gradnji (NN br. 153/13);

Zakon o zastiti na radu (NN br. 071/14);

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 056/2013);

Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija (NN br. 80/13;,

Pravilnik o za$titi na radu u gradevinarstvu (Sl. list SFRJ br. 42/68, ispravak
45/68);

6. Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i
rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proCiscavanja
otpadnih voda (NN br. 03/2011);

7. Pravilnik o za$titi na radu za mjesta rada (NN br. 029/2013)
8. Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10);
9. Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN br. 008/2006);

10.Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaStite od pozara (NN br.
044/2012);

11.Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN br. 48/97, 114/02, 126/03, 144/09);
12. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 29/05);
13. Pravilnik o mjerama zaS$tite od poZara kod gradenja (NN br. 141/11);

14. Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zaStite od pozara predvidenih u glavhom
projektu (NN br. 88/11);

15.Pravilnik o mjerama zastite od pozZara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja,
lemljenja i srodnih tehnika rada (NN br. 44/88);

16.Zakon o zastiti i spaSavanju (NN br. 174/04, 79/07 i 38/09, 127/10);
17. Pravilnik o za$titi na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN br. 49/86);
18. Pravilnik o za$titi na radu pri ruénom preno$enju tereta (NN br. 42/05);
19. Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN br. 39/06);

aprwbdpE


http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakon+o+vodama&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=%2fKWjivSX8bdgsGpvbeNvQg%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=VwjqvPw7jqOxEGyt%2bONnKg%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&bid=ddaWJSIzGW4BkOX3BHVYvw%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&bid=ddaWJSIzGW4BkOX3BHVYvw%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=J%2fommUFanRWFqqhuRfgi0g%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=J%2fommUFanRWFqqhuRfgi0g%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=hidrantskoj+mre%C5%BEi&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=Z%2bCUdun1uw%2b%2f2UEek2hdkw%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+provjeri+tehni%C4%8Dkih+rje%C5%A1enja+iz+za%C5%A1tite+od+po%C5%BEara+predvi%C4%91enih+u+glavnom+pro&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=ugswX8JEE5tP2R7QTEM%2bdA%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+provjeri+tehni%C4%8Dkih+rje%C5%A1enja+iz+za%C5%A1tite+od+po%C5%BEara+predvi%C4%91enih+u+glavnom+pro&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=ugswX8JEE5tP2R7QTEM%2bdA%3d%3d
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_05_48_705.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_10_114_1839.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_126_1853.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_144_3519.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_03_29_502.html
http://cadial.hidra.hr/search.php?action=search&lang=hr&query=o+mjerama+i+normativima+za%C5%A1tite+na+radu+na+oru%C4%91u+za+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic##
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1880.html
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+mjerama+za%C5%A1tite+od+po%C5%BEara+pri+izvo%C4%91enju+radova+zavarivanja+&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=Zoa%2fUwAblXbKV9aD8oVfMA%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+pri+utovaru+i+istovaru+tereta&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=Nq5aA5H3KemaEcXHSPor2g%3d%3d
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_818.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_958.html
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20. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08);
21. Pravilnik o pruZzanju prve pomoci radnicima na radu (NN br. 56/83)

22.Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran nacin (N.N. br.
114/02, 126/03);

23.Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09);

24. Pravilnik o najvisSim dopus$tenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN br. 145/04);

25. Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN br. 46/08);
26.Zakon o zastiti okoliSa (NN br. 80/13);

27.Zakon o zastiti i spaSavanju (NN br. 174/04, 79/07 i 38/09, 127/10);
28. Zakon o zastiti prirode (NN broj 80/13);

29. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 094/2013);

30. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 023/2014);

31.Norme za cCelicne cijevi, zaporne organe, brtve, spojne dijelove, armature i sli¢no;
32. Priznata tehnicka pravila.

Projektant:
Zeljko Tomin, dipl.ing.str.

Osijek, prosinac, 2016.


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_02_21_637.html
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+pru%C5%BEanju+prve+pomo%C4%87i&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=H0hmQaaYQRDwDD2F25zQ2g%3d%3d
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakon+o+otpadu&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=rVTuRPNGKfOn2UMn44o3Xg%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+ambala%C5%BEi+i+ambala%C5%BEnom+otpadu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=VhgU%2bpmROpuWPANATrEqRg%3d%3d

Investitor:

Gradevina:
Mjesto gradnje:

Projekt:

Zajednicka oz. projekta:

Broj projekta:
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OSNOVNA SKOLA BAKOVACKI SELCI

DAKOVACKI SELCI, Bana J. Jeladica 9

SKOLSKA SPORTSKA DVORANA OS BAKOVACKI SELCI
SELCI PAKOVACKI, Bana J.Jelacié¢a 9,

k.¢.br. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. Selci Dakovacki
GLAVNI PROJEKT — VODOVODA, KANALIZACIJE |
VATROOBRANE

BP-GL 18/2015 - IZMJENA

97/16 -V

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA

RADU | ZASTITE OD POZARA

- Prikaz mjera zastite na radu i zaStite od poZara
- Program kontrole i osiguranja kvalitete
- Program sanacije okolisa gradiliSta

Projektant:
Zeljko Tomin, dipl.ing.stroj
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PRIKAZPRIMJENE PRAVILA ZASTITE NA RADU
| ZASTITE OD POZARA

kojima mora udovoljiti plinska instalacija i ostale strojarske instalacije kada budu u
upotrebi.

Prikaz mjera zaStite na radu i zastite od pozara dat je u jednoj cjelini jer su manje-vise
identi¢ne.

Investitor: OSNOVNA SKOLA PAKOVACKI SELCI
PAKOVACKI SELCI, Bana J. Jelaciéa 9
Gradevina: SKOLSKA SPORTSKA DVORANA OS PAKOVACKI SELCI
Mjesto gradnje: SELCI PAKOVACKI, Bana J.Jeladiéa 9,
k.¢.br. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. Selci Bakovacki
Projekt: GLAVNI PROJEKT — VODOVODA, KANALIZACIJE |
VATROOBRANE
ZajedniCka oz. projekta: BP-GL 18/2015 - IZMJENA
Broj projekta: 97/16 -V
OPCI PODACI

Projektnom dokumentacijom rjeSava se priklju¢ak Nastavno-sportske dvorane na
vodopskrbni sustav, unutrasnji razvod vodovoda i kanalizacije, kao i unutrasnja i vanjska
vatroobrana.

Nastavno-sportska dvorana priklju¢uje se na vodoopskrbni sustav $kole.

Priklju¢ni vod i unutarnji razvod s izvesti PP-R cijevima prema DIN 8077, DIN8078 i EN ISO
15874.

Priprema tople sanitarne vode je u plinskoj kotlovnici, u kojoj se zagrijava voda i akumulira u
spremniku.

Vatroobrana predmetne gradevine izvesti ce se vanjskom i unutarnjom hidrantskom mreze i
aparatima za pocetno gaSenje pozara , a sve prema Elaboratu protupoZarne zastite.
Sanitarno-fekalnu odvodnju predmetne gradevine izvesti od kvalitetnih kanalizacijskih cijevi, i
sanitarnu opremu i pribor | Klase kvaliteta postaviti prema vazecim propisima.

Svi prikljuéci izvesti ¢e se sifonski.

Svu otpadnu vodu sanitarno-fekalnu odvesti pomocu PP cijevi s naglavkom izvedenih prema
EN1451-1 i Sahtova u sabirnu jamu.

Otpadnu vodu s prometnice i parkiraliSta, i manipulativnih povrSina prekrivenih kockama i
igralista zajedno s oborinskom vodom s krovnih povrSina gradevine upustiti na zelene
povrsine.

Oborinsku vodu odvesti PVC cijevima s naglavkom izradenih prema DIN19534 ili ONORM B
.5184, na okolnu zelenu povrsinu.

Podzemni razvod cjevovoda izvodi se na posteljici od pijeska i prekriven je slojem pijeska.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Na temelju Zakona o zaStiti na radu daje se prikaz pravila i mjera u glavnom projektu.
Primijenjeni propisi i pravilnici:
Prilikom izrade projekta koristeni su i primijenjeni sljedeci propisi i pravilnici:

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13);

- Zakon o prostornom uredenju (Narodne novine, br. 163/13);

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 071/2014),

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN br. 51/08);


http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=za%C5%A1tita+na+radu&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&bid=tBPel6vsrH%2f0qTmVlfSSQA%3d%3d
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- Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN br. 39/06);

- Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN br. 056/2013),

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list SFRJ br. 42/68, ispravak 45/68);

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 029/2013),

- Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN br. 49/86);

- Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta (NN br. 42/05);

- Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran nacin (N.N. br. 114/02,
126/03);

- Norme za plasticne cijevi, zaporne organe, brtve, spojne dijelove, armature i slicno;

- Priznata tehni¢ka pravila:

Izvoditelj radova je duZan prije izvodenja radova po ovom projektu izraditi projekt organizacije
gradilista glede mjera zaStite na radu.

Tijekom izvodenja radova pridrzavati se projektnih rieSenja te osigurati pravilno uskladistenje
materijala i opreme i osigurati zaStitna sredstva i opremu. Posebnu zastitu predvidjeti za rad
na visinama, zatvorenim prostorima u rovovima i sli¢no.

Oprema gradilista, osiguranje radnika, uredaja i strojeva provesti u skladu sa vazZec¢im
propisima o zaé$titi na radu u graditeljstvu.

Prije uporabe instalacija vrsi se kontrola izvrsenih radova — tlacne probe i dokaz Cisto¢e novih
instalacija. Eventualne kvarove i zalepljenja saniraju se zatvaranjem ventila te izmjenom
dotrajalih dijelova odnosno ¢is¢enjem kroz revizije ili okna.

POPIS MOGUCIH OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE PROIZLAZE KOD UGRADNJE
OPREME | IZ UPORABE INSTALACIJA

Opasnosti koje proizlaze kod izvodenja i postavljanja opreme i instalacija i rukovanjem
ugradenom opremom mogu biti sljedece:

a) - mehanicke ozljede i hidrauli¢ki udar,
b) - zagadivanje okolisa,
C) - zaStita od buke,

a) Mehaniéke ozljede

Ove povrede mogu nastati kao posljedica otkidanja pojedinih elemenata instalacije usred
loma, pucanja i udara na ¢ovjeka. Drugi vid nastajanja ovih povreda je spoticanje ¢ovjeka o
elemente instalacije. Obje povrede ne mogu se dogoditi jer nema elemenata instalacije za
koje bi ¢ovjek mogao zapeti ili se spotaci i pasti buduci da su iste ukopane u zidu ili zemlji.

Sto se tide pucanja vodovodne mreZe uslijed povienog tlaka u mrezi i to je nemogude posto
Je predvidena armatura i cijevi s potrebnim nazivnim pritiskom te tlacna proba pri tlaku od 10
bara. Kod kanalizacijske mreZze mehani¢ke povrede su moguce od spoticanja Covjeka o
elemente cijevi prilikom izrade kanalizacijske mreZe odnosno kod razno$enja cijevi, spajanja i
sl.

Dio opreme na koju je moguce oslanjanje, treba izdrzati teZinu mase do 100 kg.

b) Zagadivanje okolisa

Zagadivanja okoliSa ne mogu nastati jer se sanitarno - fekalnu otpadnu vodu odvodi
cjevovodom u nepropusnu septicku jamu, a oborinske otpadne vode odvode se na zelenu
povrsinu.

Svi spojevi sanitarnih uredaja i ostalih priklju¢aka na kanalizacijskoj mreZi trebaju biti izvedeni
vodonepropusno i sifonski.

Instalacija kanalizacije treba biti izvedena u padu koji omogucava samociscenje cijevi.


http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&query=vode+za+pi%C4%87e&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=20&bid=%2fKWjivSX8bdgsGpvbeNvQg%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=VwjqvPw7jqOxEGyt%2bONnKg%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&bid=ddaWJSIzGW4BkOX3BHVYvw%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=J%2fommUFanRWFqqhuRfgi0g%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=J%2fommUFanRWFqqhuRfgi0g%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+pri+utovaru+i+istovaru+tereta&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=Nq5aA5H3KemaEcXHSPor2g%3d%3d
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_818.html
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Spojeve treba izvesti savjesno, te izvrSiti pregled i ispitivanje ispravnosti, nepropusnosti i
stabilnost kanalizacijske mreze vodenom probom.

Tijekom uporabe gradevine i instalacija Investitor ili korisnik treba voditi posebnu skrb da ne
dode do zacepljenja (redovito ¢iScenje i odrzavanje).

Sva revizijska okna su izradena od vodonepropusnog betona,ili od PP, a spojevi cjevovoda
su vodonepropusno brtvljeni.

Ciséenje cjevovoda smije obavijati samo kvalificirano osposobljena osoba koja je upoznata
sa radom i u skladu sa Zakonom o zastiti na radu.

Nakon ugradnje kanalizacijskog sustava isti je potrebno ispitati prema Pravilniku o tehni¢kim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i proc¢i§¢avanja otpadnih voda ( N.N. br. 3/2011)

c) Zastita od buke i vibracija

Pravilnim odabirom vrste materijala, profila i pada cjevovoda te odabirom sanitarnih uredaja
bitno se moze utjecati na razinu buke od instalacija u gradevini.

U gradevini je predvidena ugradnja niskoSumnih sustava odvodnje kanalizacijskih cijevi.

Kod svih prolaza cjevovoda kroz konstrukciju potrebno je izvrsiti izolaciju istih mineralnoom
vunom. Cijevi se nigdje ne dodiruju i oslanjaju direktno na konstrukciju okna jer se provode
kroz proturne cijevi.

Za pri¢vrscivanje cjevovoda uz zid i strop koristiti obujmice sa umecima od naborane gume.
Cjevovodi hladne i tople vode koji se vode u tzv. Slicevima izoliraju se.
U gradevini se ugraduju nisko montazni beSumni vodokotlici.

Zakljucak

Vodovodnu instalaciju prije ugradnje provjeriti da je tehniCki ispravna, da su predvidene sve
mjere zaStite od povreda prilikom rukovanja materijalom i alatima za ovakvu vrstu rada.
Pridrzavati se uputa proizvodaca. Prilikom izvodenja instalacija predvidjeti sve mjerne zaStite
od povreda prilikom rukovanja materijalom i alatima za ovakvu vrstu rada.

Radnici koji obaviljaju ovakve poslove moraju biti obuéeni, te moraju posjedovati polozeni ispit
iz zastite na radu.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA
Detaljan opis i prikaz dan je u elaboratu zastite od poZara.

POPIS ZAKONA, PROPISA | DRUGIH IZVORA PRAVILA ZASTITE OD POZARA

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13);

- Zakon o zastiti od pozZara (NN br. 92/10);

- Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN br. 48/97, 114/02, 126/03, 144/09);

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 29/05);

- Pravilnik o mjerama zaS$tite od poZara kod gradenja (NN br. 141/11),

- Pravilnik o provjeri tehnickih rieSenja iz zastite od poZara predvidenih u glavnom projektu
(NN br. 88/11);

- Pravilnik o mjerama zaS$tite od poZara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja
i srodnih tehnika rada (NN br. 44/88);

- Zakon o zastiti i spaSavanju (NN br. 174/04, 79/07 i 38/09, 127/10);
- Priznata tehniCka pravila.


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_05_48_705.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_10_114_1839.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_126_1853.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_144_3519.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_03_29_502.html
http://cadial.hidra.hr/search.php?action=search&lang=hr&query=o+mjerama+i+normativima+za%C5%A1tite+na+radu+na+oru%C4%91u+za+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic##
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1880.html
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+mjerama+za%C5%A1tite+od+po%C5%BEara+pri+izvo%C4%91enju+radova+zavarivanja+&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=Zoa%2fUwAblXbKV9aD8oVfMA%3d%3d
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POPIS MOGUCIH OPASNOSTI OD POZARA TIJEKOM UGRADNJE OPREME | INSTALACIJA

Tijekom ugradnje tehnoloSke opreme i instalacija mogu nastati sljedece opasnosti:
- izbijanje poZara uslijed nesavjesnog rukovanja uredajima i alatima za ugradnju opreme,
- izbijanje pozara uslijed odbacCenih opuSaka i unoSenja zapaljivih materijala.

- lzbijanje poZara uslijed nesavjesnog rukovanja uredajima i alatima za ugradnju
opreme

Do izbijanje poZara uslijed nesavjesnog rukovanja uredajima i alatima za ugradnju opreme
(rezanje cijevi i t.d.) ne moZe doci jer istima trebaju rukovati za to osposobljene osobe
pozorno i strucno.

- lzbijanje pozara uslijed odbacenih opusaka i unoSenja zapaljivih materijala

Do izbijanje poZara uslijed odbacenih opuSaka ne moZe doci jer je puSenje zabranjeno u
prostoru gdje se ugraduje oprema, a za pusenje je predviden oznaceni prostor s posudom za
opuske i uredajem za pocetno gasenje poZzara S6. Strogo je zabranjeno unoSenje zapaljivih
materijala i odlaganje materijala natoplienih zapaljivim tekuéinama i mastima na za to
nepredvideno mjesto. Potrebno je predvidjeti mjesto za odlaganje zapaljivih materijala i isto
na pravilan nacin oznaciti i osigurati da isti ne budu uzro¢nikom i prijenosnikom poZara.

MJERE ZASTITE TIJEKOM UPORABE INSTALACIJA

Dio instalacije koji je goriv (plasticne cijevi, brtvila i izolacija) ukopan je u zemlji ili zidu
gradevine i kao takav ne moZze biti uzrocnikom niti prijenosnikom poZara.

Zbog svih prethodno navedenih Cinjenica nije potrebno predvidjeti posebne mjere zastite od
poZara za instalacije unutarnjeg vodovoda, kanalizacije i vatroobrane.

Svi radnici zaposleni u predmetnoj gradevini trebaju biti upoznati s opasnostima od poZara i
nacinom otklanjanja istih te znati pravilno rabiti uredaje za poc¢etno gasenje poZara.

U slucaju pozara:

- obavezno iskljuciti opremu iz napona elektricne struje na glavhom razvodnom ormaru ili na
sklopki za iskljuCenje u slucaju nuzde koja je postavljena na vanjskom lako pristupacnom
mjestu (pumpu je moguce pojedinacno iskljuciti pored opreme) i upozoriti radnike da je
gasenje pozara, dok struja nije iskljuéena ,OPASNO PO ZIVOT*!!

- obavijestiti profesionalnu vatrogasnu jedinicu na telefonski broj 193, policijsku upravu na
broj 192 ili pozvati broj za hitne slucajeve 112,

- svim mogucim raspoloZivim sredstvima gasiti poZar dok ne dode profesionalna vatrogasna
jedinica.

Projektant:
Zeljko Tomin, dipl. ing. stroj.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Potrebno se pridrZzavati sljedecih propisa i normi glede projektiranja, postavljanja, nadzora
kvalitete, nadzora ispitivanja i certificiranja za projektiranu opremu:

Zakon o gradnji (NN br. 153/13);

Zakon o zaé8titi na radu (NN br. 071/14);

Zakon o vodi za ljudsku potro$nju (NN 056/2013);

Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija (NN br. 80/13;,

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda (NN br. 03/2011);

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 029/2013)

Zakon o zaétiti od poZara (NN br. 92/10);

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje poZara (NN br. 008/2006);

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (NN br. 044/2012),

Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN br. 48/97, 114/02, 126/03, 144/09);

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 29/05);

Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN br. 141/11);

Pravilnik o provjeri tehnic¢kih rieSenja iz zaStite od poZara predvidenih u glavhom projektu (NN br.
88/11);

Pravilzwik 0 mjerama zaStite od poZara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i
srodnih tehnika rada (NN br. 44/88);

Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procCiScavanje otpadnih voda ( NN
br.3/11)

Zakon o vodama (NN br. 153/09);

Zakon o zaétiti i spasavanju (NN br. 174/04, 79/07 i 38/09, 127/10);

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN br. 49/86);

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom preno$enju tereta (NN br. 42/05);

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN br. 39/06);

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08);

Pravilnik o pruZanju prve pomoci radnicima na radu (NN br. 56/83)

Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran nacin (N.N. br. 114/02, 126/03);
Zakon o zaétiti od buke (NN br. 30/09);

Pravilnik o najvisim dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.
145/04);

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN br. 46/08);

Zakon o zaétiti okolisa (NN br. 80/13);

Zakon o zaétiti i spasavanju (NN br. 174/04, 79/07 i 38/09, 127/10);

Zakon o zaétiti prirode (NN broj 80/13);

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 094/2013);

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 023/2014);

Norme za c¢eli¢ne cijevi, zaporne organe, brtve, spojne dijelove, armature i slicno;
Priznata tehnicka pravila.

PROJEKTIRANJE | NADZOR
U svrhu osiguranja kvalitete projektiranja izvrSeno je slijedece:

imenovan je glavni projektant;

imenovan je projektant;

priloZene isprave o registraciji drustva, ovlastenja projektanata;

isprave u skladu sa zakonom da je dokumentacija izradena prema vazecim propisima.


http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakon+o+vodama&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=%2fKWjivSX8bdgsGpvbeNvQg%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=J%2fommUFanRWFqqhuRfgi0g%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+u+gra%C4%91evinarstvu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=J%2fommUFanRWFqqhuRfgi0g%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=hidrantskoj+mre%C5%BEi&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=Z%2bCUdun1uw%2b%2f2UEek2hdkw%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+provjeri+tehni%C4%8Dkih+rje%C5%A1enja+iz+za%C5%A1tite+od+po%C5%BEara+predvi%C4%91enih+u+glavnom+pro&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=ugswX8JEE5tP2R7QTEM%2bdA%3d%3d
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_05_48_705.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_10_114_1839.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_126_1853.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_144_3519.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_03_29_502.html
http://cadial.hidra.hr/search.php?action=search&lang=hr&query=o+mjerama+i+normativima+za%C5%A1tite+na+radu+na+oru%C4%91u+za+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic##
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1880.html
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+mjerama+za%C5%A1tite+od+po%C5%BEara+pri+izvo%C4%91enju+radova+zavarivanja+&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=Zoa%2fUwAblXbKV9aD8oVfMA%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+za%C5%A1titi+na+radu+pri+utovaru+i+istovaru+tereta&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=Nq5aA5H3KemaEcXHSPor2g%3d%3d
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_818.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_958.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_02_21_637.html
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=Pravilnik+o+pru%C5%BEanju+prve+pomo%C4%87i&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10&annotate=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&id_doc=H0hmQaaYQRDwDD2F25zQ2g%3d%3d
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakon+o+otpadu&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=rVTuRPNGKfOn2UMn44o3Xg%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+ambala%C5%BEi+i+ambala%C5%BEnom+otpadu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=VhgU%2bpmROpuWPANATrEqRg%3d%3d
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Investitor je duZan povjeriti nadzor gradenja gradevine osobama koje ispunjavaju uvjete za
obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu.

INSTALATERSKI RADOVI

U svrhu osiguranja kvaliteta instalaterskih radova obuhvacenih ovim projektom potrebno je
priloZiti slijedece dokaze proizvoditelja i izvoditelja radova:

- registracija izvoditelja radova;
- ovlastenja osoba izvoditelja;

Ugovor za ugradnju opreme i izradbu instalacija sklopit ¢e se na temelju troskovnika samo s
Izvoditeljima koji su ovlasteni za izvedbu navedenih vrsta radova. Tvrtka izvoditelj radova na
ugradnji instalacija treba posjedovati suglasnost za zapocinjanje djelatnosti gradenja,
Sukladno Zakonu o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji (NN 152/08), izdanu od Ministarstva zaStite okoliSa, prostornog uredenja i
graditeljstva.

U cijenama troSkovnika Izvoditelj je duzan ponuditi ugradnju cjelokupne opreme i izvedbu
cjelokupne instalacije prema nacrtima i tehni¢kom opisu. U cijene troskovnika bit ¢e uradunat
sav rad | materijal za izvedbu instalacija, ispiranje instalacija pitke vode, tlacna ispitivanja i
ostala ispitivanja. Prije narudzZbe opreme i materijala potrebno je provjeriti predvidene koli¢ine
u troSkovniku.

Svi ugradeni materijali, cijevi i oprema moraju odgovarati vazecim normama i propisima te
posjedovati potvrde sukladnosti (certifikate) ili izjavu dobaviljada o sukladnosti o dokazu
materijala i kakvoce i s njima se treba ispravno rukovati u svim fazama rada (preuzimanje,
Skladistenje, ugradnja).

Izvoditelj je obvezan:

- Dobavu i ugradnju instalacija i opremu treba izvesti prema nacrtima i tehniCkom opisu u
projektu;

- izraditi instalacije i ugraditi opremu suglasno s vazZecim hrvatskim propisima, tehni¢kim
propisima prema kojima je oprema projektirana, pravilima struke, uputama proizvoditelja
opreme i materijala;

- poduzeti sve potrebne mjere zaStite sigurnosti zaposlenih radnika (Koristiti zaStitnu
opremu i osobna zaStitna sredstva), prolaznika, prometa i susjednih gradevina pored
predmetne gradevine;

- izvrsiti pravilnu organizaciju rada u sporazumu s ostalim izvoditeljima; duzan je prije
pocetka radova napraviti Plan uredenja radilista i imenovati osobu zaduzZenu za zastitu na
radu na radili$tu ili u dogovoru s drugim izvoditeljima.

- po zavrSetku ugradnje dostaviti Investitoru upute za uporabu i odrZavanje opremom na
hrvatskom jeziku kao i originalne upute za uvezenu opremu, potrebne sheme, dokaze
kakvoce ugradenog materijala - potvrde sukladnosti (certifikate) ili iziavu dobavijaca o
Sukladnosti o dokazu materijala i kakvoce opreme i materijala, zapisnike o obavijenim
ispitivanjima te jamcevne listove.

- Nakon zavrsetka ugovorenih radova, a prije pocCetka koriStenja, odnosno stavljanja
opreme i instalacije u uporabu iste treba zapisnicki pustiti u rad.

Izvoditelj je duZan tijekom ugradnje na gradevini voditi Gradevinski dnevnik, u koji se upisuje
pocetak radova, montersko osoblje na radu, uvjeti rada, prispjela oprema i posao koji je
obavijen. U gradevinski dnevnik upisat ¢e Nadzorni inzenjer Investitora sve primjedbe na
izvedbu, te sve eventualne promjene u odnosu na projekt.



18

ISPITIVANJA | KONTROLE

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je izvrSiti
odredena ispitivanja i kontrole kvalitete izvrSenog rada, pogotovo, kada je odredena kvaliteta
preduvjet da se i ostali radovi mogu kvalitetno izvrsiti, a naknadno ispraviljanje nepravilnosti u
gradenju ili loSe kvalitete radova nije moguce zbog slijeda izvodenja pojedinih vrsta radova.

Ispitivanja i kontrole kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je izvrSiti kako bi se u
potpunosti osigurala projektom predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te
ispravnost i sigurnost objekta, kako u pogledu njegove tehnicke, tako i u pogledu njegove
funkcionalne ispravnosti.

O svim izvrsenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvoditelj
duzan dati na uvid komisiji za tehnicCki pregled i predati Investitoru.

OPCE NAPOMENE

Radi normalnog odvijanja radova, Investitor ¢e izvesti sve gradevinske predradnje, osigurati
prostoriju za smjestaj alata i materijala Izvoditelja te pravilno skladistiti opremu prije ugradnje.

Po dovrsenju radova izvrsit ¢e se ispitivanja ugradene opreme te probni rad, kao u tehnickom
opisu.

Ukoliko tijekom gradenja dode do izmjena u odnosu na projekt, izvoditelj je duZzan za svaku
izmjenu izraditi potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena projekta. Na takove
izmjene ili dopune izvoditelj je duzZan prije pocetka izvodenja radova ishoditi suglasnost
investitora, odnosno nadzornog inZenjera kojeg je odredio investitor.

Za sve promjene koje traZze dobivanje novih misljenja ili suglasnosti od nadleznih inZenjera i
institucija, odnosno ishodenje nove gradevinske dozvole, izvoditelj ¢e ishoditi o svom troSku.
Obracun radova izvrsiti ¢e se prema stvarno izvrSenom radu i jedinicnim cijenama
prihvacene ponude izvoditelja, osim ako ugovorom nije drugacije odredeno.

Koli¢ina izvrsenog rada ne smije prijeci koli¢inu predvidenu stavkama troSkovnika, ako to
nadzorni inZenjer investitora ne odobri.

Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaceni projektom ili troSkovnikom obracunati ¢e se naknadno
prema stvarno izvrSenom radu i za njih je izvoditelj duZan izraditi dokaznicu mjera sa
analizom cijena.

Projektant:
Zeljko Tomin, dipl. ing. stroj.
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PROGRAM SANACIJE OKOLISA

Radovi koji ¢e se izvoditi na temelju ove dokumentacije su strojarski radovi koji nemaju
znacajnijeg utjecaja na stanje gradiliSta i okolisa.

Za potrebe odlaganja opreme i materijala tijekom izvodenja radova na gradevini rabt ¢e se
sama parcela. Izvodenjem radova ne smije se uniStavati, ugroZavati niti uklanjati hortikultura
(drvece, ukrasno grmije i drugo). Sve zelene povrSine isplanirati i otravniti, tj. dovesti u
prvobitno stanje prije poCetka izvodenja radova na gradevini.

Tijekom izvodenja radova na ugradnji opreme | instalacija, preostali otpadni materijal,
gradevinski, ambalazni kao i otpad od ugradnje opreme i instalacija, potrebno je skupljati te
predati ovlastenom sakupljaéu otpada za pojedine vrste otpada, Sto je obvezan Izvoditelj
radova sukladno propisima koji ureduju gospodarenje otpadom. Nakon dovrsetka izvodenja
radova na gradevini, sve privremene gradevine ¢e se ukloniti.

Tijekom uporabe instalacija nema otpada.

Projektant:
Zeljko Tomin, dipl.ing.stroj



Investitor:

Gradevina:
Mjesto gradnje:

Projekt:

Zajednicka oz. projekta:

Broj projekta:
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OSNOVNA SKOLA BAKOVACKI SELCI

DAKOVACKI SELCI, Bana J. Jeladica 9

SKOLSKA SPORTSKA DVORANA OS BAKOVACKI SELCI
SELCI PAKOVACKI, Bana J.Jelacié¢a 9,

k.¢.br. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. Selci Dakovacki
GLAVNI PROJEKT — VODOVODA, KANALIZACIJE |
VATROOBRANE

BP-GL 18/2015 - IZMJENA

97/16 -V

TEHNICKI OPIS

- Tehnicki opis
- Tehnicki proracuni

Projektant:
Zeljko Tomin, dipl.ing.stroj.



21

TEHNICKI OPIS

OPCENITO:

Ovim projektom se rjeSavaju:
- unutarnji vodovod i hidrantska mreza,
- odvodnja sanitarno-fekalnih otpadnih voda.

Instalacije vodovoda i hidrantske mreZze su odvojeni sustavi. Za instalaciju vodovoda
predviden vodomjer, smjeSten vodomjernom oknu. U oknu se ugraduje slavina za praznjenje
Citavog sustava, kako bi se mogla ispustiti voda iz mreZe u slu¢aju kvara, a instalacije hladne
mogu se zatvoriti u dvorani, a tople sanitarne vode u kotlovnici.

Unutarnji vodovod za dvoranu, prikljucuju se na najblizim mjestima dvorane na instalacije od
Skole. Sanitarno - fekalna odvodnja odvodi se u nepropusnu sabirnu jamu.

VODOVOD

Razvod pitke i sanitarne vode izvest ¢e se od plasticnih PPcijevi prema tlocrtima.

PotroSaci su odvojeni zapornim ventilom za ugradbu u zid s poniklovanom kapom, kako bi
se u sluCaju kvara na instalaciji ili opremi ogranak mogao zatvoriti, a ostali dijelovi mogli
nesmetano raditi.

Razvod vodovodne mreZe u tlu zastiCuje se hidroizolacijom, postavlja se na posteljicu od
pijeska i s pijeskom se prekriva. U objektu ce cijevi biti izolirane da se sprijecCi oroSavanje.
Prolaz kroz zidove i temelje Ce se postaviti proturne cijevi, a slobodan prostor unutar
proturne cijevi treba brtviti trajnoelasti¢nim kitom.

Topla voda razvodi se iz spremnika tople vode smjeStenog u kotlovnici.

Hidraulicki proracun vodovoda predocen je u sljede¢em poglavlju.

Prikljuéni cjevovod izvode se bez zastitne cijevi prema pravilima struke za polaganje PE-HD
vodoopskrbnih cijevi, sto ukljuCuje izvedbu pjeScane posteljice, zatrpavanje cijevi do 20 cm
iznad tiemena pijeskom, kao i postavu traka za detekciju i oznacavanje cijevi.

Priklju¢ak vodovodne mreze vodi se u zemlji u rovu na minimalnoj dubini od 80 cm i to na
posteljicu od pijeska debljine 10 cm i zatrpava se sitnim pijeskom do visine od 10 cm iznad
tiemena cijevi. Cijevi izvan objekta polagati ¢e se iznad cijevi za sanitarno - fekalnu
odvodnju.

Glavni razvod po objektu je poloZen uz zidove po duZini objekta. Na svaki ogranak predvida
se ugradnja ventila za odvajanje ogranaka u sluc¢aju popravaka.

Mjerenje potroSnje vode obavijati ¢ce se u zajednickom vodomjernom oknu za Skolu i
dvoranu, samo ce se zamjeniti postoje¢i vodomjer novo projektiranom.

Ispitivanje, ispiranje i dezinficiranje vodovodnih instalacije

Ispitivanje sustava izvest ¢e se uz nazo¢nost Nadzornog inzenjera, te ce se o uspjeSnosti
istog saciniti Zapisnik.

Ispitivanje ¢e se izvesti u dvije faze:

- PRVA FAZA

Ispitivanje nakon grube montaze i zatrpavanja rova do spojeva, vodenim tlakom 10 bar u
trajanju od 12 h. Ako u tom vremenskom razmaku ne dode do promjena, pri¢i ¢ce se finoj
montazi i zatvaranju Zljebova u zidu i zatrpavanju rova na spojevima. Zatrpavanje ce se
izvesti u slojevima uz nabijanje.
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- DRUGA FAZA

Ispitivanje nakon grube i fine montaze, nakon Cega ce se ustanoviti jesu li svi spojevi
izvedeni vodonepropusno, a fina montaZa izvedena estetski i propisno.

Instalaciju c¢e se isprati od mehaniCkih necistoCa, te dezinficirati otopinom natrijevog
hipoklorata, u koncentraciji od 15-20 ml/m® u trajanju od 24 sata.

Sanitarni uredaji

Sve sanitarne uredaje treba dobaviti prema opisu u troskovniku. Svako izljevno mjesto mora
imati svoj zaporni ventil radi iskljucenja prilikom sitnih popravaka. Kod davanja ponude
izvoda¢ mora navesti tvornicu iz koje ¢e se nabaviti pojedini predmeti armature, ukoliko to
nije u troskovniku odredeno.

Prije pocetka montaZe potrebno je da nadzorni inZenjer pregleda svu nabavljenu opremu, a
izvodac ih tek nakon dobivene suglasnosti moze montirati.

Prije pocletka montaZe prikljuCaka za sanitarni uredaj potrebno je da izvodaC sa
rukovoditeljem gradnje utvrdi toCna mjesta pojedinih predmeta, a tek nakon toga se moze
prici montaZi priklju¢aka.

Prema , Tehni¢kim propisima o izvodenju elektroenergetskih instalacija u zgradama* potrebno

je solidno galvanski povezati svu vodovodnu instalaciju do priklju¢ka na ulicni vod kao i
izvesti uzemljenje kupaonskih kada.

Uzemljenje izvesti prema opisu u troSkovniku elektriCne instalacije.

VATROOBRANA

Vatroobrana se sastoji od:

- vanjske hidrantske mreze,
- unutarnje hidrantske mreZe,
- vatrogasnih aparata,

Unutarnja hidrantska mreZa sastoji se od plasticnih cijevi i unutarnjih hidranata u ormaricu za
ugradbu na zid s opremom za gaSenje (mlaznica promjera 25 mm, crijevo promjera NO 25
duljine 25,00 m). Unutarnje hidrante postavit ¢e se na uocljivom i pristupacnom mjestu i to
tako da se ventil u hidrantskom ormari¢u postavi na visinu 1,560 m od gotovog poda, a
ormari¢ oznaci oznakom za hidrant .

Buduci da koli¢ina vode u vodovodnoj mreZi nije dostatna za vanjsku i unutrasnju hidrantsku
mrezu na lokaciji je potrebno izvesti spremnik protupozarne vode i hidrostanicu za povecanje
pritiska.

Spremnik vode izvodi se se kao podzemni i ugraduje ispred ulaza u dvorana. Izvodi se
volumena 72 m® unutarnjih dimenzija 7,5 x 5 x 2,5 m. Spremnik mora biti izveden kao
nepropustan i u njemu se mora obezbjediti koligina vode od 72 m® koliko je potrebno za za
gasenje poZara u trajanju najmanje 120 min.

Punjenje i dopunavanje spremnika vrsi se iz vodovodne mreze preko plovnog ventila.

U dvorani i u prostorima uz dvoranu postavljaju se aparati za pocetno gasSenje pozar S-6.
Hidraulicki proracun hidrantske mreze predocen je u sljedecem poglaviju ovog projekta.

ODVODNJA OTPADNIH VODA

Odvodnja otpadnih voda sastoji se od:
- sanitarno-fekalne kanalizacije,
- odvodnje oborinskih otpadnih voda.
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Sanitarno-fekalne otpadne vode odvode se u nepropusnu sabirnu jamu.
Ukupna koli¢ina otpadne vode:  Quw=5,51/s.

Unutarnja i vanjska odvodnja izvodi se gravitacijski plasticnim niskoSumnim PP cijevima s
naglavkom preko kanalizacijskih okana s revizijskim poklopcima. Unutar okana postavljaju se
penjalice za pristup u okna i ¢iSCenje. Lijevano Zeljezni tipski poklopci su nosivosti za pjesake
ili vozila ovisno o mjestu ugradnje.

Oborinske otpadne vode s krovnih povrSina, parkiralista, igraliSta odvode se na zelene
povrsine, a s manipulativnih povrsina prekrivenih ploCama djelomic¢no se upije izmedu ploca,
a djelomi¢no se odvodi na zelene povrSine.

Nacin vodenja

Odvodni prikljucci od sanitarnih predmeta do glavnog odvoda voditi ¢e se u podu etaZa.
Glavni vertikalni vodovi poloZiti ¢e se u zidne usjeke gdje ¢e se naknadno zatvoriti. Vertikalne
cijevi pricvrstiti Ce se na zidove Zeljeznim obujmicama na razmaku od 1 m, a svakako ispod
svakog naglavka. Obujmice treba antikorozivno zastiti, a izmedu obujmica i cijevi umetnuti
komad pluta ili gume.

Izmedu cijevi i zida treba ostaviti 2-3 cm razmaka. Na mjestu gdje cijev prolazi kroz betonsku
plo¢u treba ostavit Siri otvor, cijev na tome mjestu omotati krovnom ljepenkom, a nakon toga
otvor zatvoriti mortom.

Cijevi izvan objekta polagati ¢e se ispod cijevi vodovodne instalacije.

Padovi
Horizontalne odvodne cijevi od sanitarne opreme treba polagati sa padom od 1- 2 %.

Odzracivanje kanalizacije

Kanalizacija se odzraCuje sa PP vodoravnim cijevima NO 75 i vertikalama NO 75 NO 100,
ovisno o broju prikljuCaka, koje zavrsavaju odzraénom kapom izdignutom 1,00 m iznad
krova.

Horizontalna kanalizacija
Sanitarno-fekalna kanalizacija odvodi se u nepropusnu sabirnu jamu.

Svi projektirani kanali uzemlji su predvideni od tvrdih okruglih PVC cijevi i izradenih prema
DIN19534 ili ONORM B . 5184. Na dno rova stavlja se sloj pijeska.

Sa polaganjem cijev izvan objekta ne smije se zapocCeti prije nego se ispita sustav
kanalizacije na stabilnost ( N.N. 3/2011 ) i odobri iskopane radove kroz nad temeljne zidove
te se geodetski snimi kota dna prikljuénog okna i usporedi sa projektiranom. Cijevi u objektu
polagati ¢e se ispod cijevi vodovodne instalacije. Padovi dubine oznacCeni su u nacrtima koje
Je potrebno prije izvodenja radova uskladiti sa postojecim stanjem na terenu.

Revizijska okna

Izvesti ¢e se sa kinetama, a sve vidljive povrSine zagladiti cementnim mortom 1:2, ali ne do
crnog sjaja. Poklopci na oknima biti ¢e od lijevanog Zeljeza. U okna dublja od 1 m treba
ugraditi stopalice od lijevanog Zeljeza.

Okna izvesti vodonepropusno kao i spojeve cijevi i okna preko fazonskih komada za spoj
cijevi i okna.
Ispitivanje kanalizacije

Nakon dovrsene montaze cjevovoda kanalizacije mora se izvrSiti ispitivanje od ovlaStene
osobe za ispitivanje vodonepropusnosti gradevina za odvodnju .
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Ispitivanje se vrsi prema Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje, otpadnih
voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i prociScavanje
otpadnih voda ( NN br.3/11)

GRADEVINSKI RADOVI
a) Pripremni radovi i iskopi

Za izvodenje radova izvoditelj je duzan izvrsiti sve pripremne radove postaviti signale na
komunikacijama | sve ostalo Sto je potrebno prema projektu organizacije gradenja i
vremenskog plana koji su odobreni od investitora.

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvodenje moraju biti izvedene to¢no i u svemu
suglasno sa nacrtima.

Ciscéenje terena se sastoji od uklanjanja svih prepreka na terenu sa svih povrsina koje ée biti
zaposjednute stalnim ili privremenim objektima pristupnim cestama pomocnim zgradama ili
sli¢no.

Granice ciScenja trebaju biti minimalno potrebne, a odobrene od nadzornog inZenjera.

Nacin izvodenja radova na ¢iscenju povrSina izabire izvoditelj sam pri cemu mora postivati
sve propise o sigurnosti rada i sprijecCiti bilo kakvu Stetu na drugom viasnistvu te izbjeci svako
ometanje posjeda.

U ciscenju terena treba obuhvaltiti i rusenje ograde i slicnih prepreka od materijala ili
otpadaka koji bi smetali kod izvodenja radova. Sav materijal koji rezultira iz ovog rada
izvoditelj je duzan ukloniti na odgovarajuce odlagaliste bez posebne nadoplate.

Za izvodenje iskopa izvoditelj radova je duZan izvrsiti sve potrebne pripreme oko
postavijanja, odrZzavanja i skidanja potrebnih instalacija, uredaja razvoda elektricne energije
za pogon strojeva i rasvjete, crplijenja vode, komunikacijskih i signalnih linijja i ostalih
instalacija.

Svi pomocni radovi (iskop, zatrpavanja i sl.) potrebni kod prelaganja ostalih instalacija,
Smatraju se pripremnim radovima koje je izvoditelj duzan izvesti u svemu prema uputama
nadzornih inZenjera.

Pojavu procjedne vode izvoditelj je duzan ukloniti upotrebom crpki dovoljnog kapaciteta.

b) Iskopi

Iskop zemlje obuhvaca strojno i ru¢no iskapanje u rovu ili za betonske gradevine sa pravilnim
odsijecanjem stranica iskopa te odbacivanjem iskopane zemlje na jednu stanu rova tako da
druga strana rova ostane slobodna.

Sve iskope treba vrsiti prema uzduznim profilima predvidenim visinskim kotama propisanim
nagibima prema projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inZenjera. Taj rad zahtjeva i
Ciscenje svih neprikladnih mjesta u zemljanom materijalu koja iziskuju posebna zaStitna
rjeSenja kao Sto je osiguranje rastroSenih zona, dzepova, izvora vode i drugo.

Kod dubina vecih od 1m', a po potrebi i kod manjih dubina treba izvrsiti osiguranja stranica
iskopa od uruSavanja razupiranjem rovova. Dno iskopa treba poravnati u padu prema
projektu.

Preostali materijal iz iskopa, a nakon zatrpavanja treba odvesti na gradsko odlagaliste.

Ukoliko se raskapaju kolnici (asfaltirana cesta) i tampon sloj ili betonske podloge potrebno je
odstraniti kompletnu konstrukciju sve do zemljanog materijala. Takav rusevni materijal se
treba odvesti na gradsku planirku i ne smije se upotrijebiti za zatrpavanja.
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c) Nasipavanja

Nasipavanja obuhvacaju nasip pijeska ispod i oko cijevi kanalizacije i vodovoda te nasipi
(zatrpavanja) zemljanim materijalom rovova i oko betonskih gradevina.

Nasip pijeskom se izvodi u sloju debljine 10 cm ispod cijev,i odnosno ukupne debljine od
D+0,20 m m.

Iznad sloja pijeska do 10 cm iznad tjemena cijevi zatrpavanja se obavlja sitnim rastresitim
zemljanim materijalom sa bo¢nim nabijanjem ruc¢nim nabijacima. Daljnja zatrpavanja rovova
te oko betonskih gradevina vrse se zemljanim materijalom u slojevima od 30 cm sa propisnim
nabijanjem ruc¢nim ili mehanickim nabija¢ima.

d) Betonske gradevine

Okno treba izvesti vodonepropusno od betona M - 25 uz prethodni iskop i zatrpavanje u
materijalu C kategorije sa potrebnim razupiranjem. Oplata se izvodi kao dvostrana glatka
oplata.

Zidovi i dno kontrolnih okna debljine 15 cm se izvode u betonu M - 35 sa najmanje 350 kg
cementa na 1 m® betonske smjese uz dodatak aditiva za postizanje potpune
vodonepropusnosti betona i otpornosti na agresivne vode.

Beton treba ugradivati u slojevima do 30 cm i nabijati pervibratorima.

Unutarnje povrSine kontrolnog okna zagladuju se cementnim mortom te zatvaraju eventualno
nastale pukotine i gnijezda u betonu uklju¢ivo izradu vodonepropusnog premaza otpornog
na isparavanje kanalskih voda.

U okna se ugraduju lijevano Zeljezni poklopci dimenzija 600x 600 mm sa postavljanjem u
cementni mort kao i lijevano Zeljezne kanalskse stopalice. Nosivost poklopaca na oknima
dana je na crteZima i u troSkovniku.

U okna ugraditi fazonske komade za nepropusan spoj cijevi okna.

Nakon montaZe kanalizacije te uspjeSne tlacne probe potrebno je izvesti zatrpavanje rova sa
formiranim nadslojem te razastiranje suviSnog materijala (zemlje) na okolni teren sa
prijevozom, istovarom i grubim planiranjem.

Ciséenje gradilista nakon izvedbe svih radova na projektiranoj kanalizaciji.

Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost prema DIN 4033 komplet sa svim potrebnim
radovima te izdavanje certifikata.

POKUSNI RAD | PUSTANJE OPREME U RAD

Funkcionalne probe pojedinacne opreme i pusStanje u pokusni rad instalacija provesti prema
Uputama za rad opreme.

VIJEK UPORABE | ODRZAVANJE OPREME | INSTALACIJE

Potrebno je provoditi nadzor i odrzavanje cjelokupne instalacije kako bi se osigurao
funkcionalan i siguran rad istom i produZenje vijeka uporabe uredaja i cjevovoda. Radovi
odrzavanja zapocinju vec tijekom pokusnog rada.

Sve radnje tijekom redovnog i periodicnog odrZzavanja te zamjene dijelova opreme i
instalacija ili rekonstrukcije treba izvoditi za to ovlaStena i osposobljena osoba, a u skladu
S vazec¢im propisima i normama, kao i uputama proizvoditelja opreme.

O svim radnjama treba se voditi dokumentacija redovito i pregledno kako bi se imalo uvid u
izvedene radnje, metode i nacCin odrZzavanja.



26

Nadzori za instalaciju VVK su:

- redoviti: kratkorocni - smjenski, dnevni i tjedni;

- periodicni: dugorocCni - visetjedni, kvartalni, godisnji.

Smjenske i dnevne preglede obavlja osoblje koje radi na odrZzavanju gradevine, a obavijaju i
nadzor:

- ispravnog stanja instalacija,

- armatura i cjevovoda ha nepropusnost.

Periodicne preglede obavija ovlasteno osoblje zaduZeno za odrZavanje prema organizaciji i
planu odrzavanja.

Vijek uporabe uredaja i cjevovoda je najmanje 20 godina uz ispravno rukovanje opremom i
redovito odrzavanje.

Projektant:
Zeljko Tomin, dipl.ing.stroj.
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TEHNICKI PRORACUNI

PRORACUN VODOVODNE MREZE
Potrebna koli¢ina vode Q u mrezi:

Sanitarni Ozna 30 Koli¢ina Ukupno iStOVFrgﬁ(;:‘]OSti Ukupno
uredaj ka N JO - 2JO
1. - umivaonik U 1 11 11 0,70 17,7
2. -tus T 1 5 5 0,70 55
3. - korito Ko 1 8 8 0,7 5,6
4. -WC - kotli¢ wC 0,25 6 1,05 0,7 1,05
5.
Ukupno: 19,85

JO = izljevne jedinice = jedinica opterecCenja
Potrebna koli¢ina vode Q:

Q =0,25xv/JO = 0,25%x4/19,85 = 1,11 I/s

Ukupna koli¢ina hladne vode 1,11 I/s
Koli¢ina vode u Skoli 1,325 I/s
Sveukupna koli¢ina vode 2,435 I/s

Odabran vodomijer sa daljinskim ocitavanjrm IKOM VMA — K — H @ 32 mm
Potrebna koli¢ina sanitarne tople vode:

TuSevi:

Vuw =1 - M- n

t =4 min / osoba

u = 8 litara / min
n =10 osoba

Koli¢ina tople vode za tuseve: Vyw =4 -8 -5 =160 |

Umivaonici:
Potrebna koli¢ina topline za grijanje vode:

thaks nx thax

Oprema n (kWh) (kWh)
Umivaonik 10 0,80 8
Korito 8 0,5 4

12

Koli¢ina tople vode za umivaonike:

Vu: 860Q(Pn(ﬂzza (l)
(Za+ZB)-(Ta-To)-a

Za:
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®n = faktor istovremenosti = 0,7- 0,6

®2 = faktor nacina Zivota, za normalan = 1

Zy = vrijeme zagrijavanja u h, ovisno o kotlu uzimase <2 h
Zy = trajanje najvece potrebe vode u h, 15 min

Ta = akumulacijska temperatura spremnika = 60 °C

To = ulazna temperatura hladne vode = 10 °C

a = stanje napunjenosti spremnika, 0,8

dobiva se koli¢ina vode za umivaonike: V,= 12 |

Ukupna potrebna koli¢ina tople vode: V =Vyy+V,=160 + 12 =172 |
Odabran je spremnik zapremine: V =200 |

Gubitak tlaka u mrezi:

U proracunu su koristeni koeficijenti za linijske i pojedinacne mjesne otpore za fazonske
komade za PP-R cijevi. Dan je proracun za najnepovoljniju granu:

Grana 1:
dionica: L Vs cijev | W (m/s) R RxI Z RxI+
(m) (I/s) (kPa/m) | (kPa) (kPa) | Z (kPa)
1-2 6 0,32 DN 15 1,55 1,99 11,96 3,61 15,57
2-3 7 0,46 DN 20 1,41 1,27 8,87 1,98 10,85
3-4 3,5 1,10 DN 32 1,32 0,63 2,20 1,74 3,94
4-5 25 1,11 DN 32 1,33 0,64 16,00 3,53 19,54
Skola 42 2,55 DN 50 1,22 0,31 13,09 2,96 16,06
Ukupno: | 65,96

Pad tlaka u mrezi: Ap = 65,96
Minimalni potrebni tlak na prikljucku na mjesni vodovod p, = 134,04 kPa.

PRORACUN HIDRANTSKE MREZE

Vanjska hidrantska mreza

Nastavno-Sportska dvorana izvana je pokrivena vanjskim hidrantom obuhvacenim uz skolu
Kolicina vode za gasSenje pozZara vanjskom hidrantskom mrezom

Proracunski se odreduje pad tlaka za najudaljeniji hidrant VH3 od stanice za povecanje tlaka

Vanjska hidrantska mrezZa, prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje poZara (NN
08/06), mora imati proto¢nu koliginu vode (tablica 2. za optereéenje do 300,00 MJ/m? i
povrsinu 501,00 < PS < 1000,00 m?) od 600 I/min (10 I/s), a najnizi tlak na mlaznici kod
minimalne protoéne koli¢ine ne smije biti manji od 0,25 MPa (2,50 bara). Predmetna se
koli¢ina vode uz propisani tlak mora osigurati u trajanju od najmanje 120 min. Udaljenost bilo
koje vanjske toCke gradevine ili neke toCke sticenog prostora i najblizeg hidranta ne smije biti
veca od 80,00 m, niti manja od 5,00 m.

Potrebna voda ce se dobiti iz nadzemnih hidranata uz koji Ce se nalaziti ormari¢i s
vatrogasnim crijevima potrebne duZine, mlaznicama i ostalim potrebnim vatrogasnim
armaturama koje omogucavaju efikasno gasSenje poZara, na udaljenosti ne vecoj od 10,00 m
od hidranta.

Zbog nedostatne kolic¢ine vode u vodovodnoj mrezZi za potrebe hidrantske mreZe izvodi se
spremnik vode za ga$enje poZara volumena 72 m® i hidrostanica za povecanje pritiska 10 I/s
i 40 m dobave.
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PRORACUN PADA TLAK VANJSKE HIDRANTSKE MREZE

dionica: L Vs cijev | W (m/s) R R x| Z RxI+
(m) (I/s) (kPa/m) | (kPa) (kPa) | Z (kPa)
1-2 62 10 DN 65 1,19 0,19 11,93 1,41 13,34
2-3 32 20 DN 80 1,06 0,12 19,74 1,12 5,05

Ukupno: 18,39

Pad tlaka za najnepovoljniji postojeci hidrant ispred $kole VH3 iznosi 18,39 kPa = 0,2 bara.
Pad tlaka na hidrantu 0,15 bara

Minimalni potrebni tlak na pumpi je p, = 2,7 bara.

Unutarnja hidrantska mreza

Koli¢ina vode potrebna za gasenje poZara odreduje se prema Pravilniku o hidrantskoj mreZi
za gaSenje pozara (NN br. 08/06).

Prema eleboratu zaStite od poZara potreban protok unutraSnjeg hidranta je 25 |/min, pri
najmanjem tlaku od 0,25 MPa (2,5 bar-a).

Proracunski se odreduje pad tlaka za najudaljeniji unutarnji hidrant UH 1 od pumpe za
povecanje pritiska.

dionica: L Vs cijev | W (m/s) R RxI Z RxI+
(m) (I/s) (kPa/m) | (kPa) (kPa) | Z (kPa)
1-2 25 1,6 DN 50 0,89 0,18 4,49 0,8 5,29
Ukupno: 5,29

Pad tlaka za najnepovoljniji hidrant UH1 iznosi 5,29 kPa = 0,05 bar.
Minimalni potrebni tlak na prikljucku na hidrantski vod je p, = 2,55 bar.

Vatrogasni aparati

Prema Elabiratu zaStite od poZara vatrogasni aparati su rasporedeni:

6 kom S9 — protupoZarni odjeljak 1 —

1 kom S9 — protupoZarni odjeljak 2 — tehni¢ka soba

2 kom S6 ijedan CO,5 - protupoZarni odjeljak 3 — plinska kotlovnica

PRORACUN KANALIZACIJE
Proracun sanitarno-fekalne kanalizacije ( EN 12056 )
Priklju¢ne vrijednosti sanitarnih uredaja:

Y . Koli¢ina | Ukupno

Br. Sanitarni uredaj Oznaka DU N AWS

1 - umivaonik U 0,50 11 55

2 - tus T 0,60 5 3,0

3. - nogoper N 0,50 8 4,0

4 - WC - kotli¢ wcC 2,00 6 12,00
Ukupno: | | 30,5

2DU - suma prikljucnih vrijednosti

Qww - koli¢ina fekalno-sanitarne otpadne vode(l/s) za sportske dvorane
K = 0,7 za Skole

Quww =K x (EDU)Y? = 0,7 x30,5°°=55I/s

Ukupna koli¢ina vode: 5,5 IIs
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Kanalizacijski vod iz OKNA 2 u sabirnu jamu: brzina v= 0,8 m/s, uz faktor punjenja 0,5 D i

nagib iR=1,5 %.

ODABIR SEPTICKE JAME
Broj ucenika: 250
Ekvivalent osoba za sportske dvorane: 30
Sveukupno ekviv. osoba: 8,33
Koli¢ina otpadne vode: 150 l/os/dan
Ukupna koliina vode: 1,25 m*¥dan
Rok ¢is¢enja 12 dana
Zapremina jame: 14,1 m®
PRORACUN OBORINSKE KANALIZACIJE
Koli¢ina oborina s krova
Koli¢ina oborina s krova odreduje se prema izrazu:
Ay
Q05=75000
u kojem je:
- povrsina krovista A (m?)
- izdasnost kiSe za podrucje Selaca Dakovackih =245 |/s/ha
- koeficijent otjecanja: - ravni krovovi s nagibom Y=08
- ravni krovovi bez nagiba Y=05
- kosi krovovi ¥Y=1,0

Povrsine krovista s kojih se odvodi oborinska voda:

Kroviste Povrsine 0 (rr'?zk)r 8/23‘
Dvorana
- Ravni krov sa nagibom P1 1 484 9,5
Svlacionice i sanitarni ¢vorovi:
- Ravni krov sa nagibom P2 1 213 42
Kotlovnica, spremista i elektro
soba:
- Ravni krov sa nagibom P2 1 155 3,0
Ukupno razvod: 16,7
Oborinska voda odvodi se na zelenu povrSinu u koli¢ini od qx = 16,7 I/s.
Oborinske otpadne vode s kosarkaskog igralista
Povrsina 0 (Eqkzr) Qo (IIs) | @ (mm) purll\;:r?jl(ta) 325 5
- povrsine koSarkaskog igralista | 0,9 | 420 9,21 | Odvodnja
Ukupno na zelve.nu
povrsinu

Oborinska voda odvodi se na zelenu povrsinu u kolicini od qx = 9,21 |/s.
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Oborinske otpadne vode sa staze za istréavanje

. Pk Nagib uz
Povrsina O m) Qos (I/s) | @ (mm) ounjenje 0.5 D
- povrsine koSarkaSkog igralista | 0,9 | 62,4 1,4 | Odvodnja
Uk na zelenu

upno povrsinu
Oborinska voda odvodi se na zelenu povrSinu u koli¢ini od qx = 1,4 I/s.
Oborinske otpadne vode sa igralista

‘: Pk Nagib uz
Povrsina 0 m) Qos(Ils) | @ (mm) ounjenje 0.5 D
- povrsine koSarkaSkog igralista | 0,9 | 880 19,4 | Odvodnja
Uk na zelenu

upno povrsinu
Oborinska voda odvodi se na zelenu povrsinu u koli¢ini od qx = 19,4 |/s.
Oborinske otpadne vode sa odbojkaskog terana

y Pk Nagib uz
Povrsina 0 m) Qos(Ils) | @ (mm) ounjenje 0.5 D
- povrsine koSarkaSkog igralista | 0,9 | 62 3,5 | Odvodnja
Uk na zelenu

upno povrsinu

Oborinska voda odvodi se na zelenu povrsinu u koli¢ini od qx = 3,5 I/s.
OBORINSKE VERTIKALE
Krov dvorane —dvorane OV 1i OV2

Qos =9,5 I/sek
Odabrano dvije vertikale &7 160, koli¢ina vode po jednoj vertikali 4,25 I/sek

Krov iznad svlac¢ionoca i sanitarnih ¢vorova OV3i OV 4

Qo =4,2 l/sek
Odabrano je 2 vertikale &7 100, koli¢ina vode po jednoj vertikali 2,1 |/sek

Krov iznad kotlovnice spremista i elektro sobe OV 3
Qos =3 l/sek
Odabrana je 1 vertikale © 160, koli¢ina vode po jednoj vertikali 3 l/sek

Projektant:
Zeljko Tomin, dipl.ing.stroj
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Investitor: OSNOVNA SKOLA BAKOVACKI SELCI
DPAKOVACKI SELCI, Bana J. Jelaéica 9

Gradevina: SKOLSKA SPORTSKA DVORANA OS PAKOVACKI SELCI
Mjesto gradnje: SELCI PAKOVACKI, Bana J.Jelaciéa 9,
k.¢.br. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. Selci Dakovacki
Projekt: GLAVNI PROJEKT — VODOVODA, KANALIZACIJE |
VATROOBRANE
Zajednicka oz. projekta: BP-GL 18/2015 - IZMJENA
Broj projekta: 97/16 - V

PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE

Prema Zakonu o gradnji ( NN 153/133) i na temelju tehni¢ko tehnoloskih elemenata ovim
projektom predvidene izgradnje iskazuje se procjena troSkova po vrstama radova.

Vodovod, kanalizacija i vatroobrana ...........cccccevvveveiiiiiiiiiicinnennnn 200 000,00 kn

Projektant:
Zeljko Tomin, dipl.ing.stroj.
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Gradevina:
Mjesto gradnje:
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OSNOVNA SKOLA BAKOVACKI SELCI

DAKOVACKI SELCI, Bana J. Jeladica 9

SKOLSKA SPORTSKA DVORANA OS BAKOVACKI SELCI
SELCI PAKOVACKI, Bana J.Jelacié¢a 9,

k.¢.br. 3035,3036,3045,3049/2, k.o. Selci Dakovacki

Projekt: GLAVNI PROJEKT — VODOVODA, KANALIZACIJE |
VATROOBRANE
Zajednicka oz. projekta: BP-GL 18/2015 - IZMJENA
Broj projekta: 97/16 -V
NACRTI
01 — Situacija

02 — Razvod instalacije vodovoda

03 — Shema razvoda vodovoda

04 — Razvod instalacije vatroobrane

05 — Shema razvoda vatroobrane

06 — Razvod instalacije kanalizacije

07 — Spremnik poZarne vode sa pumpom
08 — Polozaj oborinskih vertikala

Projektant:
Zeljko Tomin, dipl.ing.stroj.
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] T T ] ] ] g ] ] ] S —— ] ] I ——— UKUPNO 757.90 m*
aVAVAVAVAVAVAV:AVAVAV:AV= S S 4 VAN SN WSS o VA S WS o VA¥: S N V¥ S N AV SN NN V. S N VoSN N 4 VoSS S 4 VAN SIS NI 4 VA SN NN 4 V. [AVA: S SN aV:A: SN N4 VAN S S o VA SRS MRS VA [AVAV: SN SN SAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAN
M L] L] L] L] W % L] M
TOMIN INZENJERING |INVESTITOR: OSNOVNA SKOLA BAKOVACKI SELCI, Bana J. Jeladiéa 9, SELCI PAKOVACKI
Q..o.o. GRAPEVINA: SKOLSKA SPORTSKA DVORANA O3 DAKOVACK! SELCI
OSIJEK, Sljemenska 16/a

k.C.br. 3035, 3036. 3045.3049/1 k.o. Selci Dakovacki

ZELJKO TOMIN, dipl.ing.stroj.

RAZINA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE | VATROOBRANE

NACRT:

RAZVOD INSTALACIJE VODOVODA

SURADNIK:

Z.0.P. BP - GL 18/2015 - IZMJENA

DATUM: prosinac 2016. M 1:100 OZNAKA PROJEKTA: 96/16 - S

02
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| |
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\
\ | I
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‘
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SoRT T e =TT = = = @
= 7 [ ]
PE-HD @ 63x5,8
,
ﬂ, CISTI HODNIK sk
|
/ Kz | PRAONICA — |PRAONICA ||~ C
I (9
| - - R SVLACIONICA
/ o o o ~ MALA DVORANA
/ SVLACIONICA \ G ‘
\ ULAZNI HALL (6) /
\ A s -
, ULAZNI TRIJEM o
\ Il i [ ] [ i
\
\ NECISTI HODNIK
BR. NAZIV PROSTORIJE | POVRSINA 19 %N
1 | ULAZNI HALL 30.30 m? T T Y O A N N O O O A A ]
\ VAV AVAVAVAVAVAVAVAVAVE VAV g VAV g VAV AVAV! , ,r/\f;, A VAV AV g VAV VAV VAV EAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAN
2> VRATARNICA 3.75 me g2 S g2 SH SH = = g2 e s e
\ 0] 0 0] ] 0] 0] 0]
3 | SPREMISTE CISTACICA y.mo m?
4 WC INVALIDI 3.50 m?
5 |KABINET NASTAVNIKA ‘_M.‘W@ m?
6  SVLACIONICAM 14.90'm?
7 PRAONICAM 13.20 m? /
8 | SVLACIONICA Z 14.90 m? \
9 PRAONICAZ 13.20m? \\
10 WCM 2.00 m? \
11 WCZ 2.00 m? /
12 'MALA DVORANA 80.00 m? /
/
13 | VELIKA DVORANA / BORILISTE 430.00 m? \\
14 SPREMISTE SPRAVA 34.00 m? \\
15 SPREMISTE VANJSKOG ALATA 18.50 m? 2
K ONDICIONIRANJE ZRAKA TOMIN INZENJERING |INVESTITOR: OSNOVNA SKOLA DAKOVACKI SELCI, Bana J. Jeladica 9, SELCI DAKOVACKI
16 17.50 m?
d.o.o . < .
- Q-0 GRADEVINA: SKOLSKA SPORTSKA DVORANA 0OS BAKOVACKI SELCI
17 | KOTLOVNICA 18.50 m? OSIJEK, Sliemenska 16/a
5 . ) SELCI DAKOVACKI, Bana J. Jelacica 9,
18 _M_mo_mj HODNIK 2530 m PROJEKTANT: o . MJESTO GRADNJE: k.&.br. 3035, 3036, 3045.3049/1 k.o. Selci Dakovacki
19 CGISTI HODNIK 20.70 m2 ZELJKO TOMIN, dipl.ing.stroj. RAZINA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE | VATROOBRANE
UKUPNO 757.90 m* NACRT: RAZVOD INSTALACIJE VATROOBRANE
SURADNIK: Z.0.P.  BP-GL 18/2015 - IZMJENA | LIST:
DATUM: prosinac 2016. OZNAKA PROJEKTA:  96/16-S 04
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BR. | NAZIV PROSTORIJE POVRSINA
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|| 1 ULAZNI HALL 30.30 m?
) f ¥ | 2  VRATARNICA 3.75 m?
Tzl s t 3 | SPREMISTE CISTACICA 3.50 m
4 | WC INVALIDI 3.50 m?
I KLUPE KLUPE 5 |KABINET NASTAVNIKA 12.15 m?
— T s 6  SVLACIONICAM 14.90 m?
N 7 | PRAONICAM 13.20 m?
20 - ,
&ISTI HODNIK (12) 8 | SVLACIONICA Z 14.90 m
— v 9 |PRAONICAZ 13.20 m?
E 3| PRAONICA PRAONICA || C { 10 WCM 2.00 m?
N o N .
2 - = x — 11 WCZ 2.00 m2
Septicka jama 14,1 m 3 ] S .l Ly (L@ m<§0ﬁ>:0>
‘ ) e o, NO7 (8) 12 | MALA DVORANA 80.00 m?
Bioseptik 20P +0.45 x ““ .ﬁ\ ) N~ v -
\,r‘\ e o mwow m@ — MALA DVORANA 13 | VELIKA DVORANA / BORILISTE 430.00 m?
420 | N = ,_.;C —
% SVLACIONICA sm A SV 14 SPREMISTE SPRAVA 34.00 m?
mmm : ULAZNI HALL (6) K f 15 SPREMISTE VANJSKOG ALATA 18.50 m?
©O) 3 ng i 7 16 KONDICIONIRANJE ZRAKA 17.50 m?
ULAZNI TRIJEM _‘ |4
eV < N
NECISTI HODNIK \ovo 4 18 |NECISTI HODNIK 25.30 m
(19 3 19 | CISTI HODNIK 20.70 m?
ﬁ I s o ) e I —— ,'ﬁ_“mﬁvvﬁvv Py W e s W UKUPNO 757.90 m?
aVAVAVAVAVAVAV.AVAVAV.AV= SN S 4 VeV, SIS NSS4 VAV, SENS NS VAV SNS N A VAV’ SN AVAV: S S 4 V-aV: 4= S L Ve’ SN N4V NS N 0 VAV NS WA 4V SN N VA SN WA 4 V. S N = VA VA VAVAVAVAVAVAVAVAVAY
w 0 w 0 5 [] me []
KCM @ 160 4 KCM @ 160 73N KCM @ 1 KCM @ 110
L ¢ ¢ ¢ 2 ¢ ¢ c ¢ ¢ ¢ ¢ — e e = ¢ — ,” MO0 4 ¢ —— ¢ ¢ c J
i=1,5% \ i=1,5% i=1,5% i=1,0% /
121,35 1,21
N - Nogoper
T- Tus
U - Umivaonik
WC - WC kotli¢
TOMIN INZENJERING |INVESTITOR: OSNOVNA SKOLA PAKOVACKI SELCI, Bana J. Jelaciéa 9, SELCI PAKOVACKI
Q..o. 0. GRADEVINA: SKOLSKA SPORTSKA DVORANA 08 DAKOVACKI SELCI
OSIJEK, Sljemenska 16/a
PROJEKTANT: MJESTO GRADNJE: 5 SELCI BPAKOVACKI, Bana J. ..\m\m..@.mm 9, i
7T T 7T kébr 3035, 3036, 3045.3049/1 k.o. Selci Pakovaé
ZELJKO TOMIN, dipl.ing.stroj RAZINA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE | VATROOBRANE
NACRT: RAZVOD INSTALACIJE KANALIZACIJE
SURADNIK: Z.0.P. BP - GL 18/2015 - IZMJENA | LIST:

DATUM: prosinac 2016. M 1:100 OZNAKA PROJEKTA: 96/16 - S 06




Levano Zeljezni poklopac
600 x 600

Kutni izljevni ventil sa plovkom

Levano Zeljezni poklopac
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Penjalice na
razmaku 30 cm

) DN 50 PN 10 600 x 600
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Zastitna korpa
DN 150 PN 10

Kutni izljevni ventil sa plovkom
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ProtupoZarna stanica

za povecanje pritiska

Q=101l/s, H=40m
WILO CO MVI 5203/CC

Okno za protupoZarnu stanicu
izradeno od polupropilenskih
. vodonepropusnih zidnih elemenata
“_unutra$njih dimenzija 3,56 x 2,1 x 2,1 m

TOMIN INZENJERING |INVESTITOR:
d.o.o.
OSIJEK, Sliemenska 16/a

OSNOVNA SKOLA DAKOVACKI SELCI, Bana J. Jelaciéa 9, SELCI DAKOVACKI

GRADEVINA:

SKOLSKA SPORTSKA DVORANA OS BDAKOVACKI SELCI

PROJEKTANT:

ZELJKO TOMIN, dipl.ing.stroj.

MJESTO GRADNJE:

SELCI DAKOVACKI, Bana J. Jelacica 9,
k.¢.br. 3035.3036. 3045.3049/1 k.o. Selci Dakovacki

RAZINA PROJEKTAGLAVNI PROJEKT PLINA VODOVODA, KANALIZACIJE | VATROOBRANE

NACRT: SPREMNIK POZARNE VODE SA PUMPOM

SURADNIK:

Z.0.P. BP - GL 18/2015 - IZMJENA |LIST:

DATUM: prosinac 2016. M 1:50

OZNAKA PROJEKTA: 96/16 - S 07
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