



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

KLASA: 400-09/19-01/89
URBROJ: 2158/1-01-20/07-19-22

ZAPISNIK O PREGLEDU, OCJENI I PRIJEDLOGU ODABIRA PONUDE

1. PODATCI O JAVNOM NARUČITELJU:

Naziv: Osječko-baranjska županija
Sjedište: Osijek
Adresa: Trg Ante Starčevića 2
OIB:10383308860

2. PREDMET NABAVE: Izvođenje radova na DZ Donji Miholjac.

3. BROJ NABAVE: N 72-19.

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 499.461,50 kuna bez PDV-a.

5. ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 13. kolovoza 2019. godine do 9:00 sati.

6. DATUM POČETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA: 13. kolovoza 2019. godine.

7. PODATAK O OBJAVI I NAČINU DOSTAVE POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponovljeni poziv za podnošenje ponuda objavljen je 2. kolovoza 2019. godine na službenoj internetskoj stranici Osječko-baranjske županije.

8. PRISTIGLE PONUDE PREMA REDOSLJEDU ZAPRIMANJA:

R.B.	NAZIV PONUDITELJA
1.	Iver d.o.o., Ferdinanda Speisera 1, Čepin
2.	Zitex-Zb d.o.o., Vukovarska 12, Donji Miholjac

9. PODACI O POJAŠNENJU I/ILI UPOTPUNJAVANJU:

Ponuditelj Iver d.o.o., Čepin u svojoj je ponudi dostavio potvrdu Porezne uprave od 12. srpnja 2019. godine. Naime, u točki 12. Ponovljenog poziva za podnošenje ponuda propisano je da ponuditelj u svojoj ponudi mora dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od dana objave navedenog poziva odnosno 2. kolovoza 2019. godine. Dana 13. kolovoza 2019. godine putem elektroničke pošte, navedenom ponuditelju upućen je zahtjev za upotpunjavanje ponude. Ponuditelj je istl dan dostavio traženo.

10. ANALITIČKI PRIKAZ PONUDA:

REDNI BROJ PONUDE		1.	2.
NAZIV PONUDITELJA		Iver d.o.o.	Zitex-ZB d.o.o.
JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE			
Gospodarski subjekt je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29., stavka 2. Zakona o obveznim odnosima u iznosu od 14.000,00 kuna.	Dostavljeno jamstvo je valjano		
Odbijanje ponude: DA/NE	NE		
RAZLOG ISKLJUČENJA			
Naručitelj će isključiti iz postupka nabave gospodarskog subjekta ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga, ne stariju od dana objave Poziva za ponošenje ponuda ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.	Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga Ocjena: Potvrda valjana		

Isključenje ponude: DA/NE	NE
KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)	
SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI	
Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana. Kao dokaz ponuditelj dostavlja presliku izvatka iz sudske, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.	Izvadak iz sudske registra Ocjena: Dokazao sposobnost
Odbijanje ponude: DA/NE	NE
TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST	
Temeljem članka 29. graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. Kao dokaz gospodarski subjekti dostavljaju upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar Republike Hrvatske.	Izvadak iz sudske registra Ocjena: Dokazao sposobnost
Ponuditelj je obavezan dokazati da u svrhu ispunjenja uvjeta utvrđenih Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ima zaposlenog/na raspolaganju kako slijedi: minimum jednog ovlaštenog voditelja građenja (ovisno o struci isti može, u okviru zadaća svoje struke, obavljati poslove voditelja radova) minimum jednog ovlaštenog voditelja radova građevinske/arhitektonske struke, minimum jednog ovlaštenog voditelja radova strojarске struke, minimum jednog ovlaštenog voditelja radova	- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja Hrvatske komore inženjera građevinarstva-Sandra Letica, ing.građ. - Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja Hrvatske komore inženjera strojarstva-Zijad Hadžić, dipl.ing.stroj. - Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja Hrvatske komore inženjera elektrotehnike-Dejan Kačavenda, ing.el.

elektrotehničke struke. Kao dokaz gospodarski subjekti za ovlaštene voditelje građenja/radova koji su državljanji Republike Hrvatske, sukladno člancima 24., 25. te 25.a i 25.b Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te članka 23. stavak 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, dostavljaju uvjerenja, odnosno potvrde nadležnih komora o: upisu u imenik ovlaštenih voditelja građenja, upisu u imenik ovlaštenih voditelja radova.	Ocjena: Dokazao sposobnost
Odbijanje ponude: DA/NE	NE
	<u>SADRŽAJ I CJELOVITOST PONUDE</u>
Ponudbeni list - ispunjen i potpisan	+
Troškovnik - ispunjen	+
Prijedlog Ugovora - potpisan	+
Odbijanje ponude: DA/NE	NE
	<u>ANALIZA PONUDA VEZANO ZA ISPUNJENJE ZAHTJEVA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVE I TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA</u>
Ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija	+
	<u>RAČUNSKA ISPRAVNOST PONUDE</u>
Cijena ponude bez PDV-a (kn)	497.967,00
Cijena ponude nakon računске kontrole (kn)	497.967,00
Ukupna cijena ponude s PDV-om (kn)	622.458,75
Ukupna cijena ponude nakon računске kontrole (kn)	622.458,75

Prihvat ispravka računске pogreške	n/p
<u>PRIKAZ ISPUNJENJA OSTALIH UVJETA IZ POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA</u>	
Jezik ponude: hrvatski	+
Valuta: kuna	+
Rok izvođenja radova: 60 dana od dana uvođenja u posao	+
Rok plaćanja: 30 dana od dana primitka privremene i/ili okončane situacije	+
<i>Prihvatljiva ponuda:</i>	DA

11. PODATCI O ISPRAVCIMA RAČUNSKIH POGREŠAKA:

Nema.

12. PODATCI O ISKLJUČENIM/ODBIJENIM PONUDAMA I RAZLOZIMA ISKLJUČENJA/ODBIJANJA:

Ponuda ponuditelja ZITEX-ZB d.o.o., Vukovarska 12, Donji Miholjac, nije uzeta u razmatranje radi značajnih nedostataka koje je ponuditelj imao tijekom provedbe prethodnog ugovora za naručitelja, a čija je posljedica naplata ugovorne kazne za kašnjenje u izvođenju radova kao i naplata jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Naime, Ponuditelj je imao s naručiteljem potpisan Ugovor o izvođenju radova na projektu 4c1.3. energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 5. Grupa - OŠ Hrvatski Sokol, Podravski Podgajci, PŠ Črnkovci (broj: U-NVV 1-18.5).

Tijekom izvođenja radova nastale su okolnosti prema članku 18. Ugovora o izvođenju radova, odnosno evidentirano je da isti nisu završeni u ugovorenom roku te je sukladno istom naplaćena ugovorna kazna a sukladno članku 19. stavak 3. radi povrede ugovornih obveza naplaćeno je jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Nadalje, izvođaču su slani Zahtjevi za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 26. travnja 2019., ponovno 27. svibnja 2019., te posljednji poziv 1. kolovoza 2019. godine sa zadnjim rokom od 5 dana.

Kako do isteka roka po trećem pozivu nedostaci nisu u cijelosti otklonjeni, naručitelj je 7. kolovoza 2019. godine uputio poslovnoj banci imenovanog ponuditelja Poziv na plaćanje bankovne garancije u cijelosti (KLASA: 351-01/19-01/30, URBROJ: 2158/1-01-11/12-19-47), čime je pokrenut postupak naplate jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

U sklopu projekta "Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele OBŽ" KK.08.1.1.02.0015. tvrtka ZITEX-ZB d.o.o. i Osječko-baranjska županija su 22. listopada 2018. godine zaključile Ugovor o izvođenju radova na zgradama domova zdravlja Grupa IV. Izvođenje radova u DZ Donji Miholjac (broj: U-NVV 5-18.4) tijekom izvršenja predmetnog ugovora utvrđeno je slijedeće:

- tvrtka ZITEX-ZB d.o.o., ispostavila je u iznosu od 141.993,93 kuna bez PDV-a odnosno 177.492,41 kuna sa PDV-om III. Privremenu situaciju br. 43/1/1 za ranije ugovorene radove, ovjerenu od strane nadzornog inženjera i predanu na zaprimanje i plaćanje naručitelju Osječko-baranjskoj županiji u nadležni Upravni odjel za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije. Istu je naručitelj Osječko-baranjska županija, po nalogu za isplatu nadležnog Upravnog odjela, a postupajući po ovjerenoj situaciji od strane izvođača i stručnog nadzora podmirila dana 6. ožujka 2019. godine.

- dana 8. srpnja 2019. godine obilaskom gradilišta od strane djelatnika nadležnog Upravnog odjela utvrđeno je da se radovi prema Ugovoru o izvođenju radova na zgradama domova zdravlja Grupa IV. Izvođenje radova u DZ Donji Miholjac (broj: U-NVV 5-18.4) ne izvode.

- također, uvidom u ostalu dostavljenu dokumentaciju (građevinska knjiga i III. Privremena situacija br. 43/1/1 ovjerene od strane izvođača radova i nadzornog inženjera) i s obzirom na trenutno stanje radova na gradilištu utvrđeno je da je Osječko-

baranjska županija izvršila plaćanje za radove koji nisu izvedeni a naplaćeni su na predmetnoj privremenoj situaciji.

Upravni odjel za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije nakon terenskog obilaska zatražio je od tvrtke ZITEX-ZB d.o.o. i tvrtke EXPERT d.o.o. očitovanje i povrat finansijskih sredstava za radove koji su naplaćeni, a nisu izvršeni prema III. Privremenoj situaciji, te je po istome angažiran sudski vještak za osiguranje dokaza čiji nalaz od dana 2. kolovoza 2019. godine je potvrdio uočene (nepravilnosti) na III. Privremenoj situaciji.

Financijska sredstva nisu vraćena u Proračun Osječko-baranjske županije.

Sve navedeno upućuje na nedostatke (nepravilnost) u izvođenju radova na objektu koji je predmet nabave ovog postupka jednostavne nabave te je Osječko-baranjskoj županiji kao naručitelju pričinjena materijalna šteta. Kako bi se nastala šteta sanirala Osječko-baranjska županija je pokrenula potrebne predanje.

Radi prethodno navedenog ponuda ponuditelja ZITEX-ZB d.o.o. Vukovarska 12, Donji Miholjac se isključuje iz postupka jednostavne nabave.

13. RANGIRANJE VALJANIH PONUDA PREMA KRITERIJU ODABIRA (najniža cijena):
Neprimjenjivo.

14. ODABIR PONUDE KOJA JE OCIJENJENA KAO NAJPOVOLJNIJA:

Ponuditelj Iver d.o.o., Ferdinanda Speisera 1, Čepin dostavio je prihvatljivu ponudu koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz Poziva za podnošenje ponuda i koja je prema kriteriju odabira (najniža cijena) ocijenjena kao najpovoljnija.

Predlaže se sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

Sukladno članku 13. stavak 2. Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja ("Županijski glasnik" broj 4/17. i 7/18.) za sklapanje ugovora u okviru postupka jednostavne nabave po ovoj Odluci nadležan je Župan.

15. DATUM ZAVRŠETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA: 16. kolovoza 2019. godine.

16. POTPIS OSOBA KOJE SU IZVRŠILE PREGLED I OCJENU PONUDA:

1. Renata Gribl



2. Sandra Udovičić

