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Izvod iz sudskog registra

Imenovanje projektanta

Izjava projektanta o uskladenosti projekta
Gradevinska dozvola (prilog 1-9)
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B1 Tekstualni dio

1.
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Tehnicki opis
Program kontrole i osiguranja kvalitete
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Situacija gradevina

Tlocrt prizemlja s oznakama stavki

Tlocrt kata s oznakama stavki

Vanjska i unutarnja PVC stolarija (nacrt 1-19)

Unutarnja drvena stolarija (nacrt 1-4)
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ZNIF j.d.o.0. Osijek
Dubrovacka 1D
info@znif.hr
091/ 754 1181
www.znif.hr

Investitor:

0S Ladimirevci, Puke Marici¢a - Munje 21, Ladimirevci

Gradevina:

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA PODRUCNE SKOLE IVANOVC

Mjesto gradnje:

Petra Preradovica 55, lvanovci, k.¢.br. 241/1, k.o. lvanovci

IZVEDBENI PROJEKT Datum:
ARHITEKTONSKI PROJEKT 07/2025
Zajednicka oznaka projekta: TD 011-25 Oznaka projekta: 1ZPA-05/25
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU MBS: 030252830
Tt-21/8209-2 EUID: HRSR.030252830
Datum: 04112021
PODACT ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
[prilog uz rjedenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku ZNIF j.d.o.o. za usluge upisuje se:
SUBJEKT UPISA
TVRTEKA:
ZNIF j.d.c.o. za usluge
ZNIF j.d.oc.o.
SJEDISTE/ADRESA:
Osijek (Grad Osijek)
Dubrovacka 1D
ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
znif.oségmail.com
PRAVNI OBLIK:
jednostavno druitvo s ogranidenom odgovornocidéu
PRETEZITA DJELATNOST:
43,99 - Ostale specijalizirane gradevinske djelatnosti, d.

n.

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

FILIP POCRNJA, OIB: 51042169690

Osijek, Dubrova&ka 1D
- jedini ¢lan j.d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

FILIP POCRNJA, OIB: 51042169650

Osijek, Dubrovacka 1D
- direktor

- zastupa samostalno i1 neogranié&eno,

03.11.2021. godine

TEMELJNI KAPITAL:
100, 00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osniva&ki akt:

s pocetkom mandata od

Tzjava o osnivanju jednostavnog druitva s ogranicenom

odgovornoscu od 03.11.2021. godine
EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:
#* - Projektiranje i gradenje gradevina te strucni
nadzor gradenja
bl - Energetskc certificiranje, energetski pregled

zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanja 1
sustava hladenja i1li klimatizacije u zgradi

DEOZ, 2021-11=04 13548109

Stranica: 1 od 4
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U OSTIJEKU MBS: 030252830
EUID: HRSR.(030252830
Datum: 04.11.2021

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

(prilog uz rjefenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku ZNIF j.d.oc.o.

za usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:
Struc¢ni poslovi prostornog uredenja
Organizacija izvedbe projekata za zgrade
Arhitektonske djelatnosti

InZenjerstvo 1 s njim povezano tehnidéko

EE

*
|

* %
|

savijetovanije

Tehnicko ispitivanje 1 analiza
Obavljanije djelatnosti upravljanja projektom

gradnje

Izrada elaborata stalnih geodetskih to&aka za
potrebe osnovnih geodetskih radova
Izrada elaborata izmjere, oznacavanje 1 odrZavanje

drZavne granice

Izrada elaborata izrade
Izrada elaborata izrade
Izrada elaborata izrade
karata

Izrada elaborata izrade
karata

Hrvatske osnovne karte
digitalnih ortofotokarata
detalijnih topografskih

preglednih topografskih

Izrada elaborata katastarske izmjere
Izrada elaborata tehnicke reambulacije
Izrada elaborata prevodenja katastarskog plana u

digitalni oblik

Izrada elaborata prevodenja digitalnog
katastarskog plana u zadanu strukturu
Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog

plana
Izrada parcelacijskih 1

drugih geodetskih

elaborata katastra zemljista

Izrada parcelacijskih 1

drugih geodetskih

elaborata katastra nekretnina

Izrada parcelacijskih 1

drugih geodetskih

elaborata za potrebe pojedinadnog prevodenia
katastarskih ¢&estica katastra zemljidta u
katastarske &estice katastra nekretnina

Izrada elaborata katastra vodova 1 struéne
geodetske poslove za potrebe pruZanja geodetskih

usluga

Tehnicko vodenje katastra vodova

Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i1 akata prostornog uredenja
Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe

projektiranja

Izrada geodetskih elaborata stanja gradevine prije

rekonstrukcije

Izrada geodetskih projekata
Iskolé&enje gradevina 1 izrada elaborata iskolé&enja

gradevine

Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene

DCO2, 2021-11-04 13:4%9:08%
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0S Ladimirevci, Puke Marici¢a - Munje 21, Ladimirevci

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA PODRUCNE SKOLE IVANOVC

Petra Preradovica 55, lvanovci, k.¢.br. 241/1, k.o. lvanovci

ZNIF j.d.o.0. Osijek Investitor:
Dubrovatka 1D Gradevina:
info@znif.hr ) -
091/ 754 1181 MJeStO gradnje:
www.znif.hr IZVEDBENI PROJEKT

Datum:
ARHITEKTONSKI PROJEKT 07/2025
Zajednicka oznaka projekta: TD 011-25 Oznaka projekta: 1ZPA-05/25
o el -
"9& TRGOVACKI SUD U OSIJEKU MBS: 030252830
Tt-21/8209-2 EUID: HRSR.030252830
g, Datum: 04.11.2021
PCDACI ZA UPIS U GLAVNU EKNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjefenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku ZNIF j.d.c.o. za usluge upisuje se:
SUBJEKT UPISA
EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:
gradevine
2 - Geodetsko pracenje gradevine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog pradenia
2 - Pracenje pomaka gradevine u njezinom odrZavanju i
izradu elaborata geodetskog pracdenja
* - Geodetske poslove kojl se obavljaju u ckviru

urbane komasacije

i - Izrada projekta komasacije poljoprivrednog
zemljista i1 geodetske poslove koji se cbavljaju u
okviru komasacije poljoprivrednog zemljista

2 - Izrada posebnih geodetskih podloga za zaSticena i

5tiéena podrué&ja

& - Struc¢ni nadzor nad radovima: lzrada elaborata
katastra vodova i stru&ne geodetske poslove za
potrebe pruZanja geodetskih usluga, tehnicko

vodenje katastra vodova,
geodetskih podloga za

izrada posebnih

# - Snimanje iz zraka i izrada digitalnog ortofota
karata i digitalnog modela terena

*: - Savijetovanje u vezi s poslovanjem i1 upravljanijem

2 - Izrada poslovnih planova, i1nvesticijskih programa

i studija isplativosti i
projekata za EU fondove
* - Organiziranje seminara i

izvodljivosti, te izrada

javnih tribina za sektor

malog 1 srednjeqg poduzetnistva

# - Organiziranje prezentacija, promocija, susreta,
radionica, predavanja, seminara, savjetovanja,
konferencija, okruglih stolova, kongresa,
priredbi, koncerata, izloZbi, sajmova i sl.

& - Izrada projekata i projektnih prijedloga za
nacionalne natjecaje 1 javne pozive

* - Provedba projekata

i - Priprema i provedba postupaka javne nabave

# - Izrada poduzetnickih projekata i elaborata

2 - Odnosi s javnoscu 1 djelatnosti priopcé¢ivanja

*: - Poslovi upravljanija nekretninom i odrZavanje
nekretnina

& - Posredovanje u prometu nekretnina

* - Poslovanje nekretninama

* - Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim
nekretninama 1li nekretninama uzetim u zakup

# - Kupnja i1 prodaja robe

2 - PruZanje usluga u trgovini

*: - Obavlijanje trgovafkog posredovanja na domadem i
inozemnom triZiitu

& - Zastupanje inozemnih tvrtki

* - Promidiba (reklama 1 propaganda)

* - IstraZivanje trZi3ta 1 ispitivanije javnog mnijenja

BEEZ, 20211104 13849709
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0S Ladimirevci, Puke Marici¢a - Munje 21, Ladimirevci

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA PODRUCNE SKOLE IVANOVCI

Petra Preradovica 55, lvanovci, k.¢.br. 241/1, k.o. lvanovci

ZNIF j.d.o.0. Osijek Investitor: 2 ~
Dubrovatka 1D Gradevina:
info@znif.hr ) - » .
091/ 754 1181 MJeStO gradnje: ) , K.C.or.
www.znif.hr IZVEDBENI PROJEKT Datum:

ARHITEKTONSKI PROJEKT 07/2025
Zajednicka oznaka projekta: TD 011-25 Oznaka projekta: 1ZPA-05/25
BQ TRGOVACKI SUD U OSIJEKU MBS: 030252830
Tt-21/8209-2 EUID: HRSR.030252830
Datum: 0450752024

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
{[prileg uz rjedenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku ZNIF j.d.o.o. za usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

- Usluge informacijskog drudtva

- Racunovodstveni poslovi

- Prijevoz oscba 1 tereta za vlastite potrebe

- Skladiitenje robe

- Djelatnosti pakiranja

Fotografske djelatnosti

- Kopiranje 1 fotokopiranije

- Djelatnost prepisivanja

- Radunalno programiranje

= Savjetovanje u vezi s racunalima

- Upravljanje rac¢unalnom opremom i1 sustavom

- Ostale usluZne djelatnosti u vezi s informacijskom

tehnologijom i1 rad&unalima

Obrada podataka, usluge posluZitelja i djelatnosti

povezane s njima

- Internetski portali

= Popravak racunalne 1 periferne opreme

Popravak komunikacijske opreme

- Grafi&ki dizajn

- Izrada, dizajniranje 1 odrZavanje web stranica i
portala

¥ - Izdavacka djelatnost na web stranicama 1 portalima

Fok ok b R b b b F
|

*
|

* ok ok
|

U Osijeku, 04. studenoga 2021.
Sudski savjetnik
Ljubica Vonic¢

DN:

C=HR

O=TRGOVA KISUD UOSUEKU

2.5.4.97= 13004850 3F373638383 83131 363538
L=OSIJEK

S=VONI

G=LIUBICA

CN=LIUBICA VONI

Dokument je elektroni ki potpisan:

LJUBICA VONI

Vrijeme potpisivanja:
04-11-2021
13:49:118

Broj zapisa: dzi-430316%
Kontrolni broj: gxcjo-béxia

Vjerodostojnost ovog dokumenta moZete provjeriti na web adresi:
http://sudreq.pravosudie.hr/registar/kontrola izvornika/

unosom gore navedenog broja zapisa 1 kontrolnog broja dokumenta
ili skeniranjem ovog QR koda. Sustav ¢e u oka slutaja prikazati
izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ova] dokument identican
prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Trgovac¢ki sud u Osijeku
potvrduje vjerodostojnost dokumenta.
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Zajednicka oznaka projekta: TD 011-25 Oznaka projekta: 1ZPA-05/25

IMENOVANIJE PROJEKTANTA

Na osnovu Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i
Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),
imenuje se

ZDENKO POCRNIJA, dipl.ing.arh.

za projektanta arhitektonskog izvedbenog projekta predmetne gradevine, na osnovu RjeSenja o upisu u
Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 2749, s danom upisa 20.09.2001. god.
RJIESENJE Klasa: UP/I-350-07/01-01/2749; Urbroj: 314-01-01-1;

Zagreb, 24. rujna 2001. godine.

DIREKTOR:
Filip Pocrnja

_ ZNIF j.d.0.0,
| OSUEK
01B: 98988254554
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IZJAVA PROJEKTANTA br. 1ZPA-05/25
O USKLADENOSTI IZVEDBENOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA S
ISHODENOM GRABEVINSKOM DOZVOLOM | ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | PROPISA

Temeljem ¢&l. 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), izjavljujem da predmetni
projekt ispunjava propisane uvjete, da je zahvat u prostoru projektiran u skladu s ishodenom gradevinskom
dozvolom i glavnim projektom na osnovu kojeg je dozvola dobivena, te da ispunjava zahtjeve propisane za
energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve.

Izvedbeni projekt uskladen je s odredbama sljedecih prostorno-planskih dokumenata, zakona, pravilnika,
tehnickih propisa i normi:

- Prostorni plan uredenja Grada Valpova (Sluzbeni glasnik Grada Valpova 09/03, 8/10, 8/15, 2/18, 6/20i 8/20
-prociséeni tekst, 7/22 i 8A/22 - prociséeni tekst)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21, 40/25)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 130/17, 39/19, 118/20)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22)

- Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10, 114/22)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

- Zakon o predmetima opce uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18, 53/22)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18,
86/18, 102/20)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom

podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19, 150/22,
142/23)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

- Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

- Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22, 138/24)

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

- Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

- Pravilnik o odrZavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)

PROJEKTANT:
ZDENKO POCRNIJA, dipl.ing.arh.
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Dubrovacka 1D Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA PODRUCNE SKOLE IVANOVCI
info@znif.hr
091/ 754 1181 Mijesto gradnje: | Petra Preradovi¢a 55, Ivanovci, k.¢.br. 241/1, k.o. lvanovci
www.znif.hr IZVEDBENI PROJEKT Datum:
ARHITEKTONSKI PROJEKT 07/2025
Zajednicka oznaka projekta: TD 011-25 Oznaka projekta: 1ZPA-05/25
(prilog 1-9)
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REPUBLIKA HRVATSKA

Osjecko-baranjska zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
imovinsko - pravne poslove

KLASA: UP/I-361-03/25-01/000435
URBROJ: 2158-16/10-25-0015
Valpovo, 24.07.2025.

OsjecCko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i imovinsko -
pravne poslove, OIB 10383308860, na temelju ¢lanka 99. stavka 1. Zakona o gradniji (Narodne
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), rieSavaju¢i po zahtjevu koji je podnio
investitor Osnovna $kola Ladimirevci, HR-31550 Ladimirevci, Duke Mari¢i¢a-Munje 21, OIB
35057368189 po opunomoéeniku DARIO HRASTOVIC, HR-31400 Dakovo, Petra Svagi¢a 37A,
OIB 60311053479, izdaje

GRADEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru Osnovna S§kola Ladimirevci, HR-31550 Ladimirevci, DUKE
MARICICA-MUNJE 21, OIB 350573681809:

— rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoSkolska ustanova), 2.b
skupine, rekonstrukcija i dogradnja Podru¢ne Skole Ivanovci

na katastarskoj €estici 241/1 k.o. lvanovci (lvanovci, Petra Preradovi¢a 55),

u skladu sa glavnim projektom, zajedniCke oznake GP-05/25-A, koji je sastavni dio ove
gradevinske dozvole za koji je glavni projektant Zdenko Pocrnja, dipl.ing.arh., broj
ovlastenja A 2749, a sadrzava:

MAPA 1
arhitektonski projekt, oznake GP-05/25-A od 06.2025. godine
= projektant: Zdenko Pocrnja, dipl.ing.arh., broj ovladtenja A 2749
= projektantski ured: ZNIF j.d.o.0., HR-31000 Osijek, DUBROVACKA 1D, OIB
98988254554

MAPA 2
gradevinski projekt - projekt konstrukcije, oznake MS-02-25 od 06.2025. godine
= projektant: Monika Sukaci¢, mag.ing.aedif., broj ovlastenja G 6370
= projektantski ured: Ured ovladtene inZenjerke gradevinarstva Monika Sukaci¢, HR-
31000 Osijek, Vratni¢ka ulica 18, OIB 40973242579

MAPA 3
elektrotehnicki projekt - projekt elektrotehni€kih instalacija i sunéane elektrane,
oznake IL-03/25-GP od 06.2025. godine
= projektant: lvan Lordan, mag.ing.el., broj ovlastenja E 2821
= projektantski ured: Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike, HR-31216
Antunovac, Mirna ulica 43a, OIB 40397945376
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MAPA 4
strojarski projekt - projekt termotehnickih instalacija, oznake GPT 011-25 od
06.2025. godine
= projektant: Dario Hrastovi¢, dipl.ing.stroj., broj ovlastenja S 1554
= projektantski ured: HRASTOVIC INZENJERING d.o.0., HR-31400 Pakovo, PETRA
SVACICA 37A, OIB 53321542631

MAPA 5
strojarski projekt - projekt hidrotehni¢kih instalacija, oznake GPH 011-25 od
06.2025. godine
= projektant: Dario Hrastovi¢, dipl.ing.stroj., broj ovladtenja S 1554
» projektantski ured: HRASTOVIC INZENJERING d.o.0., HR-31400 Dakovo, PETRA
SVACICA 37A, OIB 53321542631
MAPA 6
strojarski projekt - projekt dizala, oznake GPD 011-25 od 06.2025. godine
= projektant: Dario Hrastovi¢, dipl.ing.stroj., broj ovlastenja S 1554
= projektantski ured: HRASTOVIC INZENJERING d.o.0., HR-31400 Pakovo, PETRA
SVACICA 37A, OIB 53321542631
MAPA 7
strojarski projekt - projekt racionalne uporabe energije, toplinske zastite i
zastite od buke, oznake GPF 011-25 od 06.2025. godine
= projektant: Dario Hrastovi¢, dipl.ing.stroj., broj ovlastenja S 1554
= projektantski ured: HRASTOVIC INZENJERING d.0.0., HR-31400 Dakovo, PETRA
SVACICA 37A, OIB 53321542631.

II. Ova dozvola prestaje vaziti ako se ne pristupi gradenju u roku od tri godine od dana
pravomocnosti iste.

lll. VazZenje gradevinske dozvole produZuje se na zahtjev investitora jednom za tri godine ako
se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru odredeni prostornim planom.

IV. Investitor je duzan ovom tijelu prijaviti poletak gradenja najkasnije osam dana prije poCetka
gradenja.

OBRAZLOZENJE

Investitor Osnovna Skola Ladimirevci, HR-31550 Ladimirevci, Buke Maric¢i¢a-Munje 21, OIB
35057368189 po opunomoceniku DARIO HRASTOVIC, HR-31400 Dakovo, Petra Svaci¢a 37A,
OIB 60311053479, je zatrazio podneskom zaprimlijenim dana 16.06.2025. godine izdavanje
gradevinske dozvole za:

— rekonstrukciju zgrade javne i drudtvene namjene (osnovnoSkolska ustanova), 2.b
skupine, rekonstrukcija i dogradnja Podru¢ne Skole Ivanovci

na katastarskoj Cestici 241/1 k.o. Ivanovci (lvanovci, Petra Preradovi¢a 55), iz toCke |. izreke
ove dozvole.

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) glavni projekt u elektronickom obliku, te ovjeren ispis glavnog projekta iz to¢ke I. izreke
gradevinske dozvole

b) priloZzeno je izvjeS¢e o kontroli glavnog projekta od strane ovlastenog revidenta
— Pero Sarusi¢ G 1220 dipl.ing.grad.
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+ lzvjedée o kontroli glavnog projekta PS IVANOVCI lipanj - Izvje$ée o kontroli
glavnog projekta s obzirom na mehanicku otpornost i stabilnost

c¢) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje

d) priloZzene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
» Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
zastite Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska
obala 95-96
— nije utvrdeno u roku, smatra se da je glavni projekt izraden u skladu s posebnim
uvjetima
» HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A
— izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, URBROJ:
400800103/5137/25MM od 09.07.2025. godine
» Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a
— nije utvrdeno u roku, smatra se da je glavni projekt izraden u skladu s posebnim
uvjetima
= HEP-PLIN d.o.0., Pogon Valpovo, HR-31550 Valpovo, Slatine 7
— izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, URBROJ:
F20008/2123/25DM od 07.07.2025. godine
» Grad Valpovo, HR-31550 Valpovo, Matije Gupca 32
— izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-05/25-
01/21, URBROJ: 2158-7-6-25-2 od 09.07.2025. godine
» Hrvatske ceste d.o.0., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek,
Tehnicka ispostava Osijek, HR-31000 Osijek, Vukovarska 122
— izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 340-09/25-
06/131, URBROJ: 345-910-553/494-25-2 KJ od 09.07.2025. godine

e) priloZzen je dokaz pravnog interesa
— lzvadak iz zemljiSne knjige Opcinskog suda u Osijeku, ZemljiSno-knjizni odjel Valpovo,
z.k.ul. 1033, k.o0. 241/1, od 06.06.2025. godine, pod brojem K-UP/I 932-07/2025-02/96
Postoje¢a gradevina dokazuje se

Uvjerenjem za uporabu gradevine, KLASA: 361-05/09-01/63, URBROJ: 2158/1-01-22/18-09-5
DST, od 20.03.2009. godine, koje je izdao Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okoliSa OsjeCko-baranjske Zupanije,

RjeSenjem o izvedenom stanju, KLASA: UP/I-361-03/13-06/11733, od 07.03.2016. godine, koje
je izdao Upravni odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo OsjeCko-baranjske zupanije,
pravomocno dana 07.04.2016. godine.

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja gradevinske dozvole utvrdeno je sljedece:
a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija
b) prilozene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela

¢) uvidom u glavni projekt iz to¢ke I. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedeée prostorno planske
dokumentacije u smislu odredbe ¢lanka 110. stavka 1. tocke 4. Zakona o gradniji:
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— Prostorni plan uredenja Grada Valpova ("Sluzbeni glasnik Grada Valpova" broj
9/03.).

Predmetna Cestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog plana i to:

- prema kartografskom prikazu 1. ,KoriStenje i namjena prostora®“, u zoni gradevinskog
podrucja naselja - izgradeni dio

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s:
- Clankom 4: predmetna lokacija je unutra gradevinskog podrucja

- Clankom 14, stavak 2: dozvoljena je rekonstrukcija gradevina

- ¢lankom 17, stavak 6: osnovna Skola spada u gradevine javne namjene

- Clankom 18, na gradevnoj Cestici javne gradevine, moze se graditi vise gradevina

- ¢lankom 27: minimalna duljina zajedni¢ke mede sa javhoprometnom povrsinom

- Clankom 34: dopusteni koeficijent izgradenosti

- Clankom 37: udaljenosti od susjednih meda

- ¢lankom 46: nagib krovista i odvodnja sa krovista

- Clankom 54: na gradevnoj Cestici mogu se izvoditi poplo€enja, staze, parkiralista,
manipulativne povrsine interne prometne povrsine i sliéni uobiCajeni elementi uredenja
okucnice

- Clankom 121: potreban broj parkiraliSnih mjesta

d) glavni projekt izradila je ovlaStena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
je onemogucéena promjena njegova sadrZaja odnosno zamjena njegovih dijelova

€) ne postoji obaveza izrade urbanistiCkog plana uredenja sukladno Zakonu o prostornom
uredenju

f) gradevna Cestica, odnosno gradevina je priklju€ena na prometnu povrsinu
g) gradevina je priklju¢ena na javni sustav odvodnje otpadnih voda
h) postoji mogucnost priklju¢enja gradevine na niskonaponsku elektri¢nu mrezu

i) strankama u postupku omoguéeno je osobnim pozivom da izvrS§e uvid u spis predmeta, te
se na poziv nije odazvala niti jedna stranka

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je
odluéeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove gradevinske dozvole placena je u iznosu od 452,39 eura na
racun broj HR3423900011800014000 prema tarifnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
(Narodne novine, broj 156/2022).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine,
broj 156/22) placena je u iznosu 6,64 eura.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, postom preporu¢eno, elektroni¢kim putem ili
usmeno na zapisnik.

Stranka se moze odreéi prava na zZalbu neposredno u pisanom obliku, postom preporuceno,
elektronic¢kim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rjeSenja do dana
isteka roka za izjavljivanje zalbe.

VISI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREDENJE |
GRADITELJSTVO
Denis Humer, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:
— elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ispis
elektroniCke isprave putem poste

— Osnovna Skola Ladimirevci

HR-31550 Ladimirevci, DUKE MARICICA-MUNJE 21
— DARIO HRASTOVIC - opunomoéenik

HR-31400 Dakovo, PETRA SVACICA 37A

— elektroni¢ka isprava ovjerena elektroni¢kim potpisom putem elektroni¢ke oglasne ploce
(https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti), za stranke u postupku koje se nisu odazvale
uvidu u spis

NA ZNANJE:

— elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
— Grad Valpovo, Upravni odjel nadlezan za obrac¢un komunalnog doprinosa
Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo
— PUK Osijek, Odjel za katastar nekretnina Valpovo
HR-31550 Valpovo, Kralja P. KreSimira IV 1
— Osjecko-baranjska zupanija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj
HR-31000 Osijek, Zupanijska 4
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Elektronigki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provijeriti
skeniranjern QIR koda. Skeniranjern ovog kada, sustav e
Yas preusmierii na stranice izvornika ovog dokurnerta,
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnorm obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu ufizidkom obliku.

DENI& HUMER 5
OSJECKO-BARAMNISEA ZUPANIJA
Potpisano: 24.07 2025,
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REPUBLIKA HRVATSKA
Osjecko-baranjska zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
imovinsko - pravne poslove

KLASA: UP/I-361-03/25-01/000435
URBROJ: 2158-16/10-25-0016
Valpovo, 25.07.2025.

OsjecCko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i imovinsko -
pravne poslove, OIB 10383308860, na temelju ¢lanka 104. Zakona o opéem upravnom
postupku (Narodne novine, broj 47/09 i 110/21), izdaje

RJESENJE O ISPRAVKU POGRESKE

. Gradevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/25-01/000435, URBROJ: 2158-16/10-25-0015
od 24.07.2025. godine mijenja se:

— umijesto:
,u skladu sa glavnim projektom, zajedni¢ke oznake GP-05/25-A, koji je sastavni dio
ove gradevinske dozvole za koji je glavni projektant Zdenko Pocrnja, dipl.ing.arh., broj
ovladtenja A 2749, a sadrzava:®

— treba stajati:
,U skladu sa glavnim projektom, zajedni¢ke oznake TD 011-25, koji je sastavni dio
ove gradevinske dozvole za koji je glavni projektant Dario Hrastovi¢, dipl.ing.stroj.,
broj ovlastenja S 1554, a sadrzava:*.

II. Ispravak ove pogredke proizvodi pravni ucinak od dana od kojeg proizvodi pravni uéinak
rieSenje koje se ispravlja.
OBRAZLOZENJE
Investitor, Osnovna $kola Ladimirevci, HR-31550 Ladimirevci, PUKE MARICICA-MUNJE 21,
OIB 35057368189 po opunomoéeniku DARIO HRASTOVIC, HR-31400 Dakovo, PETRA

SVACICA 37A, OIB 60311053479, je zatrazio podneskom zaprimlijenim dana 16.06.2025.
godine izdavanje gradevinske dozvole za:

— rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene (osnovno$kolska ustanova), 2.b
skupine, rekonstrukcija i dogradnja Podru¢ne Skole Ivanovci
na katastarskoj estici 241/1 k.o. Ivanovci (Ivanovci, PETRA PRERADOVICA 55).

Predmetna gradevinska dozvola izdana je dana 24.07.2025. godine. Uvidom u istu utvrdena je
greska iz toCke I. izreke ove dozvole.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 104. Zakona o opéem upravnhom
postupku, te je odlu¢eno kao u izreci.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, postom preporu¢eno, elektroni¢kim putem ili
usmeno na zapisnik.

Stranka se moze odreéi prava na zZalbu neposredno u pisanom obliku, postom preporuceno,
elektronic¢kim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rjeSenja do dana
isteka roka za izjavljivanje zalbe.

VISI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREDENJE |
GRADITELJSTVO
Denis Humer, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:
— elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ispis
elektroniCke isprave putem poste

— Osnovna Skola Ladimirevci
HR-31550 Ladimirevci, PUKE MARICICA-MUNJE 21

— DARIO HRASTOVIC - opunomoéenik
HR-31400 Dakovo, PETRA SVACICA 37A
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Elektronigki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provijeriti
skeniranjern QIR koda. Skeniranjern ovog kada, sustav e
Yas preusmierii na stranice izvornika ovog dokurnerta,
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnorm obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu ufizidkom obliku.

DENI& HUMER 5
OSJECKO-BARAMNISEA ZUPANIJA
Potpisano: 2507 2025,
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1. TEHNICKI OPIS

1.1. Opcenito

Na zahtjev investitora OS Ladimirevci, Duke Mari¢i¢a - Munje 21, Ladimirevci, izraden je izvedbeni projekt radi
rekonstrukcije zgrade Osnovne Skole - Podrucne $kole Ivanovci, koja obuhvacéa dogradnju novih sadrzaja skole i
izgradnju nove dvorane. Postojeca zgrada $kole i njena nosiva konstrukcija se u cijelosti zadrzava.

Zahvat se predvida na k.C.br. 241/1 u k.o. Ivanovci, koja je u vlasnistvu investitora.

Glavnim projektom, na osnovu kojeg je ishodena gradevinska dozvola (Klasa: UP/I-361-03/25-01/000435,
Urbroj: 2158-16/10-25-0015 od 24.07.2025. god. i Rjesenje o ispravku pogreske Klasa: UP/I-361-03/25-
01/000435, Urbroj: 2158-16/10-25-0016 od 25.07.2025. god.), uskladenje potrebnih prostora za Podruénu
Skolu Ivanovci, sukladno propisanom Normativu dimenzioniranja prostora osnovnih Skola u Republici
Hrvatskoj, verzija 2022.

1.2. Lokacija gradevina

Cestica na kojoj ¢e se rekonstruirati gradevina nalazi se u Ulici Petra Preradovi¢a 55, u sredignjem dijelu
naselja Ivanovci, zapadno od grada Valpova. Cestica je polozena u smjeru sjever - jug i u svom juznom dijelu
ima izlaz na javnu povrsinu - Ulicu Petra Preradovica. Parcela se nalazi unutar granica obuhvata Prostornog
plana uredenja Grada Valpova i u postoje¢em stanju je izgradena. Gradevine se na Cestici nalaze u njenom
juznom dijelu.

1.3. Namjena, velic¢ina i gradevinska (bruto) povrsina gradevina s brojem funkcionalnih jedinica

Namjena gradevine je javna i drustvena - osnovnoskolska ustanova. Gradevina $kole je jedna funkcionalna
cjelina u postoje¢em stanju, Sto se zadrZava.

Osjecko-baranjska Zupanija, kao osniva¢ Podrucne $kole Ivanovci, namjerava dograditi sportsku dvoranu, pa
je planom predvidena dogradnja male dvorane 10x10 m, sa svim potrebnim prateé¢im sadrzajima Skolske
dvorane, sukladno propisanim Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih skola u Republici Hrvatskoj.

1.4. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici

Postojeca gradevina Podruéne gkole razvedenog je tlocrta, a prostire se na povrini od 636,35 m?, sukladno
izraunu. Izgradena je 2007. godine, smjestajena tako da je uvucena unutar parcele, dok je s prednje strane
izgradeno parkiraliste. Izgradena je kao samostojeca. Dogradeni dio smjesten je uz sjeverno procelje postojece
gradevine. U sjevernom dijelu parcele smjestena su sportska igralista, a kroz juzni dio polozZena je cesta za
pristup vozila.

Oko gradevine su postojece prometne povrsine, te kolni ulaz i pjeSacki ulaz na parcelu. unutar parcele je
predvideno 17 parkirali$nih mjesta, od ¢ega je 11 mjesta za okomito parkiranje (dim. 2,50 x 5,00 m) i 6 mjesta
za uzduZzno parkiranje (dim. 2,20 x 5,50 m, od kojih je 5 predvideno za elektri¢na vozila). Od ukupnog broja
parkiraliSnih mjesta, jedno je predvideno za osobe smanjene pokretljivosti.

Na slobodnim povr$inama parcele bit ¢e zasijana trava i posadeno visoko i nisko raslinje. U nastojanju da se
oCuva zateceno visoko zelenilo, dogradnja Skole predvida se smjestiti sjeverno od postojece zgrade,
uz ostvarenje tople veze s postoje¢om Skolom. Zelenilo koje okruzuje Skolu formira oblikovnu i
funkcionalnu barijeru koja ju izolira od okolne izgradnje, istovremeno je utapajuci u jednu dinamicku
prostornu cjelinu.

1.5. Oblikovanje i konstrukcija gradevine

Postojeca gradevina je javne i drustvene namjene - osnovnoskolsko obrazovanje. Planiranim zahvatom
dogradnje nove Skolske zgrade predvidena je izgradnja novog krila osnovne $kole s prateé¢im tehnickim
prostorijama, nove male sportske dvorane 10x10 m, sukladno smjernicama Normativa dimenzioniranja
prostora osnovnih Skola u Republici Hrvatskoj 2022.
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Planirana dogradnja Skole je vezana na postojecu zgradu Skole vezom toplog hodnika minimalne Sirine 240 cm
novog hodnika.

Glavni pjeSacki i kolni ulazi na Cesticu su smjesteni na juznoj regulacijskoj liniji. Postojecu Skolu Cini dilatacija iz
2007. godine, u kojoj su smjeSteni svi sadrzZaji Skole. Dilatacija je maksimalnih tlocrtnih dimenzija 28,40 x 28,40
m, a sastoji se od etaze prizemlja. Uz glavni ulaz su izgradene rampe, kojima je omogucen pristup osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Sporedni ulaz na jugu vodi u kuhinju i blagovaonicu. Gradevina ima
jednu etazu - prizemlje, koje je podijeljeno u vise odvojenih prostorija, a komunikacija je rijeSena polivalentnim
prostorom u sredisnjem dijelu i hodnicima koji vode do najudaljenijih prostorija. Ukupna visina postojeée
gradevine do sljemena iznosi 7,35 m od kote konacno uredenog terena + 0,30 m vatrobranog zida, sto je
ukupno 7,65 m.

Rekonstrukcijom e se uz sjeverno procelje dograditi ,topla veza“ u prizemlju, koja ¢e spajati novi dio Skole sa
postoje¢im. Taj dio je odvojeni direktan ulaz u novi dio Skole izvana, s rampom za pristup osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Novi dio Skole - dogradnja izvest ¢e se kao samostalna konstrukcija, bez utjecaja na mehanicku otpornost i
stabilnost postojece gradevine. Konstruktivna visina dogradnje iznosi 3,49 za prizemlje i 3,39 m za kat, a njena
ukupna visina 9,04 m od kote konacno uredenog terena, dok je visina vijenca 6,87 m od kote +0,00, sto je kota
konacno uredenog terena.

Dogradnja se sastoji od novog dijela koji se gradi uz postojecu zgradu, na nacin da se minimalno zadire u
konstrukciju postojece zgrade. Zgrada je nepravilnog oblika, maksimalnih dimenzija dogradenog dijela 31,95 x
13,60 m. Postojeca zgrada se sastoji od jedne etaZe, a dogradnja od dvije etaze.

Podaci o zatecenom stanju

Na gradevnoj Cestici nalazi se postojeca gradevina koja je izgradena 2007. godine. Gradevina se sastoji od
jedne etaZe i ima viSestresno drveno kroviste. Gradevina je samostojeca, nepravilnog tlocrta. Oblik i veli¢ina
gradevne Cestice i smjeStaj gradevine na istoj prikazani su na projektantskoj situaciji u grafickom prilogu.
Gradevina je dobrog stanja i adekvatna za rekonstrukciju.

Opis konstrukcije gradevine

Rekonstrukcija gradevine obuhvaca dogradnju Skole i povezivanje dogradnje s postoje¢im hodnikom. Na
postojecoj zgradi pojedini otvori se zatvaraju, a pojedini parapeti zidova se ruse radi dobivanja novih otvora.
Temelji su trakasti, Sirine 70 cm i dubine 90 cm. Podna ploca je debljine 15 cm. Zidovi zgrade su zidani,
omedeni s vertikalnim i horizontalnim serklaZzima, debljine 30 cm. Vertikalne i horizontalne sljubnice moraju
biti ispunjene mortom (prema specifikacijama proizvodaca ili minimalno 0,4 cm Sirine). Pri zidanju zida, zidne
jedinice se trebaju preklapati za pola duljine zidne jedinice, mjereno u smjeru zida, a iznimno za 0,4 visine
zidnog elementa, ali ne manje od 45 mm. Zidati mortom minimalno M5. Vertikalni serklazi su dimenzija 30 x
30 cm, dok su neki prosireni zbog lakse izvedbe. Horizontalni serklaz je dimenzija 30 x 18 cm, a stropne ploce
prizemlja i kata su debljine 18 cm. Predvidene su i grede visine 30, 40 i 60 cm. Njihov raspored vidljiv je u
grafickom dijelu projekta. Za svijetle otvore do 2,0 m u zidanom dijelu objekta pretpostavlja se koristenje
tipskih nadvoja za koje se ne provodi staticki proracun, veé se mora dostaviti pripadajuca atestna
dokumentacija, sve prema glavnom projektu konstrukcije. Montazni nadvoj nalijeze 15 cm na zid. Na
dogradenom dijelu zgrade izvodi se lift kojemu je nosiva konstrukcija zid debljine 30 i 20 cm, na temeljnoj ploci
d=40,0 cm. Uz lift se izvodi AB stubiste debljine plo¢e 16 cm. Obzirom na uvjete okoliSa u kojem se
konstrukcija nalazi, razred izloZzenosti je XC2. Temelji se izvode betonom klase C25/30. Odabrana armatura je
klase B500B, a prikazana je u proracunu mehanicke otpornosti i stabilnosti.

Kroviste gradevine na dijelu iznad $kolskog prostora je drveno dvostre$no kroviste s nagibom 15° i pokrovom
od lima. Sastoji se od rogova dimenzija 14/16 cm, postavljenih na razmaku od cca 75 cm. Stupovi su dimenzija
14/14 cm. PodroZnice su dimenzija 14/18 cm, a nazidnice 14/14 cm. Izvode se i klijeSta dimenzija 2x8/16 cm.
Kroviste se oslanja na zidove i stropnu plocu prizemlja. Kvaliteta drveta koje se koristi za izradu krovne
konstrukcije mora biti puno drvo klase kvalitete minimalno C27 i klase uporabljivosti 2.

Kroviste na dijelu iznad dvorane je Celi¢ni krov - dvostre$na krovna reSetka. Gornji i donji pojas resetke
projektirani su kao kutijasti profili 100 x 100 x 3 mm s ispunom 50 x 50 x 3 mm. Sekundarni nosaci su
projektirani kao kutijasti profili 120 x 40 x 3 mm, a resetka je u donjem pojasu povezana istim profilima. Za
horizontalnu stabilizaciju se koriste spregovi d= 42,3 x 3 mm. Sav Celik je projektiran u kvaliteti S 235JR.
Antikorozivna zastita konstrukcije se izvodi u 2 sloja epoksi bojanjem, klase C3. Klasa izvedbe je EXC 2.

14



Investitor: 0S Ladimirevci, Puke Marici¢a - Munje 21, Ladimirevci
ZNIF j.d.o.0. Osijek ~ —
Dubrovacka 1D Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA PODRUCNE SKOLE IVANOVCI
info@znif.hr
091/ 754 1181 Mijesto gradnje: | Petra Preradovi¢a 55, Ivanovci, k.¢.br. 241/1, k.o. lvanovci
www.znif.hr IZVEDBENI PROJEKT Datum:

ARHITEKTONSKI PROJEKT 07/2025

Zajednicka oznaka projekta: TD 011-25 Oznaka projekta: 1ZPA-05/25

Za sve radove koji nisu predvideni projektom, a pojave se tijekom izvedbe, izvodac je duzan obavijestiti
nadzornog inZenjera, pa u dogovoru s njim i projektantom dogovoriti rjeSenje, te po potrebi dopuniti
izvedbeni projekt.

Vrata i prozori

Vanjska stolarija dogradenog dijela radi se od PVC profila, zastita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo
zastorima. Prozori i vrata se ugraduju na gradiliStu, nakon zavrSetka gradevinskih radova. Stolarija s kvalitetnim
visekomornim okvirom koeficijenta prolaska topline Uf = 1,40 W/m?K. Vanjska stolarija predvidena s
trostrukim izo staklom Ug = 0,50 W/m?K (laminirano staklo 6 mm s unutarnje strane + ispuna argon 6mm +
staklo 6 mm + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm). Stolarija mora imati koeficijent toplinske provodljivosti za
prozore min. Uw = 0,80 W/m?K, a za vrata min. Uw = 1,40 W/m?K ili bolji, éto se dokazuje atestnom
dokumentacijom. PVC stolarija se mora ugraditi s elementom za prekid toplinskog mosta i RAL sustavom
ugradnje. Povrsinu vanjskog zida potrebno je izravnati Zzbukom prije lijepljenja RAL trake. Brtvljenje zazora
izmedu stolarije i zida cijelom duZinom izvesti pjenom. Boja vanjske stolarije bijela RAL 9003. Nakon ugradnje
otvora, ugraditi i vanjske i unutarnje aluminijske klupcice.

Unutarnja stolarija dogradenog dijela radi se od PVC profila s dvostrukim izo staklom. Prozori i vrata se
ugraduju na gradilistu, nakon zavrsetka gradevinskih radova. Stolarija s kvalitetnim visekomornim okvirom
koeficijenta prolaska topline Uf = 2,20 W/m?K. Unutarnja stolarija predvidena s dvostrukim izo staklom Ug =
1,10 W/m?K (laminirano staklo 6mm + ispuna argon 6 mm + laminirano staklo 6 mm). Stolarija mora imati
koeficijent toplinske provodljivosti za prozore min. Uw=1,40 W/m?K, a za vrata min. Uw = 1,60 W/m?*K ili bolji,
Sto se dokazuje atestnom dokumentacijom. Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida cijelom duzinom izvesti
pjenom. Boja stolarije bijela RAL 9003, osim na vratima ucionica i knjiznice, gdje je predvidena boja RAL 6033
(pastelnozelena). Nakon ugradnje prozora, ugraditi i unutarnje sive granitne klupcice.

Unutarnja puna vrata predvidena su od furnira, s drvenim dovratnikom. Vratno krilo s kromiranom kvakom i
Stitnicima, usadnom bravom i okovom u bijeloj boji (RAL 9003). Brtvljenje zazora izmedu okvira vrata i zida
popuniti pjenom cijelom duZinom.

Utjecaj na okolne gradevine

Predmetna gradevina je slobodnostojeca, ali se dogradnja oslanja na postojeéu gradevinu. Zbog neposredne
blizine susjedne gradevine, posebnu pozornost posvetiti izvedbi temelja uz nju. Prije po¢etka radova, potrebno
je obaviti probni iskop uz susjednu gradevinu, uz prisustvo i upute nadzornog inZenjera. Losi temelji ili
temeljno tlo mogu utjecati na stabilnost susjedne gradevine u fazi izgradnje i koriStenja. Ukoliko se probnim
iskopima utvrdi loSe stanje temelja i temeljne konxtrukcije susjednih gradevina, potrebno je prilagoditi
temeljnu konstrukciju novonastaloj situaciji, sve u skladu s pravilima struke. Temelji do susjedne gradevine
obavezno se izvode u kampadama. Obzirom da susjedne gradevine nemaju podrum, temelji gradevine izvode
se na dubini temelja susjedne gradevine. Na taj nacin se sprecava negativan utjecaj predmetne gradevine na
susjednu gradevinu.

1.6. Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na javnu prometnu i komunalnu infrastrukturu

Na gradevnu Cesticu su izvedeni asfaltni kolni i pjeSacki prilazi iz Ulice Petra Preradovic¢a na juznoj strani
parcele, u skladu s arhitektonskim rjesenjem postojece gradevine. Kolni prilaz Sirine je 5,50 m, $to je dovoljno
za predvideni dvosmjerni promet na parkiralistu. Projektom se ne predvida promjena u postojecem
pristupnom koridoru, ali se predvida izgradnja internog puta na Cestici da se poveca broj parkiraliSnih mjesta s
10 na 17.

Za postojecu gradevinu su izvedeni prikljucci na javnu mreZu elektroopskrbe, telekomunikacija, vodovoda,
odvodnje i plinovoda. Komunalna infrastruktura nalazi se u uliénom koridoru, a prikljucci se uskladuju s
potrebama rekonstrukcije, u svemu prema ishodenim uvjetima.

1.7. Utjecaj namjene i nagina upotrebe gradevine, te utjecaj okolia na svojstva ugradenih proizvoda, tehnickih
svojstva projektiranog dijela gradevine, te gradevine u cjelini

Temeljni zahtjevi za gradevinu ostvaruju se primjenom odgovarajucih propisa koji su primjereni namjeni, iz
Cega proizlaze karakteristike odabranih materijala i konstrukcija kojima se osigurava mehanicka otpornost i
stabilnost gradevine, sigurnost u slu¢aju pozara, higijena, sigurnost i pristupacnost, oCuvanje topline i zastita
od buke.
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Namjena gradevine je javna i drustvena, pa su odabrani materijali prihvatljivi namjeni koriStenja. Planirani
materijali su otporni na mehanicko opterecenje, vanjske utjecaje (sunce, vjetar, kisu), sigurni su za koristenje i
jednostavni za odrZavanje.

Osnovni materijal konstrukcija je opeka i armirani beton. Vanjski zidovi dogradnje su zidani, oblozZeni
termoizolacijom, ostakljenja sukladna propisima. Sigurnost u slu¢aju poZara: propisana vatrootpornost i klase
gorivosti materijala primjerene namjeni.

Mehanicka otpornost i stabilnost gradevine detaljnije je opisana u mapi 2 - Gradevinski projekt - projekt
konstrukcije.

1.8. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova

Prilikom realizacije projekta, radovi ¢e se izvesti prema nacrtima i vazec¢im propisima.

Svi radovi na rekosntrukciji izvodit ¢e se u skladu s OTU-ima i vaze¢im hrvatskim normama, te pravilima zastite
na radu i zastite od pozZara.

Tijekom radova, izvan prostora rada nece biti nepotrebnih oneciséenja i unistavanja krajolika, a po zavrsetku
radova izvrsit ¢e se sanacija okoliSa. Potrebno je zadrZati postojecu okolnu hortikulturu u najvecoj mogucoj
mjeri.

Prije poCetka radova u skladu s projektom, potrebno je izvrsiti pripremne radove organizacije gradilista u
smislu uredenja deponije materijala za gradenje, materijala nastalog iskopima (za ponovno koristenje u
zatrpavanjima ili za odvoz na gradsko odlagaliste), zastite postojeéeg vrijednog raslinja, zastite postojecih
elemenata okolisa (instalacija i susjedne izgradnje), zastite postojecih kolnih i javnih puteva i slicno.

Dovrsenje svih radova na izvodenju podrazumijeva potpuno ¢is¢enje svih tragova gradenja.

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova, bitni za ispunjavanje tehnickih svojstava i
temeljnih zahtjeva za gradevinu, odredeni su vazecom regulativom iz podrucja gradenja, koja je primijenjena u
projektiranim rjeSenjima.

1.9. Uvjeti odrzavanja projektirane gradevine

VaZnost planiranja, odrZavanja i uporabe gradevina je iznimno velika, bududi da omoguduje racionalnije
gospodarenje postoje¢im gradevinama, kao i racionalniji pristup projektiranju novih gradevina, uz moguénost
smanjenja troSkova vlasnistva u uporabnom vijeku gradevina, iz ¢ega proizlazi potreba za sustavnim
predvidanjem i troSenjem sredstava za odrZavanje i uporabu gradevina.

Vlasnici nekretnine duZni su osigurati uvjete za njeno sigurno koristenje i odrzavanje. Pristup gospodarenju
uvjetovan je zakonom, potrebama i mogucénostima investitora. Suvremeni pristup u gospodarenju
gradevinama treba usvojiti nacela vazedih hrvatskih normi. Odrzavanje gradevine provodi se na nacin da se
tijekom trajanja gradevine ocuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom
gradevine i propisima, te aktima za gradenje u skladu s kojima je gradevina izgradena.

Sukladno Pravilniku o odrzavanju gradevina, ono podrazumijeva:

1. redovite preglede gradevine,

2.izvanredne preglede gradevine,

3. izvodenje radova kojima se gradevina, odnosno njen dio zadrzava ili se vraca u tehnicko i/ili funkcionalno
stanje odredeno projektom gradevine, odnosno propisima, te aktima za gradenje u skladu s kojima je
izgradena,

4. vodenje i Cuvanje dokumentacije o odrZavanju gradevine.

Redoviti i izvanredni pregledi ukljucuju osobito:

1. utvrdivanje je li gradevina, odnosno njeni dijelovi u ispravnom stanju,

2. utvrdivanje stanja zastitnih slojeva, odnosno sustava zastite gradevine,

3. utvrdivanje veli¢ine geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja,

4. utvrdivanje ispunjava li gradevina u cjelini, odnosno njen dio zahtjeve odredene projektom gradevine.
Utvrdivanje navedenih ¢injenica provodi se opaZanjima, mjerenjima, ispitivanjima, uvidom u dokumentaciju
gradevine, kao i na drugi prikladan nacin.

Gradevina je projektirana tako da tijekom koristenja razli¢ita djelovanja nece prouzrociti deformacije dijelova
zgrade u nedopustenom stupnju ostecenja gradevinskog dijela ili opreme, a u sluéaju poZara oCuvat ce se
nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdenog posebnim propisom.
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Osnovni ciljevi odrzavanja i zastite gradevine su sprjecavanje propadanja nosive konstrukcije, omogucavanje
smanjenja troSkova dobrim stanjem gradevine, te zastita gradevine od korisnika i tre¢ih osoba i zastita okoliSa
od Stetnog utjecaja gradevine.

Opce napomene projektiranja kako bi konstrukcija zadovoljila projektirani uporabni vijek gradevine

U programu kontrole i osiguranja kvalitete su definirana svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u
konstrukciju, ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti istih, kao i uvjeti gradenja i ostali zahtjevi.

Pri projektiranju su odabrani takvi materijali, gradiva i konstruktivni detalji koji zahtijevaju minimalne troskove
odrzavanja i pruzaju punu funkcionalnost objekta u dostatnom trajanju.

Prije pusStanja objekta u uporabu, potrebno je izvrsiti detaljan vizualni pregled i obaviti sva potrebna mjerenja
kako bi se snimilo pocetno stanje objekta na osnovu kojeg ¢e se vrsiti usporedba stanja objekta tijekom
njegove eksploatacije.

Gradevina treba tijekom cijelog vijeka trajanja zadrzati projektiranu sigurnost i funkcionalnost. Ako se
pregledom konstrukcije uoce promjene koje mogu umanijiti sigurnost konstrukcije u koristenju, odmah se
mora pristupiti mjerenju deformacija glavnih nosivih elemenata od stalnog optereéenja.

Na osnovu rezultata mjerenja utvrditi eventualno smanjenje sigurnosti i propisati daljnje mjere za odrzavanje
projektom predvidene i propisane sigurnosti.

Tekucéim (kontrolnim) pregledima treba izmedu ostalog kontrolirati:

- stanje pukotina, progiba, deformacija (slijeganja) i eventualna ostec¢enja rasponske konstrukcije i stupova sa
svim dijelovima

- stanje zastitnog sloja armature na vidljivim plohama armiranobetonskih elemenata

- stanje i funkcioniranje sustava odvodnje, kvalitete limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije
opSava i otklanjanje onecis¢enja u odvodima

- stanje pokrova

- stanje procelja

- stanje stolarije (prozori i vrata)

- redovito kontrolirati instalacije vodovoda, kanalizacije, elektroinstalacije u propisanom vremenskom
razdoblju.

Kontrolne preglede izvoditi svake dvije godine, a sve uocene nedostatke i oSte¢enja potrebno je Sto hitnije
otkloniti i objekt dovesti u projektirano stanje.

Uz predvidene mjere odrzavanja gradevine, predvideni vijek trajanja je 50 godina.

Redovito i izvanredno odrzavanje:

Odrzavanje gradevine se provodi putem redovitog i izvanrednog odrzavanja.

Redovito odrZavanje gradevine obuhvaca provodenje skupa preventivnih mjera koje se provode prema
prethodno utvrdenom planu i programu, kako bi se trajno zadrzala primjerena uporabljivost gradevine tijekom
njezina trajanja, te skup preventivnih ili interventnih mjera koje obuhvacaju zamjenu, dopunu i/ili popunu
dijelova gradevine i ugradene opreme u razmacima i opsegu odredenim projektom gradevine, odnosno u
sluc¢aju kad dio gradevine viSe nije uporabljiv, a ta neuporabljivost nije posljedica nekog izvanrednog dogadaja.
Izvanredno odrZavanje podrazumijeva skup mjera koje se provode kako bi se uklonile posljedice izvanrednih
djelovanja i okolnosti koje su umanijile ili ugrozile uporabljivost gradevine, kako bi se gradevina obnovila u
prvobitno tehnicko i/ili funkcionalno stanje ili dovela u stanje uskladeno s projektiranim stanjem gradevine.

Na izvodenje radova na odrZavanju gradevine, na odgovarajuci nacin primjenjuju se odredbe posebnih propisa
kojima se ureduje gradenje gradevina.

Dokumentaciju o ispunjavanju obveze odrZavanja gradevine, odnosno unapredivanja ispunjavanja temeljnih
zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava zgrada, te nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini, duzan je
Cuvati vlasnik gradevine za cjelokupno vrijeme trajanja gradevine.

Propisani periodicni pregledi — aktivnosti
- Pregled i ispitivanje elektri¢nih instalacija: 4 godine.
Zavrsne obrade kontroliraju se vizualnim pregledima, a odrzavanje je periodi¢no.
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Redovito periodi¢no odrZavanje - aktivnosti
- Bojanje zidova i stropova: 2 godine

- Bojanje procelja: 20 godina

- Popravci Zbuke, glazure: 25 godina.

Zamjena istrosenih materijala i elemenata

Investitor: 0S Ladimirevci, Puke Marici¢a - Munje 21, Ladimirevci

Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA PODRUCNE SKOLE IVANOVCI

Mjesto gradnje: Petra Preradovica 55, lvanovci, k.¢.br. 241/1, k.o. lvanovci

IZVEDBENI PROJEKT Datum:
ARHITEKTONSKI PROJEKT 07/2025

Zajednicka oznaka projekta: TD 011-25 Oznaka projekta: 1ZPA-05/25

Pregledom gradevine, definiraju se radovi na odrZavanju. To zahtijeva poznavanje uzroka kvara i

prijedloge mjera sanacije koji trebaju odgovarati danim okolnostima, redoslijedu i u€estalosti pojedinih
aktivnosti na odrzavanju gradevine. Zastupljene su sve aktivnosti bazirane na stvarno ostvarenim izmjenama
pojedinih dotrajalih materijala i elemenata gradevine.

PROJEKTANT:
ZDENKO POCRNIA, dipl.ing.arh.

18




I ) N Investitor: 0S Ladimirevci, Puke Marici¢a - Munje 21, Ladimirevci
ZNIF j.d.o.0. Osijek ~ —
Dubrovacka 1D Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA PODRUCNE SKOLE IVANOVCI
info@znif.hr
091/ 754 1181 Mijesto gradnje: | Petra Preradovi¢a 55, Ivanovci, k.¢.br. 241/1, k.o. lvanovci
www.znif.hr |IZVEDBENI PROJEKT Datum:

ARHITEKTONSKI PROJEKT 07/2025

Zajednicka oznaka projekta: TD 011-25 Oznaka projekta: 1ZPA-05/25

2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Opéenito

Opéenito

Investitor je duzan tijekom izvodenja radova osigurati stru¢ni nadzor izvedbe u odnosu na ispunjavanje svih
bitnih zahtjeva za gradevinu. Stru¢ni nadzor potrebno je provoditi u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20/17,39/19, 125/19, 145/24).

Predmetna gradevina je takve vrste da ¢e se na njoj izvoditi viSe vrsta radova, tj. radovi ve¢eg opsega. U tom
smislu, stru¢ni nadzor mora se provoditi s vise nadzornih inZenjera odgovarajuce struke, u skladu sa strukama
inzenjera koji su radili na izradi sastavnih dijelova glavnog projekta. Investitor ili osoba koju on odredi, duzna je
imenovati glavnoga nadzornog inZenjera. Glavni nadzorni inZenjer odgovoran je za cjelovitost i medusobnu
uskladenost stru¢nog nadzora gradenja i duzan je o tome sastaviti zavrsno izvjesée. Glavni nadzorni inZenjer
moze biti istodobno i nadzorni inZenjer za odredenu vrstu radova.

Struéni nadzor potrebno je provoditi na sljedeéi nacin:

-nadzirati radove tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, zakonom, posebnim propisima i pravilima
struke,

- utvrditi ispunjava li izvodac uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja propisane posebnim zakonom,

- odrediti provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete
odredenih dijelova gradevine putem ovlastene osobe za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u
tijeku, u slucajevima kada je navedenim Zakonom i propisom donesenim na temelju tog Zakona, posebnim
propisom ili projektom odredena takva obveza,

- bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima i nepravilnostima uocenim tijekom izvodenja radova
na gradevini, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama,

- sastaviti zavrsno izvjesce o izvedbi radova.

U provedbi stru¢nog nadzora, glavni nadzorni inZenjer (odnosno nadzorni inZenjeri po strukama) duzan je
odrediti nacin na koji ¢e se otkloniti nedostaci i nepravilnosti u slucaju ako:

- izvodac ne osigura dokumentaciju u smislu dokaza uporabljivosti ugradenih gradevnih proizvoda, dokaze
sukladnosti ugradene opreme, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine s bitnim zahtjevima za
gradevinu i od ovlastenih tijela izdane dokaze kvalitete (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i sl.),

- navedenom dokumentacijom nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta sukladno zahtjevima navedenog
Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona, posebnih propisa ili glavnog projekta,

- izvodac, odnosno odgovorna osoba koja vodi izvodenje ili pojedine radove ne ispunjavaju uvjete propisane
posebnim zakonom,

- u ostalim potrebnim slucajevima.

Nacin otklanjanja nedostataka/nepravilnosti potrebno je upisati u gradevinski dnevnik. Izvoditelj je duzan prije
pocetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uocenim nedostacima
obavijestiti investitora ili nadzornog inzenjera. Ukoliko se tijekom izvodenja radova ukaZe opravdana potreba
za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama, izvoditelj je duzan prethodno pribaviti suglasnost
projektanta i nadzornog inZenjera.

Izvoditelj je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po
dovrsetku radova, obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja gradevine, koji se sastoji od
arhitektonsko-gradevnog projekta, te svih projekata po strukama u kojima je doslo do izmjene.

Izvoditelj je duzan prije pocetka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, te o eventualnim
odstupanjima od projekta upoznati projektanta koji daje rjesenje.
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Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati hrvatskim standardima. Po dono$enju materijala na
gradiliSte, uz poziv izvoditelja, pregled materijala obavit ¢e nadzorni inZenjer i njegovo stanje konstatirati u
gradevinskom dnevniku. Ukoliko izvoditelj upotrijebi neodgovarajuéi materijal, a to se utvrdi naknadno, na
zahtjev nadzornog inZenjera mora ga ukloniti s gradevine i postaviti drugi, koji odgovara propisima.

Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Sve nedostatke uocene tijekom ili nakon radova, izvoditelj je duzan
ispraviti o svom trosku. Prije izvodenja svakog rada, mora se obaviti to¢no razmjeravanje i obiljeZavanje na
zidu, stropu ili podu, pa tek tada zapoceti s radovima. Rusenje, dubljenje i busenje armiranobetonske i ¢elicne
konstrukcije smije se obavljati samo uz suglasnost gradevnog nadzornog inZenjera.

Projektantski nadzor

Investitor je duzan tijekom gradenja, uz struc¢ni nadzor, po potrebi osigurati i projektantski nadzor nad
izvodenjem radova. Predmetna gradevina je takve vrste i namjene da ée se na njoj izvoditi viSe vrsta radova.
U pravilu, projektantski nadzorni inZenjer je projektant arhitektonskog dijela glavnog projekta. Nadzorni
inZenjer zaduZen za projektantski nadzor nad izvodenjem moZze istodobno biti i nadzorni inZenjer za odredenu
vrstu radova — u ovom slucaju arhitektonski dio.

Pripremni radovi

Odnose se na pripremu terena za neometano izvodenje ostalih radova. Posebno se odnose na pronalazak i
oznacavanje postojecih instalacija. U ove radove ubrajaju se i sve potrebne radnje na osiguranju okolnog
prostora i gradevina, ogradivanje gradiliSta, postavljanje ploce s propisanim podacima o gradevini i sl.

Zemljani radovi

Prije poCetka zemljanih radova, obvezno iskolCiti gabarite nove konstrukcije, po potrebi postaviti i druge
oznake, oznaciti stalne visine i visine postojeéeg dijela, te snimiti postojeci teren radi obracunavanja kolicine
iskopa.

Izvodenje radova na gradilistu zapoceti tek po uredenju istog prema odredbama Zakona o zastiti na radu. Svi
iskopi moraju se izvesti s potpuno vertikalnim stranicama i horizontalnim dnom, ukoliko nije projektom
drugacije predvideno. Obracun iskopanog materijala vrsi se u zbijenom stanju, na osnovu snimljenog profila
prije i poslije iskopa. Povecanje volumena obracunava se koli¢inski u stavkama transporta ili prijenosa na taj
nacin, da se materijal u iskopu uveca propisanim koeficijentom rastresitosti.

Transportne duZine obracunavaju se od teZista mase iskopa do tezista mase nasipa. Iskopanu zemlju treba
upotrijebiti za nasipavanje, kao i za planiranje, pri cemu materijal koji se ugraduje valja nabijati u slojevima,
kako bi se postigao modul zbijenosti propisan projektom. Visak zemlje odvozi se na deponiju.

Izvoditelj ¢e izvrsiti potrebna iskolcenja, biti odgovoran za izmjere, te poduzeti potrebnu predostroznost
provjerom dimenzija (visinske kote, profili). Izvoditelj snosi svu odgovornost za diranje u pravo vlasnistva
susjeda.

Izvoditelj je duZan izvesti sav rad oko iskopa, ru¢nog ili mehanickog do bilo koje potrebne dubine, sa svim
potrebnim pomocnim radovima, kao $to je niveliranje i planiranje, nabijanje povrsine, obrubljivanje stranica,
osiguranje od urusavanja, postavljanje potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne
vode.

U slucaju vece koli¢ine podzemne vode, izvoditelj je duZan obavijestiti nadzornog inZenjera radi poduzimanja
odgovarajucih mjera. Ako se prilikom iskopa naide na zemlju drugog sastava no $to je ispitivanjem utvrdeno,
izvoditelj je duZan obavijestiti nadzornog inZenjera i projektanta radi poduzimanja potrebnih mjera, a postojedi
sastav upisati u gradevinski dnevnik.

Pravila i propisi koji se odnose na odredene instalacije, moraju se postivati za vrijeme izvodenja radova.
Instalacije koje su u uporabi, moraju se na odgovarajuci nacin zastititi od ostecenja, ukloniti ili premjestiti kako
je naznaceno ili specificirano. Mrtve instalacije odstranit ¢e se, zatvoriti ili pokriti, a izvoditelj je duzan izvijestiti
investitora o poloZaju ovakvih instalacija.
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Planiranje terena se vrsi za radove koji zahtijevaju to¢nost horizontale, tj. za izvedbu podloga podova,
polaganja instalacija, polaganja cijevi, temeljnu jamu, temeljne rovove ili kanale, te za razastiranju Sljunka s
nabijanjem u slojevima do potrebnog modula stisljivosti.

Zatrpavanje kanala i temelja obracunava se prema kubaturi koja je rezultat razlike izmedu iskopa i instalacije u
kanalu, zajedno s eventualnim nasipanjem $ljunka, pijeska ili betona. Nabijanje izvrsiti do 95% najvece gustoce,
uz optimalnu vlaznost. Oko svih iskopanih jama i rovova, izvodac ¢e postaviti zastitnu ogradu, privcemene
rampe, platforme za ru¢no prebacivanje materijala, svjetla, Cuvare i dr. potrebno za zastitu ljudstva prisutnog
na gradilistu.

Izbor transportnih sredstava i nacinu izvrsenja transporta u ovisnosti je o vrsti i koli¢ini iskopanog materijala,
nacinu njegovog utovara i istovara, daljini prijevoza i terenskim prilikama tijekom prijevoza.

Predvideni radovi obuhvacaju: sav materijal, alat, mehanizaciju i skladistenje, troskove radne snage, sve
horizontalne i vertikalne transporte, potrebne skele, ¢is¢enje, svu Stetu i trosSkove popravaka kao posljedice
nepaznje, troskove zastite na radu i trosSkove atesta.

Betonski i armiranobetonski radovi

Beton proizveden prema odredbama Tehnic¢kog propisa za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20,
7/22) i ovim tehnickim uvjetima ugraduje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN EN 13670,
HRN EN 13670/NA i normama na koje one upuduju.

U glavnom projektu je specificiran razred tlacne ¢vrstoce prema normi HRN EN 206.

Izvodac mora prema normi HRN EN 13670-1 prije pocetka ugradnje provijeriti je li beton u skladu sa
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona doslo do promjene njegovih
svojstava, koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju, u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670-1 i projektom
betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod
svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je
ispitana u proizvodnji.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoce o€vrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske
konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida
ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvodaca.

Ako je koli¢ina ugradenog betona vecéa od 100 m’, za svakih sljedecih ugradenih 100 m> uzima se po jedan
dodatni uzorak betona.

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog
proizvodaca evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka
betona evidentiraju se uz obvezno navodenje oznake pojedinacnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u
elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugradivao u trenutku uzimanja uzorka.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne cvrstoce ocvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i
dokazivanje karakteristicne tlacne cvrstoce betona provodi se odgovarajucom primjenom kriterija iz Dodatka
B norme HRN EN 206-1 »ispitivanje identicnosti tlacne cvrstoce«.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoce oc€vrsnulog betona ugradenog u pojedini element betonske
konstrukcije, u slucaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se odreduje na osnovu
podataka iz tocke d.2.

Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢vrstoce betona, treba na dijelu konstrukcije u koji je
ugraden beton nedokazanog razreda tlacne ¢vrstoce provesti naknadno ispitivanje tlacne ¢vrstoce betona u
konstrukciji prema HRN EN 12504 i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791, te normama na koje te norme
upuduju.
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Materijali za spravljanje betona moraju biti u skladu sa sljedec¢im propisima i normama:

cement:

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22); kontrola cementa provodi se u
centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene elemente i u betonari na gradilistu
prema normi HRN EN 14843:2008; HRN EN 14991:2008, HRN EN 14992:2008, HRN EN 15037.

HRN EN 197-1:2012 Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opée namjene
agregat:

- HRN EN 12620:2008 Agregati za beton

- HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje

- HRN EN 13055-2:2007 Lagani agregati — 2. dio: Lagani agregati za bitumenske mjesavive i povrSinske obrade i
za primjenu u nevezanim i vezanim mjesavinama

voda:

- HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona — Specifikacija za uzrokovanje, ispitivanje i potvrdivanje
prikladnosti vode, ukljucujuéi vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona kao vode za
pripremu betona (EN 1008:2002).

Dodaci betonu moraju zadovoljavati uvjete kvalitete prema HRN EN 934. Za upotrebu bilo kojeg dodatka
betonu mora se pribaviti misljenje projektanta konstrukcije.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti betona odreduju se, odnosno provode prema
normi HRN EN 206-1:2000 Beton 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost.

Tehnicka svojstva betona moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i
moraju biti specificirane prema normi HRN EN 206-1.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstva svjeZeg betona provodi se prema normama
niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstva ocvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema
normama HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi
prCEN/TS 12390-9.

Provjerena pitka voda i reciklirana iz proizvodnje betona, upotrebljava se bez dokazivanja.

Ako se ne moZe nabaviti betonski celik odredenog profila po statiCkom proracunu, ne smiju se upotrebljavati
drugi profili bez odobrenja stati¢ara i nadzornog organa. Armiranobetonske konstrukcije ne smiju se zapoceti
betonirati dok nadzorni inZenjer ne pregleda armaturu i upiSe u gradevinski dnevnik da je preuzeo armaturu i
da se moze zapoceti s betoniranjem. U jedini¢nim cijenama za armiranobetonske konstrukcije, kao i za
armaturu, kompletna je ugradnja materijala, sa svim prijenosima. Sve konstrukcije oplate moraju biti izradene
solidno i kvalitetno i nivelirane, kako ne bi doslo do deformacije konstrukcije prilikom betoniranja. Sve visine
davati, a poslije betoniranja kontrolirati instrumentom.

Kod izrade svih oplata, predvidjeti podupiranja konstrukcije oplate, kao i sve higijenske zastitne mjere koje
treba provesti radi osiguranja rada na ugradnji betona, kao i prethodne izrade oplate. Kod izvedbe
armiranobetonskih radova, izvoditelj se u svemu mora pridrzavati svih tehnickih propisa i standarda, s
obveznom primjenom za Celik, cement, agregat i ostale materijale. Obracun radova za armiranobetonske
konstrukcije izvodi se po vaze¢im propisima i prosje¢nim normama u gradevinarstvu, ako to troskovnikom nije
drugacije predvideno.

Napomena:

Prije betoniranja, treba u projektima utvrditi sve prolaze kabela i cijevi, pa na tim mjestima ostaviti otvore ili
ugraditi umetke, kako bi se kasnije probijanje i dubljenje betona svelo na minimum. Svi tehnicki uvjeti,
parametri, norme, zakonske odredbe i slicno, sve dimenzije, opisi materijala i slicno vezano za nosivu
konstrukciju (tako i za betone i armaturu), definirano je u Proracunu konstrukcije na mehanicku otpornost i
stabilnost. Ako je gradevina svojom bruto povr§inom veca od 800 m?, treba biti predana ovlaétenom revidentu
na kontrolu ispunjavanja bitnog zahtjeva za gradevinu — mehanicku otpornost i stabilnost.

Sve radove na nosivoj konstrukciji potrebno je izvoditi u skladu s izvjeStajem ovlastenog revidenta.
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Tesarski radovi

Grada za sve ove radove treba biti od prvoklasnog materijala. Za drvenu gradu, njezino razvrstavanje,
ispitivanje, mjerenje, svojstva, pogreske itd. vrijede sljededi standardi: drvena grada mora biti zdrava, ravno
rastena, bez crvotocina i trulih kvrga, te bez jace okrugljivosti, paljivosti i raspuklina.

Vrsta drveta bit ¢e detaljno definirana troskovnickim stavkama. Kvaliteta drvene grade, kao i dozvoljen sadrzaj
vlage ovisi o svrsi za koju je drvo namijenjeno. Ako nije propisan sadrzaj vlage, treba koristiti prosuseno drvo s
najvise 20% vlage, u skladu s hrvatskim normama HRN EN 13183-1 i HRN EN 13183-2.

Vijci, matice, ¢avli i ostali metalni spojni dijelovi moraju odgovarati propisima za drvene konstrukcije. Za
lijepljenje drvenih konstrukcija moraju se upotrijebiti vodootporna ljepila,kojima se postize postojanost na
vlagu i propisana ¢vrstoca vlaka i posmika, u skladu s propisima koji su na snazi.

Tesarske radove treba izvesti tocno i precizno, prema opisu, nacrtima, statickom proracunu i postoje¢im
propisima za drvene konstrukcije.

Prije poCetka radova, izvoditelj je duzan u gradnji kontrolirati sve mjere koje su potrebne za izvedbu, te ih
usporediti s nacrtima. Ako se ustanove vece razlike koje bi mogle utjecati na izvedbu radova, duzan je o tome
prije pocetka radova obavijestiti projektanta i nadzornog inZenjera i zatraziti njihovo rjesenje.

Propisane mjere vrijede za dovrsen rad. Ako se ne slazu mjere drveta u nacrtima s mjerama propisanim u
troskovniku, o istom treba obavijestiti nadzornog inZenjera.

Svi vezovi drveta moraju biti tocno i stru¢no izvedeni, a dodirne plohe ravne, glatke i priljubljene. Kod ¢eonih,
na pritisak jako optereéenih konstrukcija, ulazu se plocice od cin¢anog ili olovnog lima.

LoSe ili nepropisno drvo, kao i loSe izradena i rezana grada mora se odstraniti i zamijeniti novom.

Oplata mora biti od kvalitetne grade, te od prefabriciranih elemenata, kao i tvornicki izradenih ukocenih ploca.
Prema tome, sve konstrukcije oplocene oplatom, moraju biti potpuno glatke, a sastavi Sto manje uocljivi.
Naroditu paznju potrebno je posvetiti izradi i u¢vrscivanju oplate. Ostali dijelovi oplate moraju biti standardni,
prema propisima za tesarske radove, kao $to je predvideno nacrtima oplate. Sve konstrukcije oplate moraju
biti izradene solidno, kako pri betoniranju ne bi doslo do bilo kakvih deformacija konstrukcije i oplate.

Kod izrade svih oplata, treba predvidjeti sva podupiranja konstrukcije oplate, kao i sve higijensko-zastitne
mjere koje treba provesti kako bi se osigurao siguran rad na ugradnji betona, kao i prethodne izrade oplate.
Obracun po prosje¢nim normama u gradevinarstvu ili prema opisu stavaka troskovnika. Sve izvesti u skladu s
tehnic¢kim uvjetima za drvene skele i oplate.

Ovim uvjetima propisuje se nacin izrade i osobine materijala, ¢ega se treba pridrzavati kod izrade oplate,
razupiranja i slicnih radova. Pri izradi se treba pridrzavati i propisa iz Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada,
kao i projekta i statickog izracuna.

Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost, da bez slijeganja i Stetnih deformacija
mogu primati opterecenja i uvjete koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako
izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa,
susjednih objekata i okolice.

Zaizradu drvene oplate koristiti daske, gredice, letve od jelove rezane grade, prema HRN D.C1.041 ili
vodootporne ploce. Ako se upotrebljava grada IV. klase, dozvoljeno visekratno koristenje je:

- daske 24 mm za oplatu 3 puta
- daske 48 mm za oplatu 5 puta
- gredice za oplatu 5 puta
- daske 24 mm za podgradu 5 puta
- gredice za podgradu 10 puta

Kad se upotrebljava bolja kvaliteta grade od IV. klase, visekratnost upotrebe moze se povedati za 25%. Sav
materijal potreban za izradu oplate treba pravovremeno dostaviti na gradiliste u dovoljnoj kolicini.

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte, kako se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem smjeru.
One moraju biti izradene tocno po mjerama oznacenim u crtezima za pojedine dijelove koji ¢e se betonirati, i
to sa svim potrebnim podupiracima. Unutarnje povrsine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne,
vertikalne ili nagnute, kako je to u crtezima predvideno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine,
tako da nakon njihovog skidanja, vidljive povrsine betona budu ravne i s ostrim rubovima, te da se osigura
dobro brtvljenje i sprec¢avanje deformacije.
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Za oplatu se ne smiju koristiti premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale
mrlje na tim povrsinama. Oplatu za betonske konstrukcije Cije ¢e povrsine ostati vidljive, potrebno je izvesti u
glatkoj blanjanoj ili profiliranoj oplati. Oplate betona koji se ne zbukaju, ne smiju se vezati kroz beton limovima
ili Zicom.

Svi uvjeti za materijal i sposobnost konstrukcije oplate, vaZe i za skele. Nosive skele izradene su sa svrhom da
prenesu optereéenje od oplate kod betonskih ili armiranobetonskih konstrukcija ili pridrzavanje teskih
elemenata kod montaze.

Nacin obracuna lake pokretne, lake nepokretne i konzolne skele, vrsi se po horizontalnoj projekciji skele.
Fasadne skele obracunavaju se po vertikalnoj projekciji skele, mjerene po vanjskom rubu i 1 miznad njene
radne povréine. Nosive skele obracunavaju se po m® zapremine skele, mjereno po vanjskim konturama. Visina
skele do 6 m ne obracunava se posebno, vec ulazi u cijenu oplate. Predvideni radovi obuhvacaju: sve troskove
drvne grade i spojnih sredstava, troSkove radne snage za kompletne radove, troskove horizontalnog i
vertikalnog transporta, montaze i demontaze, potrebna ¢iséenja, svu Stetu oko popravka usljed nepaznje u
radu, troskove zastite na radu.

Zidarski radovi

Tehnicka svojstva zida odreduju se u skladu s normom HRN EN 1990 i normi nizova HRN EN 1991, HRN EN 1992,
HRN EN 1996, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 i/ili ispitivanjem, a agregata za mort HRN EN 13139:2003. Tehnicka
svojstva zidnog elementa moraju ispunjavati opcée i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu zidnog elementa i
moraju biti specificirana prema normama HRN EN 771 i normama na koje taj niz upucéuje. Potvrdivanje sukladnosti
zidnih elemenata provodi se prema postupku i kriterijima Dodatka normi niza HRN EN 771.

Sve reske moraju biti potpuno horizontalne i vertikalne, jednakih debljina i uvucene za cca 10 mm. Takvi zidovi

Ce se fugirati. Sve reSke zidova moraju biti potpuno zatvorene.

Armiracki radovi

Armatura (betonsko Zeljezo C.0200, mreZasta armatura), treba biti izvedena od betonskog ¢elika HRN
C.K6.020i C.K6.021. Po posebnom zahtjevu, mogu se upotrijebiti i druge vrste Celika ili varena mreZasta
armatura za koju dobavlja¢ mora osigurati odgovarajuce ateste, ali preporuka je da se prilikom izvodenja u
svemu pridrZava proracuna konstrukcije na stati¢ku otpornost i stabilnost.

Zeljezo mora odgovarati graditeljskim propisima, te mora biti izvedeno to¢no po nacrtima savijanja, to se
mora kontrolirati tijekom gradnje. Prije betoniranja, armaturu obavezno pregledava nadzorni inZenjer, a kod
sloZenih konstrukcija i staticar, Sto se upisuje u gradevinski dnevnik. Kod izvedbe armirackih radova, trebaju se
u svemu primjenjivati postojeci propisi i standardi. U osobito agresivnim sredinama, treba predvidjeti katodnu
zastitu armature.

Betonski Celik kvalitetom mora odgovarati normativima:

- HRN C.B0.500

- HRN C.B3.021

- HRN C.K6.020

- HRN C.K6.021.

Sve vrste Celika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura,
pukotina ili vanjskih oSteéenja. Prilikom isporuke betonskog Celika, isporucilac je duZan dostaviti ateste koji
garantiraju ¢vrstocu i varivost Celika.

Armatura mora biti na gradilistu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti o¢is¢ena od hrde i
necistoca. Zica, plasti¢ni ili drugi ulosci koji se polazu radi odrzavanja razmaka, kao i sav drugi pomoéni
materijal, ukljuceni su u jedini¢nu cijenu. Ugradivati se mora armatura po profilima iz statickog racuna,
odnosno nacrta savijanja. Ukoliko je onemogucéena nabava odredenih profila, zamjena se vrsi uz odobrenje
stati¢ara. Postavljenu armaturu prije betoniranja, osim rukovoditelja radilista i nadzornog organa, duzan je
pregledati i staticar. Mjerodavni podatak za klasu betona pojedinih dijelova konstrukcije, uzima se iz stati¢kog
racuna i nacrta savijanja armature.

Prilikom polaganja armature, narocCitu paznju posvetiti visini armature kod horizontalnih serklaza i armaturi u
negativnoj zoni ploce kod lezaja (zidova), kako ne bi doslo do povecéanja debljine ploce kod betoniranja zbog
previsoko poloZene armature.
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Radovi ukljucuju rezanje na odredenu duZinu savijanja, vezne Zice, ¢is¢enje, postavljanje i fiksiranje u toc¢an
poloZaj, kao i podmetacle za drZanje razmaka od oplate. Armatura se obracunava prema teoretskim tezinama
iz tablica i duZinama iz nacrta. Otpadni materijal, projektom predvideni preklopi i pomoc¢ni jahac ukljuceni su u
cijenu. Potrebni nosaci za ugradivanje armature u visokim nosacima, temeljima i sl. obra¢unavaju se kao
armatura. Ukoliko se izvrsi preracunavanje, na objektu se moZe, uz suglasnost stati¢ara, izvrsiti i zamjena vrste
Celika i profila, ovisno o mogucnosti dobave.

Izolaterski radovi

Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stru¢no, drzedi se vazecih pravilnika, te hrvatskih normi koje se odnose
na proizvode koji se ugraduju. Sav materijal koji se ugraduje mora biti atestiran. Atesti moraju biti na
gradiliStu, te na zahtjev nadzorne sluzbe i predoceni. SkladiStenje materijala na gradiliStu mora biti stru¢no,
kako bi se iskljucila bilo kakva mogucnost ostecenja ili propadanja. Potrebno je provjeravati vrste i ateste
izolacije i spojnog materijala u odnosu na projekt.

Radovi se moraju izvesti u svemu prema uzancama struke, uvjetima i opisima iz troskovnika, te uputama
proizvodaca. Prije polaganja hidroizolacije, provjeriti hrapavost podloge.

Izolacija se polaZe samo na posve suhu i o¢i$¢enu podlogu kod temperature vise od 12° C. Obracun se vréi po
m? gotove povriine.

Tijekom radova, rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zastite, kako ne bi doslo do osteéenja
izvedene hidroizolacije. Zastitu hidroizolacije betonom, ukoliko je predvidena, potrebno je izvesti narocito
pazljivo.

Predvideni radovi obuhvacaju: sav materijal, alat i mehanizaciju, troskove radne snage za kompletan rad,
troskove horizontalnog i vertikalnog prijenosa, potrebnu radnu skelu, trosSkove deponiranja materijala i alata,
kao i CiS¢enje po zavrSetku rada, troSkove popravaka nastalih zbog nepaZljive izvedbe ili pri¢injene Stete
drugim izvodacima, troskove zastite na radu i troSkove atestiranja.

Za grijane gradevine izraden je Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite gradevine. Izvodac je
duZan pridrZavati se svih uputa, tehnickih propisa i ostalog $to je navedeno u Projektu racionalne uporabe
energije i toplinske zastite.

Za sva eventualna odstupanja od navedene dokumentacije, izvodac je duZan zatraZiti odobrenje od
projektanta o svom trosku, te potrebnim atestima ili dokazima sukladnosti dokazati uporabljivost materijala
koji nisu navedeni u projektnoj dokumentaciji i troskovniku.

Limarski radovi

Svi radovi moraju biti izvedeni struéno i solidno, a moraju se izvesti prema vazecoj zakonskoj regulativi i u
skladu s odredbama zastite na radu.

Prije izvedbe, izvodac je duzan od projektanta zatraZiti eventualna objasnjenja, a za promjene materijala ili
nacina izvedbe, treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost. Izvodac limarije duzan je uzeti mjere u naravi, te
obavezno ispitati sve elemente na kojima se izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti
nadzorni organ.

Upotrijebljeni materijal mora odgovarati standardima ili imati odgovarajuce ateste. Ukoliko nije drugacije
odredeno, radovi se izvode iz aluminijskog plastificiranog lima debljine 0,50 mm, u skladu s projektnom
dokumentacijom.

Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem.
Pricvrséenje limova vrsi se mehanickim alatima, vijcima, plasti¢nim ¢epovima i nosacima (trake). Limarija mora
od povrsine betona ili Zbuke biti odvojena bitumenskom ljepenkom ili aluminijskom folijom. Prema potrebi,
predvidjeti ugradnju i OSB ploce (kod izrade opSava i sl.), Sto je sadrZzano u jedini¢noj cijeni limarskih radova po
stavkama.

Fasadno-montazerski radovi

ZBUKE — STRUGANE | SPRICANE 1ZVEDBE

Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije, prema tehnickim uvjetima za
izvodenje fasaderskih radova HRN U.F2.010, prema tehnickim mjerama i uvjetima za zavrsne radove, te
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posebnim uputama proizvodaca. Materijali za radove moraju odgovarati odredbama odgovarajucih standarda
i tehnickim uvjetima:

- cement HRN B.C1.015

-vapno HRN B.C1.020

-voda HRN U.N2.022,

a mogu se koristiti i umjetni materijali:

- materijali od agregata, postojanih pigmenata, te akrilnih veziva,

- materijali na bazi umjetnih smola u organskim otapalima s raznim dodacima,

- materijal za izvedbu raznih termoizolacijskih fasadnih Zbuka,

- materijal za izradu raznih silikonskih sintetskih premaza poliakrilnog veziva.

Svi nanosi, zbuke i premazi moraju imati: dobra fizicko-mehanicka svojstva, dobra vlazna svojstva, visoku
rezistentnost i vremensko postojanje, povoljnu i laganu ugradivost. Fizicko-mehanicka svojstva su: otpornost
na habanje, otpornost na udarce, prionljivost na podlogu u suhom i mokrom stanju. Vlazna svojstva su:
otpornost na ispiranje kiSom, otpornost prema atmosferskoj vlazi, otpornost na hidrostatski tlak,
paropropusnost. Rezistentnost: prema povisenim temperaturama, na promjene boje djelovanjem sunca i kise,
prema brzom starenju, prema kemikalijama (kao nafta, 10% HCl, 10% NOOH, 10% H,SO,).

Podloga na koju se nanosi zbuka za fasadu od sintetickih materijala treba biti suha, ¢vrsta, bez masnih mrlja i
prasine, bez neravnina. Svjeze zrac¢no-suhe produzne ili vapnene Zbuke moraju biti stare najmanje 14 dana.
Stare i jako porozne podloge potrebno je prethodno obraditi podloZznim premazima - impregnirati (grundom)
prema uputama proizvodaca.

Predvidenim radovima obuhvacdeni su: sav materijal, pribor, alat, mehanizacija i skladistenje, uzimanje
potrebnih izmjera na objektu, troskovi radne snage za kompletan rad, sav horizontalni i vertikalni transport do
mjesta montaZe, potrebna radna skela s postavljanjem i skidanjem, ¢is¢enje okolisa nakon zavrsetka radova,
sva Steta i troSkovi popravaka kao posljedice nepaZnje tijekom izvedbe, troskovi zastite na radu i troskovi
atesta.

Podopolagacki radovi

Prilikom oblaganja podova homogenim materijalima opisanim u projektnoj dokumentaciji, izvoditelj radova
mora se pridrZavati svih opisa i uvjeta troskovnika, prema tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u
zgradarstvu, pravilnika i normi iz sfere oblaganja homogenim materijalima, tehnickih zahtjeva proizvodaca i
pravila struke.

Sav materijal za izvedbu oblaganja mora odgovarati standardima:

- podna obloga mora biti vatrootporna prema DIN 4102—-B1

- podna obloga ne smije sadrzavati PVC

- podna obloga ne smije sadrzavati omeksivace (Phthalat-e)

- podna obloga ne smije sadrzavati halogene (npr. klor)

- podna obloga mora biti toksikoloski sigurna u sluc¢aju pozara prema DIN 4102, dio 1, razred A

- podna obloga mora biti otporna na tinjanje cigareta (opuske od cigareta)

- podna obloga mora biti protuklizna minimalno R9 prema BGR 181

- podna obloga mora biti namijenjena za primjenu u prostorima s visokim zahtjevima na podnu oblogu.
Prije postavljanje podne obloge, izvoditelj je duZan provjeriti stanje podnih estriha na koji se postavlja
homogena podna obloga. O eventualnim nedostacima ili neuskladenosti s projektnom dokumentacijom,
potrebno je izvijestiti projektanta i nadzornog inZenjera, te poduzeti radnje za uklanjanje nedostataka, u
dogovoru s investitorom, nadzornim inZenjerom i s projektantom.

Potrebno je to¢no definirati potrebne dilatacijske reske (prekide) homogenog materijala, koje moraju biti u
skladu s istim izvedenim u podlogama (estrisima).

Podloga na koju se postavljaju homogene podne obloge mora imati propisan postotak vlaznosti ili maniji,
podloga mora biti idealno ravna (osim u sanitarijama, ukoliko su u nagibima prema podnim sifonima) i
impregnirana prema potrebi (u ovisnosti o zavrinoj podnoj oblozi). Sve radnje na niveliranju
samoniveliraju¢om masom, impregnacije i sl. izvesti u skladu s vaze¢im tehnickim propisima, projektnom
dokumentacijom i troskovnikom, te u skladu s odabranom podnom oblogom. UvaZiti sve tehnicke i oblikovne
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aspekte iz elaborata fizikalnih svojstava gradevine, te izvjeSéa ovlastenog revidenta o obavljenoj kontroli
projekta.

Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i solidno, odgovaraju¢om radnom snagom i odgovarajuc¢im kvalitetnim
materijalom. Upotrijebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima. Radovi moraju biti izvedeni po
opisima i prema uputama projektanta (boja, struktura i sl.). Za radove koji zahtijevaju specifi¢nu stru¢nost,
potrebno je angazirati tvrtke koje imaju za to obucene ljude s potrebnim iskustvom.

Materijal ne smije na gradilistu biti skladisten duZe od standardno predvidenog vremena, kako bi se izbjeglo
ostecenje, onecis¢enje i sl. Radove je potrebno izvoditi u idealnim mikroklimatskim uvjetima, u skladu s
tehnickim propisima i preporukama proizvodaca. Sve eventualne nedoumice o tehnickim karakteristikama
materijala, prethodno izvedenim radovima, mikroklimatskim uvjetima i sli¢no, treba koordinirati s nadzornim
inZenjerom.

Prije poCetka radova, izvodac radova duzan je pregledati sve podloge. Obracun izvedenih radova vrsi se prema
"Prosjec¢nim normama u gradevinarstvu", odnosno prema stvarno izvedenoj povrsini/duzini. Jedini¢na mjera je
1. Jedini¢énom cijenom treba obuhvatiti:

- sve potrebne pripremne radnje, izmjere dimenzija, vlaznost podloge i sli¢no,

- sav materijal, alat, mehanizaciju i skladistenje,

- troskove radne snage za kompletan rad opisan u troskovniku,

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje,

- skidanje i namjestanje krila vrata i prozora,

- eventualno potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela),

- ¢iS¢enje prostorija nakon zavrSetka radova,

- svu Stetu, kao i troSkove popravka kao posljedice nepaZnje tijekom izvedbe,

- troskove zastite na radu,

- troSkove atesta.

Soboslikarsko-licilacki radovi

Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije i prema tehnickim mjerama i
uvjetima za zavrdne radove u zgradarstvu.

Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i solidno, odgovaraju¢om radnom snagom i odgovarajuéim kvalitetnim
materijalom. Upotreba materijala za radove:

- boje i lakovi HRN H.C1.001-027
HRN H.C8.030-100

- olovni minij HRN H.C1.023

- cinkov klorid HRN H.C1.034

Prije preuzimanja radova, izvoditelj treba provijeriti kvalitetu prethodnih radova, te zajedno s rukovoditeljem
gradiliSta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Tijekom radova provjeravati kakvocu obrade. Za sve radove moraju se
uzeti uzorci, koji moraju biti dostavljeni projektantu na uvid i odobrenje.

Izvoditelj radova treba upotrijebiti materijal, koji je u svemu (boji, vrsti i kvaliteti) jednak uzorku $to ga odabere
projektant od uzoraka predloZenih od strane izvoditelja. Upotrijebljeni materijal mora odgovarati standardima
ili atestima. Prije pocetka radova, izvoditelj je duzan pregledati sve podloge i traziti od nadzornog inZenjera da
se postupi po njegovim eventualnim primjedbama, ukoliko su opravdane.

Obracun izvedenih radova vrsi se prema "Prosje¢nim normama u gradevinarstvu", a jedinicna mjera je 1. Prije
pocetka radova, izvoditelj radova duzZan je pregledati sve podloge. Jediniénom cijenom treba obuhvatiti: sav
materijal, alat, mehanizaciju i skladiStenje, troSkove radne snage za kompletan rad opisan u troSkovniku, sve
horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje, eventualno potrebnu radnu skelu, ¢isé¢enje prostorija,
zidnih i podnih povrsina nakon zavrSetka radova, svu Stetu, kao i troSkove popravka kao posljedice nepaznje
tijekom izvedbe, troskove zastite na radu, troskove atesta.

Dobave i ugradnje

Sve radove na dobavama i ugradnjama treba izvesti tocno prema nacrtima, tehnickim mjerama i uvjetima za
zavrsne radove u zgradarstvu, postojec¢im tehnickim propisima, troskovni¢kom opisu, te uputama projektanta i
nadzornog inZenjera.
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Prije poCetka radova, izvoditelj treba, gdje god je to moguce, kontrolirati u gradnji sve mjere koje sumu
potrebne za rad. Ustanovi li vecée razlike koje bi utjecale na njegov rad prema nacrtima, duzan je o tome
obavijestiti projektanta i nadzornog inZenjera i zatraZiti njegovo rjeSenje. U slucaju da izvoditelj upotrijebi
drugu vrstu opreme no $to je propisana ili ako lose izvede rad, tada je duzan na zahtjev nadzornog inzenjera
odstraniti nepropisno ugradenu opremu i zamijeniti je propisnom. Svako ucvric¢enje i povezivanje mora se
izvesti tako da konstrukcije budu osigurane od bilo kakvog pomicanja, te da pojedini dijelovi mogu nesmetano
raditi kod promjena temperature.

Izvoditelj obavlja svoje radove na gradilistu na vlastitu odgovornost i uz vlastiti rizik, tj. duZan je pobrinuti se da
ne dode do slucajnog ili namjernog ostecenja dopremljene opreme ili gotovog rada. Ako bi doslo do bilo
kakvog ostecenja, otudenja materijala, opreme ili gotovog rada, izvoditelj je duzan sve tako nastale nedostatke
otkloniti o svom trosku, s tim da kasnije trazi naknadu od onog tko ih je prouzrocio, kad se taj sluzbeno
ustanovi.

Nabavljanje potrebne opreme, osiguranje potrebnog broja radnika odgovarajuce strucnosti, kao i organizaciju
rada na dobavama i ugradnjama, izvoditelj treba provesti tako da to bude u skladu s operativnim planom, te
da njegovom krivicom ne dode do kasnjenja s radovima ili do ometanja u obavljanju radova drugih izvoditelja
na zgradi.

Predvidenim radovima obuhvadeni su: sav materijal, pribor, alat i skladiStenje, uzimanje potrebnih izmjera na
objektu, troskovi radne snage za kompletan rad, sav horizontalni i vertikalni transport do mjesta montaze,
¢is¢enje nakon zavrsetka radova, sva Steta i troSkovi popravka kao posljedice nepaznje tijekom montaze,
troSkovi zastite na radu i troskovi atesta.

Obraéun

Obracun izvrSenih radova vrsi se u cijelosti prema prosje¢nim normama u gradevinarstvu, a kao jedinica mjere
uzima se 1m>, 1m? 1 m’ ili komad. Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- sve pripremne radove, izmjere i slicno, kao pripremu za izvodenje radova,

- sav materijal, alat, mehanizaciju i skladiStenje,

- troSkove radne snage za kompletan rad opisan u troSkovniku,

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje,

- svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela,

- ¢is¢enje okoliSa nakon zavr$etka radova,

- svu Stetu, kao i trosSkove popravka kao posljedice nepaznje tijekom izvedbe,
- troskove zastite na radu,

- troskove atesta.

PROJEKTANT:
ZDENKO POCRNIJA, dipl.ing.arh.
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Sklopiva segmentna PVC unutarnja pregrada svijetlih dimenzija 640 x 308,50 cm,
izvedena od PVC punih ploc¢a u okvirima od PVC profila. Dimenzije pojedinog segmenta
64 x 308,50 cm, bocno spojeni u punoj visini, tako da budu mobilni (skupljeni ili
razvuceni). Pregrada s visokokvalitetnim okvirom, montaza na finalno obraden strop i
zidove boc¢no. Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida/stropa pjenom u cijeloj duZini.
Pregrada u bijeloj boji (RAL 9003). Ugradnja suha, na zavrsno obraden strop i zidove.

Pregrada klizna po Sinama ugradenim u pod i strop, a svaki segment pregrade sklopiv
po vertikali, tako da se pregrada moZe potpuno sklopiti na jednu stranu prostorije ili
razvudi po cijeloj Sirini do boc¢nih zidova.

Okov standard, kromirani, s kromiranom kvakom i Stitnikom.
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Dvokrilni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 196 x 56 cm s dva zaokretna
krila, od kojih je jedno otklopno-zaokretno krilo.

Prozor s videkomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=1,40 W/m?K).

Koeficijent toplinske provodljivosti prozora Uw=0,80 W/m?K.

Ostakljenje trostrukim izo staklom Ug=0,50 W/m?K (laminirano staklo 6 mm s
unutarnje strane + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm + ispuna argon 6 mm + staklo

6 mm).

Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom u cijeloj duzini. Ugradnja RAL.

Zastita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo zastorima.

Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupc¢icama.

Ugradnja suha, na zavr$no obraden zid.
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Dvodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 196 x 156 cm.

Dva jednaka otklopno-zaokretna krila.

Prozor s videkomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=1,40 W/m?K).

Koeficijent toplinske provodljivosti prozora Uw=0,80 W/m?K.

Ostakljenje trostrukim izo staklom Ug=0,50 W/m?K (laminirano staklo 6 mm s
unutarnje strane + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm + ispuna argon 6 mm + staklo
6 mm).

Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom cijelom duzinom. Ugradnja RAL.
Zastita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo zastorima.

Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupc¢icama.
Ugradnja suha, na zavr$no obraden zid.
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Jednokrilni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 146 x 156 cm.

Jedno otklopno-zaokretno krilo.

Prozor s videkomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=1,40 W/m?K).

Koeficijent toplinske provodljivosti prozora Uw=0,80 W/m?K.

Ostakljenje trostrukim izo staklom Ug=0,50 W/m?K (laminirano staklo 6 mm s
unutarnje strane + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm + ispuna argon 6 mm + staklo
6 mm).

Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom u cijeloj duzini. Ugradnja RAL.
Zastita od sunca unutarnjim tekstilnim rolo zastorima.

Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupc¢icama.
Ugradnja suha, na zavr$no obraden zid.
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Dvokrilna vanjska ostakljena zaokretna PVC vrata svijetlih dimenzija 165 x 258 cm.

Vrata s fiksnim ostakljenim nadsvjetlom visine 50 cm.

Na vrata ugraditi sustav za sigurnu evakuaciju - atestiranu evakuacijsku letvu izlaza prema
van na oba vratna krila.

Vrata s visekomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=1,40 W/m?K), montaZa na finalno
obradeni zid.

Koeficijent toplinske provodljivosti za vanjska vrata Uw=1,40 W/m?K.

Ostakljenje trostrukim izo staklom Ug=0,50 W/m?K (laminirano staklo 6 mm s unutarnje
strane + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm).
Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom u cijeloj duZini. Ugradnja RAL.

Vrata u bijeloj boji (RAL 9003). Ugradnja suha, na zavrsno obraden pod i zid.

Brava s mogucnoscu zakljucavanja.

Aluminijski ili PVC profil s prekidom toplinskog mosta postaviti ispod vanjske stolarije, kao
element "izgubljen" u slojevima poda, a ispod stolarije. Profil se vijcima ucvrscuje u ab
ploc€u, a na njega dolazi stolarija s RAL montazom.
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Jednokrilna vanjska ostakljena zaokretna PVC vrata svijetlih dimenzija 98 x 278 cm.
Vrata s jednokrilnim otklopnim ostakljenim nadsvjetlom visine 70 cm.

Vrata s visekomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=1,40 W/m?K), montaza na finalno
obradeni zid.

Koeficijent toplinske provodljivosti za vanjska vrata Uw=1,40 W/m?K.

Ostakljenje trostrukim izo staklom Ug=0,50 W/m?K (laminirano staklo 6 mm s unutarnje
strane + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm).
Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom u cijeloj duzini. Ugradnja RAL.

Vrata u bijeloj boji (RAL 9003). Ugradnja suha, na zavrsno obraden pod i zid.

Brava s mogucnoscu zakljucavanja.

Aluminijski ili PVC profil s prekidom toplinskog mosta postaviti ispod vanjske stolarije, kao
element "izgubljen" u slojevima poda, a ispod stolarije. Profil se vijcima uévrséuje u ab
ploc€u, a na njega dolazi stolarija s RAL montazom.
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Jednokrilna unutarnja puna zaokretna vrata svijetlih dimenzija 80 x 205 cm s fiksnim

ostakljenim nadsvjetlom.

Jednokrilna zaokretna unutarnja furnirana vrata s drvenim dovratnikom montiranim na
finalno obradeni zid. Dovratnik od furniranog panela, sa zajednic¢kim kontinuiranim

podesivim opSavnim letvicama zaobljenih rubova i ugradenim brtvama.

Okvir vratnog krila hrastov furnir s minimalno izrazenim godovima i nepravilnostima.
Okov standard, kromirana kvaka i stitnici, s usadnom bravom i okovom s mogucénoséu

zakljucavanja.

Zavrsna obrada radionicko licenje u tonu u boji RAL 9003 (bijela boja).

Ugradnja suha, na zavr$no obraden pod i zid.
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Jednokrilna unutarnja puna zaokretna vrata svijetlih dimenzija 90 x 205 cm s fiksnim
ostakljenim nadsvjetlom.

Jednokrilna zaokretna unutarnja furnirana vrata s drvenim dovratnikom montiran na
finalno obradeni zid. Dovratnik od furniranog panela, sa zajednic¢kim kontinuiranim
podesivim opSavnim letvicama zaobljenih rubova i ugradenim brtvama.

Okvir vratnog krila hrastov furnir s minimalno izrazenim godovima i nepravilnostima.
Okov standard, kromirana kvaka i stitnici, s usadnom bravom i okovom s mogucénoséu
zakljucavanja.

Zavrsna obrada radionicko licenje u tonu u boji RAL 6033 (pastelnozelena boja).
Ugradnja suha, na zavrsno obraden pod i zid.
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Dvokrilna vanjska ostakljena zaokretna PVC vrata svijetlih dimenzija 165 x 258 cm.

Vrata s fiksnim ostakljenim nadsvjetlom visine 50 cm.

Na vrata ugraditi sustav za sigurnu evakuaciju - atestiranu evakuacijsku letvu izlaza prema
van na oba vratna krila.

Vrata s visekomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=1,40 W/m?K), montaZa na finalno
obradeni zid.

Koeficijent toplinske provodljivosti za vanjska vrata Uw=1,40 W/m?K.

Ostakljenje trostrukim izo staklom Ug=0,50 W/m?K (laminirano staklo 6 mm s unutarnje
strane + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm).
Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom u cijeloj duZini. Ugradnja RAL.

Vrata u bijeloj boji (RAL 9003). Ugradnja suha, na zavrsno obraden pod i zid.

Brava s mogucnoscu zakljucavanja.

Aluminijski ili PVC profil s prekidom toplinskog mosta postaviti ispod vanjske stolarije, kao
element "izgubljen" u slojevima poda, a ispod stolarije. Profil se vijcima ucvrscuje u ab
ploc€u, a na njega dolazi stolarija s RAL montazom.
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Trodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 299 x 156 cm, s tri jednaka
otklopna krila.

Prozor s videkomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=1,40 W/m?K).

Koeficijent toplinske provodljivosti prozora Uw=0,80 W/m?K.

Ostakljenje trostrukim izo staklom Ug=0,50 W/m?K (laminirano staklo 6 mm s
unutarnje strane + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm + ispuna argon 6 mm + staklo
6 mm).

Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom cijelom duzinom. Ugradnja RAL.
Zastita od sunca ugradnjom reflektiraju¢eg vanjskog stakla.

Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupc¢icama.
Ugradnja suha, na zavrsno obraden zid.
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Trodijelni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 314 x 156 cm, s tri jednaka
otklopna krila.

Prozor s videkomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=1,40 W/m?K).

Koeficijent toplinske provodljivosti prozora Uw=0,80 W/m?K.

Ostakljenje trostrukim izo staklom Ug=0,50 W/m?K (laminirano staklo 6 mm s
unutarnje strane + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm + ispuna argon 6 mm + staklo
6 mm).

Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom cijelom duzinom. Ugradnja RAL.
Zastita od sunca reflektirajuceg vanjskog stakla.

Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupc¢icama.
Ugradnja suha, na zavrsno obraden zid.
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Jednokrilni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 56 x 56 cm.

Jedno otklopno-zaokretno krilo.

Prozor s videkomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=1,40 W/m?K).

Koeficijent toplinske provodljivosti prozora Uw=0,80 W/m?K.
Ostakljenje trostrukim izo staklom Ug=0,50 W/m?K (laminirano staklo 6 mm s

unutarnje strane + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm + ispuna argon 6 mm + staklo

6 mm).

Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom u cijeloj duzini. Ugradnja RAL.

Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupcicama.

Ugradnja suha, na zavr$no obraden zid.
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Jednokrilni vanjski ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 76 x 56 cm.

Jedno otklopno-zaokretno krilo.

Prozor s videkomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=1,40 W/m?K).

Koeficijent toplinske provodljivosti prozora Uw=0,80 W/m?K.

Ostakljenje trostrukim izo staklom Ug=0,50 W/m?K (laminirano staklo 6 mm s
unutarnje strane + ispuna argon 6 mm + staklo 6 mm + ispuna argon 6 mm + staklo
6 mm).

Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom u cijeloj duzini. Ugradnja RAL.
Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), s aluminijskim vanjskim i unutarnjim klupcicama.
Ugradnja suha, na zavr$no obraden zid.
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Jednokrilna unutarnja puna zaokretna PVC vrata svijetlih dimenzija 80 x 205 cm.

Vrata s visekomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=2,20 W/m?K), montaZa na finalno
obradeni zid.

Koeficijent toplinske provodljivosti za unutarnja vrata Uw=1,60 W/m?K.

Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom u cijeloj duzini.

Vrata u bijeloj boji (RAL 9003). Ugradnja suha, na zavrsno obraden pod i zid.

Brava s moguénoscu zakljucavanja.
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Jednokrilna unutarnja puna zaokretna PVC vrata svijetlih dimenzija 70 x 205 cm.

Vrata s visekomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=2,20 W/m?K), montaZa na finalno
obradeni zid.

Koeficijent toplinske provodljivosti za unutarnja vrata Uw=1,60 W/m?K.

Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom u cijeloj duzini.

Vrata u bijeloj boji (RAL 9003). Ugradnja suha, na zavrsno obraden pod i zid.

Brava s moguénoscu zakljucavanja.
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Jednokrilna unutarnja dijelom ostakljena zaokretna vrata svijetlih dimenzija 170 x 205
cm s fiksnim ostakljenim nadsvjetlom.

Jednokrilna zaokretna unutarnja furnirana vrata s drvenim dovratnikom montiranim na
finalno obradeni zid. Dovratnik od furniranog panela, sa zajednic¢kim kontinuiranim
podesivim opSavnim letvicama zaobljenih rubova i ugradenim brtvama.

Okvir vratnog krila hrastov furnir s minimalno izrazenim godovima i nepravilnostima.
Okov standard, kromirana kvaka i stitnici, s usadnom bravom i okovom s mogucénoséu
zakljucavanja.

Zavrsna obrada radionicko licenje u tonu u boji RAL 9003 (bijela boja).

Ugradnja suha, na zavrsno obraden pod i zid.
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Jednokrilna unutarnja puna zaokretna vrata svijetlih dimenzija 90 x 205 cm.

Jednokrilna zaokretna unutarnja furnirana vrata s drvenim dovratnikom montiranim na
finalno obradeni zid. Dovratnik od furniranog panela, sa zajednickim kontinuiranim
podesivim opSavnim letvicama zaobljenih rubova i ugradenim brtvama.
Okvir vratnog krila hrastov furnir s minimalno izrazenim godovima i nepravilnostima.
Okov standard, kromirana kvaka i Stitnici, s usadnom bravom i okovom s mogucénoséu

zakljucavanja.

Zavrsna obrada radionicko licenje u tonu u boji RAL 9003 (bijela boja).

Ugradnja suha, na zavrsno obraden pod i zid.
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Jednokrilna unutarnja djelimi¢no ostakljena zaokretna PVC vrata svijetlih dimenzija
90 x 259 cm, s fiksnim ostakljenim nadsvjetlom. Vrata s dva smjera otvaranja.

Vrata s visekomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=2,20 W/m?K), montaza na finalno
obradeni zid.
Koeficijent toplinske provodljivosti za unutarnja vrata Uw=1,60 W/m?K.

Ostakljenje dvostrukim izo staklom Ug=1,10 W/m?K (laminirano staklo 6 mm + ispuna
argon 6 mm + laminirano staklo 6 mm).

Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom u cijeloj duzini.
Vrata u bijeloj boji (RAL 9003). Ugradnja suha, na zavrsno obraden pod i zid.
Brava s moguénoscu zakljucavanja.
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zidarski otvor

90/210 + 60 cm
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Jednokrilna unutarnja djelimi¢no ostakljena zaokretna PVC vrata svijetlih dimenzija
80 x 259 cm.

Vrata s visekomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=2,20 W/m?K), montaza na finalno
obradeni zid.

Koeficijent toplinske provodljivosti za unutarnja vrata Uw=1,60 W/m?K.

Ostakljenje dvostrukim izo staklom Ug=1,10 W/m?K (laminirano staklo 6 mm + ispuna
argon 6 mm + laminirano staklo 6 mm).

Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom u cijeloj duzini.

Vrata u bijeloj boji (RAL 9003). Ugradnja suha, na zavrsno obraden pod i zid.

Brava s moguénoscu zakljucavanja.
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Jednokrilna unutarnja puna zaokretna PVC vrata svijetlih dimenzija 70 x 205 cm.

Vrata s visekomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=2,20 W/m?K), montaZa na finalno
obradeni zid.

Koeficijent toplinske provodljivosti za unutarnja vrata Uw=1,60 W/m?K.

Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom u cijeloj duzini.

Vrata u bijeloj boji (RAL 9003). Ugradnja suha, na zavrsno obraden pod i zid.

Brava s moguénoscu zakljucavanja.
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Jednodijelni unutarnji ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 150 x 60 cm.

Jedno otklopno krilo.

Prozor s visekomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=2,20 W/m?K).
Koeficijent toplinske provodljivosti prozora Uw=1,40 W/m?K.

Ostakljenje dvostrukim izo staklom Ug=1,10 W/m?K (laminirano staklo 6mm + ispuna

argon 6mm + laminirano staklo 6 mm).

Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom u cijeloj duzini.

Prozor u bijeloj boji (RAL 9003). Ugradnja suha, na zavrsno obraden zid.
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Dvodijelni unutarnji ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 300 x 60 cm.
Dva jednaka otklopna krila.

Prozor s visekomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=2,20 W/m?K).
Koeficijent toplinske provodljivosti prozora Uw=1,40 W/m?K.

Ostakljenje dvostrukim izo staklom Ug=1,10 W/m?K (laminirano staklo 6mm + ispuna

argon 6mm + laminirano staklo 6 mm).
Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom u cijeloj duzini.
Prozor u bijeloj boji (RAL 9003). Ugradnja suha, na zavrsno obraden zid.
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Jednodijelni unutarnji ostakljeni PVC prozor svijetlih dimenzija 98 x 158 cm.

Jedno otklopno-zaokretno krilo.

Prozor s visekomornim visokokvalitetnim okvirom (Uf=2,20 W/m?K).

Koeficijent toplinske provodljivosti prozora Uw=1,40 W/m?K.

Ostakljenje dvostrukim izo staklom Ug=1,10 W/m?K (laminirano staklo 6mm + ispuna

argon 6mm + laminirano staklo 6 mm).

Brtvljenje zazora izmedu stolarije i zida pjenom u cijeloj duzini.

Prozor u bijeloj boji (RAL 9003), sa sivim granitnim klupc¢icama. Ugradnja suha, na

zavrsno obraden zid.
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1. Vapneno-cementna zbuka 1,50 cm
2. Armirani beton/blok opeka 25,00 cm
3. Polimerno-cementno ljepilo 0,50 cm
5. Mineralna vuna 14,00 cm
6. Polimerno-cementno ljepilo dvostruko armirano 0,50cm

7. Silikatna zbuka
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1.Zid

2. Polimercementno ljepilo

3. Termoizolacija

4. Polimercementna Zbuka armirana staklenom mrezicom
5. Predpremaz

6. Zavrsni sloj

7. Pricvrsnica

8. Polimercementno ljepilo

9. Termoizolacija

10. Polimercementna zbuka armirana
staklenom mrezicom

11. Predpremaz

12. Zavrsni sloj

13. Perimetarska izolacija
14.Hidroizolacija

15. Drenazna folija
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- unutarnja zbuka...1,50 cm

- ab/blok opeka...25,00 cm

- polimerno-cementno ljepilo...0,50 cm

- mineralna vuna 14,00 cm

- polimerno-cementno ljepilo dvostruko armirano...(0,30+0,20) cm
- impregnacijski predpremaz

- silikatni zavrsni sloj...0,20 cm
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. blok opeka
. mineralna vuna
. prednamaz

. zavrsni sloj
. PVC pricvrsnica
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. brtvena traka
10. vanjska klupcica
11. PU pjena

12. prozor

13. unutarnja klupcica

. polimerno-cementno ljepilo

. polimerno-cementno ljepilo dvostruko amirano

. trajnoelasti¢na brtvena masa
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