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SADRŽAJ 

I OPĆI DIO  

• Popis svih  mapa  projekta     

• Rješenje o upisu u sudski registar  

• Ugovor o izradi projektne dokumentacije 

• Rješenje komore o upisu u imenik HKAG  

• Rješenje o imenovanju projektanata 

• Izjava gl. projektanta o usklađenosti projekta sa dokumentima prostornog uređenja 

• Izjava projektanta o pridržavanju propisa 

• Izjave o međusobnoj usklađenosti projekata i projektantovoj odgovornosti 

• Izjava o usklađenosti projektne dokumentacije 

• Isprava o sigurnosti u korištenju    

• Zajednički tehnički opis 

• Posebni uvjeti građenja    
 

  II   TEHNIČKI   DIO 
 

• Projektni  zadatak 

• Tehnički opis 

• Iskaz površina i obračunskih veličina 

• Projektantska   procjena   troškova  građenja 

• Program kontrole i osiguranja kvalitete 

• Projekt  sanacije  okoliša  gradilišta 

• Projektni  vijek uporabe građevine i uvjeti za njeno  održavanje 
 
 

III  GRAFIČKI PRILOZI 
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA – IZVOD IZ PROJEKTA 

Glavni projektant: Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 

ARHITEKTONSKI PROJEKT                                                                                                                                                        
DIMIDIUM INŽENJERING j.d.o.o., Frankopanska 112, Osijek 
Broj projekta: 2245-19-A 
Projektant: Robert Raff, dipl.ing.arh. 

MAPA  1 

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE                                                                                                    
DIMIDIUM INŽENJERING j.d.o.o., Frankopanska 112, Osijek  
Broj projekta: 2245-19-P 
Projektant: Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 

MAPA  4 
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Na temelju članka 52. Zakona o gradnji (NN  153/13, 20/17) donosim: 
 

RJEŠENJE    

Kojim  se   za  projektante  određuju  ovlašteni  inženjeri: 
 
 
   

• ARHITEKTONSKI PROJEKT   ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. 
 

 

• PROJEKT NISKOGRADNJE   NIKOLA ŽDERIĆ, mag.ing.aedif.   
                                  
 

                       
Imenovani  imaju pravo uporabe strukovnog naziva „ovlašteni inženjer“ te ispunjavaju uvjete prema Zakon o 
poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje  NN 78/15 i Zakonu o komori arhitekata i komori 
inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju  NN 78/15. 

 
 
 
 
 
 

               Glavni   projektant: 

 

                                                                                         ____________________________                 
          Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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Temeljem članka  51. st. 2.  Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) dajem:  
 

 

IZJAVU br. 2245-19 

 O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM  I DRUGIM PROPISIMA 

 

Ovim putem izjavljujem da je  Glavni projekt zajedničke oznake D-2245-19 za Izgradnju parka s pratećim 

sadržajem na novoformiranoj k.č.br. 540, k.o. Antunovac izrađen u Dimidium inženjeringu j.d.o.o., 

Frankopanska 112, Osijek po glavnom projektantu, ovlaštenom inženjeru građevinarstva Nikoli Žderiću 

mag.ing.aedif. u skladu sa PPŽ Osječko-baranjske ("Županijski glasnik Osječko-baranjske županije“ broj 1/02, 

4/10, 3/16, 5/16 i 6/16-proč.tekst), PPUO Antunovac („Službeni glasnik Općine Antunovac broj 3/05, 5/11, 

8/11-ispravak, 4/15-ispravak, 9/12, 8/15, 12/15-proč. Tekst, 8/16 i 12/16-zaključak i ispravci), posebnim 

uvjetima i posebnim  propisima. 

 

 

 

             Glavni   projektant: 

 

____________________________   

        Nikola Žderić, mag.ing.aedif.  
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IZJAVA  O  PROJEKTANTOVOJ   ODGOVORNOSTI 
I  PRIDRŽAVANJU  PROPISA 

      

Temeljem članka 51 stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) dajem: 
 

I Z J A V U 
 

Da  glavni  projekt za Izgradnju parka s pratećim sadržajem koja će se nalaziti na novoformiranoj k.č.br. 540,  
k.o. Antunovac ispunjava propisane uvjete, a osobito da projektirana građevina ispunjava bitne zahtjeve za 
građevinu i da je usklađena s odredbama  Zakona o prostornom  uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) i Zakona 
o gradnji (NN 153/13, 20/17) kao i sa: 

 

• PPŽ Osječko-baranjske ("Županijski glasnik Osječko-baranjske županije“ broj 1/02, 4/10, 3/16, 5/16 i 
6/16-proč.tekst) 

• PPUO Antunovac („Službeni glasnik Općine Antunovac broj 3/05, 5/11, 8/11-ispravak, 4/15-ispravak, 
9/12, 8/15, 12/15-proč.tekst, 8/16, 12/16-zaključak i ispravc) 

• Posebni uvjeti priključenja, izdani od Vodovod-Osijek d.o.o., PJ Odvodnja, izdani 4. ožujka 2019. godine 

• Posebni uvjeti priključenja, Znak: FD/AK/5940-19, izdani od Vodovod-Osijek d.o.o. PJ Vodoopskrba, 11. 
ožujka 2019. godine 

• Vodopravni uvjeti, Klasa: 325-01/19-18/0001262, Urbroj: 374-3201-1-19-2, izdani od Hrvatskih voda, 
VGO za Dunav i Donju Dravu, 25.3.2019. 

• Posebni uvjeti građenja, Klasa: 340-09/19-05/151, Urbroj: 345-910-911-553-494-19-2 KJ Hrvatskih 
cesta. Poslovna jedinica Osijek, Tehnička ispostava Osijek, 19.3.2019. godine 

• Uvjeti zaštite prirode, očitovanje– Klasa: 612-07/19-02/21, Urbroj: 2158/1-01-15/09-19-2, izdano od 
Osječko-baranjske županije, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 11.3.2019. 
godine 

• Zakon o komunalnom gospodarstvu  (NN 68/18, 110/18) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN  80/13, 15/18, 14/19) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN  80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

• Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

• Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

• Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 

• Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) 

• Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18) 

• Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18) 

• Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/17, 114/18) 

• Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir sa hranom (NN 25/13, 41/14, 114/18) 

• Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) 

• Tehnički propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama  (NN 128/15, 70/18, 73/18-

ispravak, 86/18-ispravak) 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

• Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine  građevine za obračun komunalnog doprinosa  (NN 

15/19) 
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• Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i 

sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN  73/15) 

• Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i 

drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN 78/13) 

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04, 46/08, 

30/09) 

• Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 281/16) 

• Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 

  

 

                   Glavni  projektant:                                                                                                    
 

Nikola Žderić, mag.ing.aedif.                             
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Temeljem članka 52.  stavak 1  Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) dajem sljedeću: 
 

IZJAVU O CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKATA 

Kojom potvrđujem da je Glavni projekt zajedničke oznake D-2245-19 cjelovit te da su njegovi sastavni dijelovi 

međusobno usklađeni    

GRAĐEVINA:           IZGRADNJA PARKA S PRATEĆIM SADRŽAJEM 
 

INVESTITOR:           OPĆINA ANTUNOVAC, Braće Radića 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980 
 

LOKACIJA:                Ulica vlč. Vilima Hefera 2, Antunovac; novoformirana k.č.br. 540, k.o. Antunovac 

 
Ovaj  se Glavni  projekt  sastoji se iz sljedećih  dijelova: 
 
MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT, TD: 2245-19-A 
DIMIDIUM INŽENJERING j.d.o.o.  Frankopanska 112, Osijek                                                                                                                                                          
Projektant:  Robert Raff, dipl.ing.arh.  
Projektant:  Nikola Žderić, mag.ing.aedif.  
 
MAPA 4 – GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE, TD: 2245-19-P                                                                                                                    
DIMIDIUM INŽENJERING j.d.o.o.  Frankopanska 112, Osijek  
Projektant:  Nikola Žderić, mag.ing.aedif 
                                                                                                                                                                 
ovlašteni inženjer geodezije: Jure Tomić, ing.geod. 
 
 
            Glavni projektant:                                                                                          Direktor:             

  Nikola Žderić, mag.ing.aedif.      Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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Temeljem članka  51. st. 2.  Zakona o gradnji  (NN 153/13, 20/17)  daje se: 

 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
br. 2245-19-A 

 
Kojom Robert Raff, dipl.ing.arh. upisan u imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore  arhitekata, strukovnog 
naziva “ovlašteni arhitekt” Klasa: UP/I-350-07/98-01/548, Ur.broj: 314-01-99-1, s danom upisa  2.11.1998. pod 
rednim brojem  548 kao odgovorni projektant potvrđuje usklađenost i cjelovitost projektne dokumentacije za: 
 
 

GRAĐEVINA:           IZGRADNJA PARKA S PRATEĆIM SADRŽAJEM 
 

INVESTITOR:           OPĆINA ANTUNOVAC, Braće Radića 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980 
 

LOKACIJA:                Ulica vlč. Vilima Hefera 2, Antunovac; novoformirana k.č.br. 540, k.o. Antunovac 

 
te izjavljuje da je ovaj glavni projekt  međusobno usklađen sa: 
 

• PPŽ Osječko-baranjske ("Županijski glasnik Osječko-baranjske županije“ broj 1/02, 4/10, 3/16, 5/16 i 
6/16-proč-tekst) 

• PPUO Antunovac („Službeni glasnik Općine Antunovac broj 3/05, 5/11, 8/11-ispravak, 4/15-ispravak, 
9/12, 8/15, 12/15-proč. Tekst, 8/16 i 12/16-zaključak i ispravci) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

• Zakon o komunalnom gospodarstvu  (NN 68/18, 110/18) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN  80/13, 15/18, 14/19) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN  80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

• Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

• Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

• Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) 

• Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18) 

• Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18) 

• Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/17, 114/18) 

• Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir sa hranom (NN 25/13, 41/14, 

114/18) 

• Zakon o normizaciji  (NN 80/13) 

• Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti  (NN 80/13, 14/14) 

• Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14) 
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• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) 

• Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) 

•  Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevine za obračun komunalnog doprinosa  (NN 

15/19) 

• Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i 

sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN  73/15) 

• Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i 

drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN 78/13) 

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04, 46/08, 

30/09) 

• Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 281/16) 

• Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN  35/94,  55/94, 142/03) 

• Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekta građevine (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17) 

• Pravilniku o  hidrantskoj mrežu za gašenje požara (NN  8/06) 

• Tehnički propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama  (NN 128/15, 70/18, 73/18-

ispravak, 86/18-ispravak) 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 

• Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

• Tehnički propis za dimnjake u građevinama  (NN 3/07) 

• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama  (NN 87/08, 33/10)  

• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije  (NN 5/10)  

• HRN EN ISO  5455:2005 

• HRN ISO 9836:2011 

• HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu 

• Ostali važeći pravilnici, tehnički propisi, normative i norme   

 
 

                                                                         Projektant:   
 

                               Robert Raff, dipl.ing.arh. 
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Na temelju  čl.7 . Zakona o  gradnji (NN 153/13,20/17),  izdaje se: 
 

ISPRAVA O SIGURNOSTI U KORIŠTENJU 

 

 

GRAĐEVINA:           IZGRADNJA PARKA S PRATEĆIM SADRŽAJEM 
 

INVESTITOR:           OPĆINA ANTUNOVAC, Braće Radića 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980 
 

LOKACIJA:                Ulica vlč. Vilima Hefera 2, Antunovac; novoformirana k.č.br. 540, k.o. Antunovac 

 
Istom se potvrđuje da građevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu i druge 
uvjete propisane ovim zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona 
te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu. 
         

 

 

 

Projektant:   
 

                               Robert Raff, dipl.ing.arh. 
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GRAĐEVINA:           IZGRADNJA PARKA S PRATEĆIM SADRŽAJEM 
 

INVESTITOR:           OPĆINA ANTUNOVAC, Braće Radića 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980 
 

LOKACIJA:                Ulica vlč. Vilima Hefera 2, Antunovac; novoformirana k.č.br. 540, k.o. Antunovac 

 
 

ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13,20/17) 
 

 članku 20. Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 
61/16, 20/17) 

 
• Opis  građevine sa  opisima dijelova od kojih se sastoji građevina te opis načina na koji su  
         ispunjeni  uvjeti gradnje 
 

• Opis  faza odnosno etapa obuhvaćenih glavnim projektom i opis međusobne ovisnosti s   
         ostalim fazama   složene građevine 
 

• Opis smještaja građevine na građevnoj čestici 
 

 

• Opis  namjene  građevine 
 

• Opis načina priključenja na prometnu površinu 

 

• Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 
 

• Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti potreban 
 

• Mogućnost i uvijeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele  građevine ako se isto predviđa 
 

• Iskaz ukupne ploštine podne površine zgrade, ukupne ploštine korisne površine i ukupni obujam 
 

• Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu sa posebnim propisima 
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1. a)  Opis  građevine sa  opisima dijelova od kojih se sastoji građevina  
 
Na zahtjev investitora potrebno je izraditi Glavni projekt za Izgradnju parka s pratećim sadržajem na 
novoformiranoj k.č.br. 540, k.o. Antunovac. Novoformirana čestica nastaje spajanjem k.č.br. 539, 540, 870, 
k.o. Antunovac. Predmetne čestice nalaze se unutar građevinskog područja općine Antunovac. 
 
Na k.č.br. 540 postoji jezero. Ostatak čestice je u naravi travnata površina. 
 
Novoformirana katastarska čestica 540 će se formirati spajanjem katastarskih čestica 539, 540, 870. 
Novoformirana čestica k.č. 540 orijentirana je u smjeru sjever-jug, nepravilnog poligonalnog oblika. Veličina i 
oblik čestice vidljivi su na Situaciji u Grafičkim prilozima. 
 
U sklopu zahvata u prostoru izgradit će se (obuhvačeno Izvodom iz Glavnog projekta): 
 

− sportska igrališta – rukometno igralište 
 
          b)  Opis načina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na lokaciji u skladu s kojima je izrađen projekt  
 
Projekt je izrađen prema posebnim  uvjetima  nadležnih javnopravnih tijela  te se za  dokaz ispunjavanja 
posebnih uvjeta  prilažu: 
 
- Potvrda Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu 
- Potvrda Ministarstvo zdravstava, Uprava za sanitarnu inspekciju 
- Potvrda Hrvatske ceste, Sektor za održavanje i promet 
- Potvrda Vodovod-Osijek d.o.o., PJ Vodoopskrba 
- Potvrda Vodovod-Osijek d.o.o., PJ Odvodnja 
- Potvrda HEP-ODS d.o.o. , Elektroslavonija Osijek 
- Potvrad HEP-PLIN d.o.o., Pogon Osijek 
- Hrvatska regaulatorna agencija za mrežne djelatnosti 
- Potvrda Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava osječko-baranjska, Inspektorat unutarnjih 
poslova 
 
 
2. Opis  smještaja  građevina na građ. čestici 
 
Projektom će se obuhvatiti izgradnja trim staze, izgradnja sportskih terena za košarku i mali nogomet . Smještaj 
staza i sportskih terena prikazan je u priloženim grafičkim prilozima. 
 
3. Opis  namjena  građevine 
 
Sportski tereni:  športsko-rekreacijska namjena 
 
 
4. Opis načina priključenja  na prometnu površinu 

 
Pristup predmetnoj čestici je omogućen sa javne prometne površine na k.č.br. 871, k.o. Antunovac preko 
postojećih kolnih prilaza. Kolni prilazi nalaze se sa zapane i južne strane i širine su od 6,20-8,00 m.  
 
5. Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 

 
Oborinske vode odvest će se na zelenu površinu vlastite čestice. 
 
 



dimidium  inženjering  
 j.d.o.o.  za projektiranje i inženjering 
Frankopanska 112,   310000 Osijek 
OIB    51244673660 

Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:  GLAVNI  PROJEKT – IZVOD IZ PROJEKTA 
Građevina:   IZGRADNJA PARKA S PRATEĆIM SADRŽAJEM 
Lokacija: novoformirana k.č.br. 540, k.o. Antunovac 
Investitor:  OPĆINA ANTUNOVAC, Braće Radića 4, Antunovac 

   TD: 2245-19-A 

Datum : 

Ožujak, 2019.g. 

 

 22 

6. Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada 

 
U predmetnoj građevini NEMA pokusnog  rada. 
 
7. Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele  građevine 

 
Za predmetni zahvat u prostoru predviđeno korištenje dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine. 
 
8. Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 
 
 

Rukometno igralište :              996,25 m2 

 

               

            Projektant:                   Glavni  projektant:                                                                                                    
Robert Raff, dipl.ing.arh.                   Nikola Žderić, mag.ing.aedif.                              
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GRAĐEVINA:           IZGRADNJA PARKA S PRATEĆIM SADRŽAJEM 
 

INVESTITOR:           OPĆINA ANTUNOVAC, Braće Radića 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980 
 

LOKACIJA:                Ulica vlč. Vilima Hefera 2, Antunovac; novoformirana k.č.br. 540, k.o. Antunovac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNI   UVJETI 
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GRAĐEVINA:           IZGRADNJA PARKA S PRATEĆIM SADRŽAJEM 
 

INVESTITOR:           OPĆINA ANTUNOVAC, Braće Radića 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980 
 

LOKACIJA:                Ulica vlč. Vilima Hefera 2, Antunovac; novoformirana k.č.br. 540, k.o. Antunovac 

 

II TEHNIČKI  DIO 

TEKSTUALNI   DIO 
 

• Projektni  zadatak 

• Tehnički opis 

• Iskaz površina i obračunskih veličina 

• Projektantska   procjena   troškova  građenja 

• Program kontrole i osiguranja kvalitete 

• Projekt  sanacije  okoliša  gradilišta 

• Projektni   vijek  uporabe građevine i uvjeti za njeno  održavanje 

 

 

III GRAFIČKI  PRILOZI 
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2.1.   PROJEKTNI  ZADATAK 

 

Na zahtjev Investitora potrebno izraditi Glavni projekt za Izgradnju parka s pratećim sadržajem na 

novoformiranoj k.č.br. 540, k.o. Antunovac, sukladno uvjetima nadležnih službi te u skladu sa: PPŽ Osječko-

baranjska, PPUO Antunovac, tehničkim propisima u građenju i drugim područjima te svim zakonima i 

pravilnicima. Projektom se također predviđa formiranje nove k.č.br. 540, k.o. Antunovac koja nastaje 

spajanjem k.č.br. 539, 540, 870, k.o. Antunovac. 

 
 

 

 
 
 
 
  
      Za   Investitora:            Glavni  projektant: 

 Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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2.2.  TEHNIČKI  OPIS 

 

OPĆI  PODACI 

Na zahtjev investitora potrebno je izraditi Glavni projekt za Izgradnju parka s pratećim sadržajem na 
novoformiranoj k.č.br. 540, k.o. Antunovac. Novoformirana čestica nastaje spajanjem k.č.br. 539, 540, 870, 
k.o. Antunovac. Predmetne čestice nalaze se unutar građevinskog područja općine Antunovac. 
 
Na k.č.br. 540 postoji jezero. Ostatak čestice je u naravi travnata površina. 
 
Novoformirana katastarska čestica 540 će se formirati spajanjem katastarskih čestica 539, 540, 870. 
Novoformirana čestica k.č. 540 orijentirana je u smjeru sjever-jug, nepravilnog poligonalnog oblika. Veličina i 
oblik čestice vidljivi su na Situaciji u Grafičkim prilozima. 
 
U sklopu zahvata u prostoru izgradit će se (obuhvačeno Izvodom iz Glavnog projekta): 
 

− sportska igrališta – rukomet 
 
 
POSTOJEĆE STANJE 

Na k.č.br. 540 postoji izgrađeno jezero koje je iskopano u svrhu rasterećenja okolnih kanala te kako bi se 
spriječilo plavljnje okolnog terena za vrijeme velikih oborina, te će se za predmetno jezero ishoditi potrebni 
akti. Ostatak čestice je u naravi travnata površina. 
 
 
OBLIK  I  VELIČINA  GRAĐEVINSKE  ČESTICE 

Novoformirana katastarska čestica 540 je ukupne je površine 52 397,10 m2.  Čestica k.č. 540 orijentirana je u 
smjeru sjever-jug, nepravilnog poligonalnog oblika. Veličina i oblik čestice vidljivi su na Situaciji u Grafičkim 
prilozima. 
 
SMJEŠTAJ  GRAĐEVINA   NA  GRAĐEVNOJ  ČESTICI  

Jezero se nalazi u sjevernom dijelu čestice, dok će nogometno igralište biti raspoređena u južnom dijelu čestice. 
Trim staze bit će raspoređena oko jezera, biciklistička staza izvest će se uz zapadni rub, cijelom dužinom čestice. 
Spojne staze služe za komunikaciju i pristup sadržajima. 
Sve je prikazano u grafičkom dijelu projekta. 
 
NAMJENE GRAĐEVINA 

Sportski tereni:  sportsko-rekreacijska namjena 
 
OPIS PROJEKTIRANIH RJEŠENJA 

Novoprojektirani sadržaji smješteni su u centru Općine Antunovac na novoformiranoj k.č.br. 540, k.o. 
Antunovac koja nastaje spajanjem k.č.br. 539, 540, 870, k.o. Antunovac. Projektom će se obuhvatiti izgradnja 
sportskog terena za rukomet.  
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1. SPORTSKA IGRALIŠTA 
 
Rukometno igralište 
 
Dimenzije rukometnog igrališta su 20,0 x 40,0 m. Sigurnosna zona iza golova iznosi 2,00 m, dok je sa ostale 
dvije strane 1,20 m. Širina svih crta na igralištu iznose 5,0 cm. Golovi su široki 3,0 m i visoki 2,0 m. Ispred svakog 
gola nalazi se polukružni prostor na udaljenosti 6,0 m od gola, označen punom linijom. Na 9,0 m od gola nalazi 
se iprekidana polukružna linija. Ispred gola na udaljenosti 7,0 m od gola nalazi se nalazi se kratka ravna linija 
koja označava mjesto izvođenja kaznenog udarca. 
Konstrukcija igrališta se sastoji slojeva konstrukcije prikazanih u projektu niskogradnje i grafičkom prilogu. 
Završni sloj igrališta će biti od gumene podloge. Sportsko igralište omeđeno je tipskim pješačkim betonskim 
rubnjacima 8/20/100 cm na podlozi od betona C 16/20. Projektom je iza golova predviđena izgradnja zaštitne 
ograde od pletene mreže. Stupovi ograde izvode se od čelika, visine su 4,0 m i dimenzija 60x80x3 mm. Izvode 
se na razmaku 2,24 m i ugrađuju u betonski temelj C 30/37 kvadratnog presjeka dimenzija 40,0 x 40,0 cm i 
dubine 80,0 cm.  
 
 

                        Projektant:   
 

                               Robert Raff, dipl.ing.arh. 
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2.3.   PROJEKTANTSKA  PROCJENA  TROŠKOVA  GRAĐENJA 
 
Iskaz procijenjenih troškova građenja na temelju članka 24. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju 
projekata građevina. 
 
 

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA ZAHVATA U PROSTORU 
 

PROCIJENA 280.000,00 

PDV 70.000,00 

UKUPNO s PDV-om: 350.000,00 

 
 

                                                                         Projektant:   
 

                               Robert Raff, dipl.ing.arh. 
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5.   PROGRAM   KONTROLE   I    OSIGURANJA   KAKVOĆE 
 
Na temelju Članka 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i članka 17. Pravilnika o obveznom sadržaju i 
opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17), izrađen je Program kontrole i 
osiguranja kakvoće. 
OPĆENITO 
 
Sve materijale, kao i sve radnje na ugradnji izvesti sukladno projektiranim veličinama, o čemu kontrolni 
(nadzorni) inženjer mora od strane izvođača radova biti obavješten upisima u građevinski dnevnik. Radovi na 
sljedećoj fazi ne mogu započeti dok se uredno ne izvrši prethodna. 
 
Kontrolu kakvoće radova i ugrađenih materijala provoditi za vrijeme izvođenja svih vrsta radova, a 
podrazumjevaju se: 
- prehodna ispitivanja 
- tekuća ispitivanja 
- kontrolna ispitivanja 
 
PRIPREMNI RADOVI 
 
Odnose se na pripremu gradilišta za neometano izvođenje ostalih radova. Poglavito se odnose na pronalažanje 
i označavanje postojećih instalacija. Od dana predaje izvođač je dužan osigurati sve stabilizirane geodetske 
točke i to na svim trasama, a na takvoj udaljenosti od trase, da osiguranja ostanu neporemećena do kraja 
građenja. 
Izvođač će o svom trošku izvesti sva potrebna iskolčenja za iskope i za nasipavanje, polazeći od osnovnih 
točaka, a prema podacima za iskolčenje i nacrtima projekta objekta. 
Prije početka svake faze građenja, tj. prije nego što da odobrenje za početak svake faze radova (iskopi, nasipi i 
sl.) nadzorni inženjer će kontrolirati točnost iskolčenja i visinskog položaja odgovarajućeg dijela objekta. 
Ukoliko inženjer ustanovi nesuglasice s podacima danim u projektu, izvođač će izvršiti sve potrebne ispravke. 
Prije početka radova treba iskolčiti i snimiti poprečne profile prvobitnog stanja terena, a što će poslužiti kao 
osnova za obračunavanje radova. 
 
U okviru ugovaranja o građenju izvođač će investitoru donijeti na uvid popis predviđene mehanizacije s 
tehničkim karakteristikama svih strojeva. Nakon ugovaranja, prije početka građenja objekta izvođač je dužan 
inženjeru dati na uvid i odobrenje projekt organizacije građenja i popis opreme gradilišta. 
Predviđena mehanizacija kao i čitava organizacija građenja moraju u potpunosti omogućiti izvršenje radova u 
skladu s projektom i tehničkim uvjetima građenja, a s dinamikom koja će omogućiti prvu punu efikasnost i u 
nepovoljnim uvjetima građenja (kišna razdoblja, zimsko razdoblje, kraća poplavna razdoblja i sl.). Inženjer ima 
pravo tražiti izmjene u predloženom projektu organizacije građenja, ako smatra da predviđeni strojevi i 
organizacija građenja ne bi osigurali izvođenje radova kvalitetno i na vrijeme. 
Nakon što se inženjer suglasi s planom organizacije građenja, izvođač će na gradilište dopremiti strojeve i 
opremu, te dovršiti sve pripreme za početak radova. 
Inženjer će dati dozvolu za početak radova, čim se uvjeri da su svi predviđeni strojevi i uređaji na gradilištu i da 
su sposobni za rad. 
 
ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE 
 
Svi iskopi (osim širokih) dublji od 1,0 m moraju se zaštititi od urušavanja, te je potrebno osigurati stabilnost 
postojećih građevina. 
Radove izvesti sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekta, općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama (HUC, Zagreb, 2001), te sljedećim standardima: 
 
HRN U.B1. 010 Geomehanička ispitivanja, uzimanje uzoraka 
HRN U.B1. 012 Geomehanička ispitivanja, određivanje vlažnosti tla 
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HRN U.B1. 014 Geomehanička ispitivanja, određivanje zapreminske mase materijala tla bez pora 
HRN U.B1. 016 Geomehanička ispitivanja, određivanje zapreminske težine tla 
HRN U.B1. 018 Geomehanička ispitivanja, određivanje granulometrijskog sastava 
HRN U.B1. 020 Geomehanička ispitivanja, određivanje granice tečenja i valjanja tla 
HRN U.B1. 024 Geomehanička ispitivanja, određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla 
HRN U.B1. 030 Geomehanička ispitivanja, određivanje pritisne čvrstoće tla 
HRN U.B1. 038 Geomehanička ispitivanja, određivanje optimalnog sadržaja vode 
HRN U.B1. 042 Geomehanička ispitivanja, određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 
HRN U.B1. 046 Geomehanička ispitivanja, određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
HRN B.B8. 001 Ispitivanje prirodnog kamena, otpornost na utjecaj mraza 
HRN B.B8. 013 Ispitivanje prirodnog kamena, ispitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija 
HRN U.E1. 010 Projektiranje i gradnja cesta, Zemljani radovi na izgradnji cesta- tehnički uvjeti za 
izvršenje 
HRN U.E8. 010 Projektiranje i gradnja cesta, nosivost i ravnost na nivou posteljice 
U.S4. 062: 1990 Tipovi odvodnjavanja kolnika i obalne strane na cestama 
 
Površine u tlocrtu objekta, gradilišnih objekata, prometnica itd. označene na crtežima ili određene od strane 
Nadzornog inženjera moraju se o čistiti od humusa i organskih materijala. Skidanje humusa izvršit će se i s 
površina na koje se deponira materijal predviđen za ugradnju u objekt. Skidanje će se izvesti do dubine 
predviđene projektom, odnosno koju odredi nadzorni inženjer. 
Sav skinuti materijal će se prema uputama inženjera odložiti u deponije ivestitora. Materijal pogodan za 
humusiranje deponirat će se posebno na način, koji će olakšati kasniju upotrebu ovog materijala. Skidanje 
humusa provest će se odgovarajućom mehanizacijom ili ručno, zavisno o uvjetima na terenu, a prema 
odobrenju inženjera. Prije početka radova na skidanju humusa izvršit će se geodetsko snimanje po poprečnim 
profilima. 
Podaci ovog snimanja koristit će se i za obračun izvršenih radova na skidanju humusa. Plaćanje skidanja humusa 
u tlocrtu objekta izvršit će se po jediničnim cijenama iz troškovnika po m² skinutog materijala. Cijena skidanja 
humusa s površina pozajmišta i deponija uključit će se u jedinične cijene odgovarajućih radova za nasipavanje. 
Nakon skidanja humusa odstranit će se sav materijal iz tla u podlozi , koji je po mišljenju nadzornog inženjera i 
geomehaničara nepogodan za temeljenje, odnosno za ostvarenje dobre veze objekta s temeljnim tlom. 
Ovaj materijal će se ukloniti odgovarajućim mehaničkim sredstvima ili ručno, što će zavisiti o uvjetima na 
terenu, a prema uputama nadzornog inženjera. 
Iskopani materijal može biti ugrađen u odgovarajuće zone objekta ili će se deponirati u deponije za otpadni 
materijal. Površina tla u podlozi ispod objekta mora biti uređena prije nasipavanja. 
Sve prije izvedene jame, bunari, zasjeci, sondažne bušotine i slično moraju biti očišćeni i zatim zapunjeni dobro 
zbijenim glinenim materijalom, cementnim mortom ili betonom, a sve na način dogovoren s nadzornim 
inženjerom. 
Ovi radovi će se izvršiti prije skidanja humusa. Sve površine na kojima će se izvesti nasipavanje objekta bit će 
očišćene od raznih nečistoća, otpadaka i tome slično. Sve uređene površine moraju se održati kako je naprijed 
navedeno sve do momenta dok se ne prekriju prvim slojem. 
Uređeno temeljno tlo mora zadovoljavati sljedeće minimalne kriterije: stupanj zbijenosti min. 100 % od 
standardnog Proctora ili modul stišljivosti najmanje 30 MN/m2 za kružnu plo ču Φ 300 mm. 
Po završetku uređenja površine tla u podlozi inženjer će izvršiti pregled i dati dozvolu za početak nasipavanja. 
Tom prilikom će se geodetski snimiti uređena podloga i sve izmjene ucrtati u odgovarajuće nacrte. Na zahtjev 
inženjera izvršit će se detaljno geološko kartiranje podloge objekta, uključujući i sve iskope. 
Radovi na pripremanju temelja objekta opisani u ovoj točki ne plaćaju se posebno, već se uključuju u jedinične 
cijene za nasipavanje odgovarajućih zona objekta. 
Nakon završene pripreme podloge, te njezinog preuzimanja od strane inženjera započet će se nasipavanje i to 
prema mjerama i dimenzijama danim u projektu. Materijal koji ne odgovara propisanim uvjetima i kvaliteti ne 
smije se ugrađivati u objekt. Prije nasipavanja slijedećeg sloja izvršit će se kontrola ispitivanja netom završenog 
sloja, odnosno izvaditi uzorke uza laboratorijska ispitivanja. 
Ako nije postignuta tražena zbijenost, zbijanje materijala u sloju nastavit će se tako dugo dok se ona ne 
postigne. Zbijanje materijala potrebno je posebno provesti u kontaktnim zonama. Izvođač je dužan čuvati sve 
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ugrađene repere, pijezometre i ostalu opremu za promatranje od oštećenja prilikom izvođenja radova . Kota 
do koje će se izvršiti nasipavanje označena je na nacrtima i poprečnim presjecima. 
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
 
Opći Tehnički uvjeti za beton 
 
Betonski se objekti moraju projektirati i radovi u svemu izvoditi prema odredbama, koje propisuju: 
 
• Tehničkih propisa za građevinske konstrukcije NN 17/17, 
 
Za armirano betonske konstrukcije primjenjivati će se: 
 
Rebrasti čelik RA-400 / 500 
 
Mreže MA 500 / 560 
 
Cement 
 
Korišteni materijali moraju biti usklađeni općim tehničkim uvjetima za radove na cestama ( HUC, Zagreb, 2001) 
i sa sljedećim standardima: 
HRN EN 12350 Ispitivanja svježeg betona 
HRN EN 12390 Ispitivanja očvrslog betona 
HRN EN 12504 Ispitivanje betona u konstrukcijama 
HRN U.M1. 016 Beton- ispitivanje otpornosti na smrzavanje 
HRN U.M1. 055 Beton- ispitivanje otpornosti površine betona na djelovanje mraza i soli za  

odmrzavanje 
HRN C.K6. 020 Vruće valjani čelici, betonski čelici, tehnički uvjeti 
U.N2. 060: 1989 Betonski tvornički izrađeni rubnjaci, tehnički uvjeti 
 
Osim toga izvođač se mora pridržavati svih tehničkih propisa i standarda s obaveznom primjenom za čelik, 
cement, agregat i ostale materijale. 
U jediničnim cijenama betonskih i armirano betonskih konstrukcija sadržani su svi pripremni radovi, skele, 
zaštita betona od niskih i visokih temperatura te ispitivanje uzoraka. 
U pravilu kod armirano betonskih radova cijene betona, oplate i željeza dane su odvojeno, a u slučajevima kada 
nisu posebno iskazani, jedinična cijena se odnosi na kompletan rad i materijal (beton s oplatom i armaturom). 
Obračun radova za betonske i armirano betonske konstrukcije izvodi se prema važećim propisima i prosječnim 
normama u građevinarstvu, ako to nije troškovnikom drugačije predviđeno. 
 
Materijali za spravljanje betona (cement, agregat i voda) moraju biti u skladu sa slijedećim normama: 
 
HRN B.C1.011 Cement. Portland cement. Portland cement s dodacima. Definicija, kvalifikacija i tehnički uvjeti. 
HRN B.B2.010 Separirani agregat (granulat) za beton. Tehnički uvjeti. 
HRN B.B3.100 Kameni agregat. Frakcioni kameni agregat za beton i asfalt. Osnovni uvjeti kvalitete. HRN 
U.M1.058 Beton. Voda za pripremanje betona. Tehnički uvjeti i metode ispitivanja. 
 
Dodaci betonu moraju zadovoljavati uvjete kvalitete prema HRN U.M1.035, i provjeru da li dodatak betonu 
odgovara projektiranoj namjeni prema HRN U.M1.037. Za upotrebu bilo kojeg dodatka Očvrsli beton mora 
imati slijedeće osobine: 
 
- traženu marku betona 
- niti jedan rezultat ispitivanja čvrstoće betona na pritisak ne smije biti manji od 0,9f fCK 
- da zadovoljava uvjete za tehničk da zadovoljava uvjete za otpornost na mraz prema HRN  

U.M1.016 Armatura MAG 500/560 mora zadovoljavati HRN U.M1.091. 
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Prije početka betoniranja odgovorna stručna osoba naručitelja mora pregledati stanje podloge (temeljnog tla), 
skele, oplate i armature i upisom u građevinski dnevnik, ako nema nedostataka, odobriti početak betoniranja, 
a ako ima nedostataka uvjetovati njihovo otklanjanje. Beton se mora transportirati i ugrađivati prema projektu 
betona na način i u uvjetima koji sprečavaju segregaciju betona i promjene u sastavu i svojstvima betona. Ako 
se ugrađivanje betona prekida na neplaniranim mjestima, treba predvidjeti i poduzeti mjere koje će osigurati 
da takav prekid ne utječe štetno na nosivost, trajnost i ostala svojstva elementa i konstrukcije. Svježem betonu 
ne smije se naknadno (tijekom transporta i ugradnje) dodavati voda. 
Visina slobodnog pada betona ne smije biti veća od 1,5 m. Ako se beton ubacuje na mjesto ugradnje s veće 
visine, mora se na visinu do 1,5 m spustiti kontraktor cijevima dovoljnog promjera ili crijevom pumpe za beton. 
Beton se tijekom ugradnje ne smije namjerno transportirati (navlačiti) vibratorima. Mora se kompaktirati u 
slojevima ne višim od 70 cm, čija visina mora biti prilagođena tehnologiji kompaktiranja. Naredni sloj mora se 
ugraditi na prethodni unutar vremena koje osigurava kvalitetnu hidratacijsku vezu dvaju betona (prije početka 
vezanja cementa). 

Beton se neposredno nakon ugradnje mora zaštititi od: 
- prebrzog gubitka vlage, 
- prebrze izmjene topline između betona i okolice, 
- visokih i niskih temperatura i 
- vibracija i drugih mehaničkih oštećenja koja mogu promijeniti strukturu betona i poremetiti  

prionljivost betona i armature. 
 
Njegovanje i zaštita betona moraju trajati najmanje 7 dana ali ne manje od vremena koje je potrebno da beton 
dobije najmanje 60 % čvrstoće uvjetovane marke. 
Primjena kemijskih sredstava za zaštitu betona mora biti prethodno dokazana i eksperimentalno potvrđena. 
Kemijska sredstva površinske zaštite betona moraju se jednoliko rasprostirati po površini betona i ne smiju 
štetno djelovati na beton. 
U uvjetima minimalnih temperatura okolice ispod +5oC i maksimalnih iznad +30oC moraju se poduzimati 
posebne mjere izvođenja betonskih radova i zaštite betona. 
Početna temperatura svježeg betona ne smije biti u netom ugrađenom stanju niža od +5oC niti viša od +30oC, 
ako se beton ne ugrađuje postupcima predviđenim za ugradnju grijanih betona. Prema prvom uvjetu mora 
temperatura proizvedenog svježeg betona (na betonari) biti prilagođena vremenskim prilikama i trajanju 
transporta i ugradnje i povećana za iznos tih gubitaka (na cca +7oC do +15oC). 
Pri izvođenju betonskih radova pri visokim temperaturama kod utvrđivanja konzistencije betona treba uzimati 
u obzir pad obradljivosti betona tijekom transporta i ugradnje. Ako se u takvim uvjetima primjenjuju dodaci za 
povećanje obradivosti i usporenje vezanja, mora im se djelovanje provjeriti i pri očekivanim temperaturama 
betona. 
Temperatura ugrađenog betona tijekom očvršćavanja ne smije preći 50oC. Ako se taj uvjet ne može ispuniti 
izborom vrste i količine doziranja cementa, moraju se poduzeti mjere hlađenja betona (u proizvodnji ili u 
konstrukciji). 
Kontrola suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije (na gradilištu) 
Na mjestu ugradnje betona izvođač betonskih radova mora evidentirati podatke o karakterističnim svojstvima 
betona i vrijeme trajanja transporta. 
Na objektu se mora obavljati i posebna kontrola projektom uvjetovanih svojstava očvrsnulog betona i davati 
ocjena suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije. 
Uzorci za dokaz suglasnosti tlačne čvrstoće s uvjetima projektirane marke betona uzimaju se na mjestu 
ugrađivanja betona prema odredbama važećih normi. 
 
Ako se beton doprema iz tvornice betona i zadovoljava uvjete ovih Tehničkih uvjeta uzima se: 
- najmanje jedan uzorak dnevno za svaku vrstu betona u danima betoniranja, 
- jedan uzorak u prosjeku na 100 m3 betona ili na 150 mješavina, 
- najmanje tri uzorka za jednu partiju betona i 
- jedan uzorak od svake isporučene količine betona za konstrukcijske elemente koji su značajni  

za sigurnost konstrukcije i u koje se ugrađuju samo manje količine betona. 
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Pri uzimanju takvih uzoraka betona treba voditi evidenciju u koje konstrukcijske elemente objekta se ugrađuje 
beton iz kojeg su uzeti kontrolni uzorci za ispitivanje tlačne čvrstoće. 
Kontrolu razreda čvrstoće i preuzimanje betona po programiranim partijama betona treba obavljati nadzorna 
služba naručitelja ili organizacija koju ovlasti naručitelj. 
Ako se propisana marka betona u nekoj partiji betona ne dokaže, treba provesti naknadna ispitivanja kvalitete 
betona u konstrukciji. 
Ostala svojstva betona, uvjetovana projektom ispituju se prema uvjetima važećih normi. Treba redovno 
obavljati sljedeća ostala ispitivanja: 
- tlačne čvrstoće nakon 3 ili 7 dana i tlačne čvrstoće nakon 90 dana na uzorcima koje treba  

uzimati najmanje sa svakim trećim uzorkom za dokaz razreda čvrstoće betona, 
- vodonepropusnosti najmanje na svakih 500 m3 ugrađenog betona (ili na svakoj partiji betona), 
 
Završna ocjena kvalitete betona 
 
Za beton projektiranog sastava treba dati završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji, koja mora obuhvaćati: 
- dokumentaciju preuzimanja betona po partijama i 
- mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koja se daje na osnovi vizualnog pregleda konstrukcije  

(koje je obavio i registrirao nadzorni inženjer tijekom gra đenja), pregleda kontinuirane kontrole  
dokumentacije o građenju i verifikacije rezultata iz evidencije tekuće kontrole proizvodnje i  
kontrole suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije. 

 
Završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji daje zadužena stručna služba naručitelja (nadzor) ili po njemu 
angažirana radna organizacija ili institucija za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove 
ocjene dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije uvjetovana ovim projektom i važećim propisima, ili se traži 
naknadni dokaz kvalitete betona. 
 
ASFALTERSKI RADOVI 
 
Radove izvesti sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama ( HUC, Zagreb, 2001) i sljedećim 
standardima: 
 
HRN U.E4. 014 
HRN B.B0.001:1984  Prirodni kamen. Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata HRNB.B3.045:1978 
 Kameno brašno za ugljikovodične mješavine. Tehnički uvjeti 
HRN B.B3.100:1983  Kameni agregat. Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt. Osnovni uvjeti  

kakvoće  
HRN B.B8.001:1982  Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje postojanosti na mrazu 
HRN B.B8.002:1978 I spitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje postojanosti upotrebom otopine  

natrijevog sulfata  
HRN B.B8.003:1986  Prirodni kamen. Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava 
HRN B.B8.004:1986  Kameni agregat. Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava HRN B.B8.010:1980 
  Ispitivanje prirodnog kamena. Određivanje upijanja vode 
HRN B.B8.012:1987  Prirodni kamen. Određivanje tlačne čvrstoće  
HRN B.B8.015:1984  Ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem 
HRN B.B8.029:1982  Kameni agregat. Određivanje granulometrijskog sastava metodom suhog  

sijanja  
HRN B.B8.031:1982  Kameni agregat. Određivanje prostorne mase i upijanja vode 
HRN B.B8.032:1980  Ispitivanje prirodnog kamena. Određivanje prostorne mase s porama i  

šupljinama, prostorne mase bez pora i šupljina i koeficijent prostorne mase i 
poroznosti 

HRN B.B8.036:1980  Kameni agregat. Određivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sijanja HRN 
B.B8.037:1986  Kameni agregat. Određivanje slabih zrna 
HRN B.B8.038:1982  Prirodni i drobljeni kameni agregati. Određivanje udjela gruda gline 



dimidium  inženjering  
 j.d.o.o.  za projektiranje i inženjering 
Frankopanska 112,   310000 Osijek 
OIB    51244673660 

Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:  GLAVNI  PROJEKT – IZVOD IZ PROJEKTA 
Građevina:   IZGRADNJA PARKA S PRATEĆIM SADRŽAJEM 
Lokacija: novoformirana k.č.br. 540, k.o. Antunovac 
Investitor:  OPĆINA ANTUNOVAC, Braće Radića 4, Antunovac 

   TD: 2245-19-A 

Datum : 

Ožujak, 2019.g. 

 

 43 

HRN B.B8.044:1982  Prirodni i drobljeni kameni agregati. Ispitivanje postojanosti na mraz natrijevim  
sulfatom  

HRN B.B8.045:1978  Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata  
strojem “Los Angeles” 

HRN B.B8.048:1984  Kameni agregat. Određivanje oblika zrna metodom kljunastog mjerila  
HRN B.B8.080:1980  Punila od kalcijevog karbonata. Uzimanje i priprema uzorka 
HRN B.B8.101:1982  Ispitivanje kamenog brašna. Određivanje prostorne mase punila bez šupljina 
HRN B.B8.102:1982  Ispitivanje kamenog brašna. Određivanje udjela šupljina punila u  

suhozbijenom stanju 
HRN B.B8.103:1982 Ispitivanje kamenog brašna. Vanjski izgled kamenog brašna 
HRN B.B8.104:1982  Ispitivanje kameog brašna. Određivanje indeksa otvrdnjavanja  
HRN B.B8.105:1984 Ispitivanje kamenog brašna. Određivanje granulometrijskog sastava  
HRN B.B8.120:1988  Kameni agregat. Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata  
HRN B.H8.610:1980  Ispitivanje bitumena. Uzimanje uzoraka 
HRN B.H8.614: 1980  Ispitivanje bitumena. Indeks penetracije  
HRN B.H8.615. 1980  Ispitivanje bitumena. Određivanje duktilnosti 
 
Osim toga izvođač se mora pridržavati svih tehničkih propisa i standarda sa obaveznom primjenom za asfalt, 
agregat i ostale materijale. 
U jediničnim cijenama sadržani su svi pripremni radovi, skele, zaštita asfalta od niskih i visokih temperatura te 
ispitivanje uzoraka. Obračun radova izvodi se prema važe ćim propisima i prosječnim normama u 
građevinarstvu, ako to nije troškovnikom drugačije predviđeno. 
 
Materijali 
 
Bitumen je crna ljepljiva, na normalnoj temperaturi polučvrsta ili čvrsta masa, koja se sastoji od ugljikovodika 
i njihovih nemetalnih derivata, topljiva je u toluenu, a nalazi se u prirodi ili se dobiva preradom nafte. U 
asfaltnim mješavinama bitumen ima ulogu vezivnog sredstva. Bitumenska emulzija je disperzni sustav od 
bitumena dispergiranog u vodi, koji sadrži emulgiraju će sredstvo. Cestograđevni bitumen upotrebljava se za 
proizvodnju asfaltnih mješavina, a dobiva se iz ostatka vakuumske destilacije nafte. 
Djelomično separirani zrnati kameni materijal je nedrobljeni (šljunak, sipina) ili drobljenjem kamena, šljunka ili 
sipine dobiveni zrnati kameni materijal nazivne veličine 
zrna od 0 do najviše 32 mm, separiran i deklariran prema gornjoj nazivnoj veličini zrna. 
Drobljena kamena sitnež je zrnati materijal krupno će zrna od 2 do 32 mm dobiven drobljenjem kamena, 
šljunka i sipine, te separiran sukladno normi HRN B.B3.100. 
Kamena sitnež dobivena drobljenjem šljunka mora sadržavat i najmanje 90 %(m/m) drobljenih zrna šljunka 
(drobljeno zrno je ono koje ima najmanje 50% lomljene površine), a potpuno nedrobljenih zrna smije imati 
najviše 2 % (m/m). Drobljeni pijesak je zrnati kameni materijal krupnoće zrna od 0 do 2 mm ili krupnoće zrna 
od 0 do 4mm, dobiven drobljenjem kamena, šljunka i sipine. Drobljeni šljunak sadrži odre đeni udio drobljenih 
zrna. Pod drobljenim zrnima šljunka 
smatraju se zrna koja imaju preko 50 % lomljene površine. 
 
Kamena sitnež (kameni agregat) je zrnati kameni materijal krupnoće zrna od 2 do 32 mm i separiran na osnovne 
frakcije ili međufrakcije prema uvjetima norme HRN B.B3.100. Kameno brašno je drobljeni ili mljeveni zrnati 
kameni materijal krupnoće do 0,71 mm. 

Mora sadržavati najmanje 80 % (m/m), odnosno 65 % (m/m) punil a, ovisno o kakvoći kamenog brašna 
što je propisano normom HRN B.B3.045. Kamen se uzorkuje sukladno uvjetima norme HRN B.B0.001. 

Na uzorcima kamena ispituju se sljedeća svojstva: 
• mineraloško-petrografski sastav HRN B.B8.003 ili HRN EN 12407 
• čvrstoća na tlak HRN B.B8.012 ili HRN EN 1926 
• otpornost prema habanju brušenjem HRN B.B8.015 
• upijanje vode HRN B.B8.010 ili EN 13755 
• otpornost kamena na smrzavanje HRN B.B8.001 ili EN 12371 
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• prostorna masa HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936 
• gustoća HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936 
• poroznost HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936 
• postojanost na djelovanje Na2SO4 HRN B.B8.002 ili HRN EN 12370. 
 

Na kamenoj sitneži ispituju se sljede ća svojstva: 
• granulometrijski sastav HRN B.B8.029 ili EN 933-1 
• udio čestica manjih od 0,09 mm HRN B.B8.036 
• udio gruda gline HRN B.B8.038 
• udio organskih nečistoća HRN U.B1.024 
• udio zrna nepovoljnog oblika HRN B.B8.048 ili EN 933-4 
• udio trošnih - slabih zrna HRN B.B8.037 
• obavijenost bitumenom HRN U.M8.096 ili EN 12697-11 
• upijanje vode HRN B.B8.031 ili EN 1097-6 
• otpornost na djelovanje Na2SO4 HRN B.B8.044 ili EN 1367-2 
• otpornost prema drobljenju i habanju HRN B.B8.045 ili EN 1097-2 
• vrijednost polirnosti HRN B.B8.120 ili EN 1097-8 
• mineraloško-petrografski sastav HRN B.B8.0041 ili EN 932-3 
• udio drobljenih zrna2 EN 933-5 
• gustoća HRN U.M8.082 ili EN 1097-6 
 
Izvođač treba provoditi vlastiti nadzor procesa proizvodnje asfaltnih mješavina, uključujući održavanje i 
umjeravanje mjernih uređaja na asfaltnom postrojenju sukladno zahtjevima norme EN 13108-10. Materijali za 
proizvodnju asfaltnih mješavina, uskladišteni na asfaltnoj bazi, ovisno o predviđenoj namjeni, moraju 
odgovarati zahtjevima OTU izdanje 2001. 
Prije početka rada pri asfaltnom postrojenju mora biti uskladištena dovoljna količina materijala za kontinuiranu 
proizvodnju. 
Temperatura asfaltne mješavine na izlazu iz bubnja najviše 180oC. Asfaltna mješavina prevozi se do gradilišta 
kamionima kiperima. Dno kamiona mora biti metalno ili obloženo metalom, čisto i bez nakupina prašine, blata 
ili nekog drugog materijala. Radi sprječavanja lijepljenja asfaltne mješavine, potrebno je poprskati dno i 
stranice sanduka kamiona odgovarajućim sredstvom. Nije dopušteno prskanje naftnim derivatima. Pri 
prijevozu se asfaltna mješavina mora na pogodan način učinkovito zaštititi od hlađenja, kiše i nečistoće bez 
obzira na vremenske uvjete. 
Polaganje asfaltnog sloja izvodi se na nosivi sloj od nevezanog zrnatog kamenog materijala. Asfaltna mješavina 
može se polagati samo na podlogu koja je ispitana i koju je preuzeo nadzorni inženjer. Vremenski razmak 
između ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najviše 24 sata i za to vrijeme treba zabraniti gradilišni prijevoz 
po ispitanoj podlozi. Ako je podloga površinski oštećena zbog vremenskih epogoda, ili iz bilo kojeg drugog 
razloga, mora se popraviti prije ugradnje asfaltne mješavine. Ugradnja asfaltne mješavine po kiši i na mokru 
podlogu nije dopuštena. Prilikom izrade habajućeg sloja temperatura podloge i zraka mora biti viša od 10oC, a 
pri ugradnji veznog i nosivog sloja viša od +5oC. Polaganje asfaltne mješavine na podlogu od asfaltnog sloja 
može započeti kada je podloga očišćena, suha i poprskana bitumenskom emulzijom. Prskanje mora započeti 
najmanje 3 sata prije polaganja asfalta, kako bi voda isparila i bitumenski se dio vezao za podlogu. Temperatura 
asfaltne mješavine pri ugradnji iznosi najniže 140oC. 
Asfaltna se mješavina u pravilu ugrađuje strojno, pomoću asfaltnog finišera na način da se osigura kontinuirana 
ugradba, bez zastoja. Asfaltni finišeri moraju omogućiti postizanje jednolikog stupnja pretkomprimacije, i to 
najmanje 88% u odnosu na optimalnu prostornu masu asfaltne mješavine. Osim propisanom tekućom 
kontrolom, potrebno je i vizualno pratiti kakvoću izvedenog sloja i odmah otklanjati moguće grube 
neispravnosti (npr. izrazita segregacija, izrazita promjena debljine ili visine sloja i sl.). Razastrta asfaltna 
mješavina valja se optimalnim brojem valjaka po broju i vrsti.  
Izvođač radova obvezan je od nadzornog inženjera zatražiti suglasnost o predloženoj garnituri valjaka i režimu 
valjanja. 
Izvođač radova mora pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o upotrebljivosti svih materijala koje će 
upotrebljavati pri proizvodnji asfaltne mješavine, sukladno potpoglavlju 6-00.2.13 OTU i predati ih nadzornom 
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inženjeru na ovjeru najmanje 30 dana prije početka radova. Nadzorni će inženjer u roku 10 dana prethodna 
ispitivanja upotrebljivosti odobriti ili ih vratiti izvođaču na doradu. Izvođač mora imati prethodni sastav za 
svaku vrstu asfaltne mješavine propisane projektom kolničke konstrukcije i predložiti ga investitoru ili 
njegovom na dzornom inženjeru na odobrenje, najmanje 20 dana prije po četka radova. Nadzorni će inženjer 
u roku pet dana prethodni sastav odobriti ili ga vratiti izvođaču na doradu. Zahtjevana ravnost sloja za teško 
opterećenje je 4 mm mjereno letvom od 3 m. Dopušteno visinsko odstupanje ± 5%. dopušteno odstupanje od 
projektiranog poprečnog pada (svaki profil), najviše +/- 0,4% (aps.). Dopušteno odstupanje (horizontalni 
položaj lijevog i desnog ruba) od projektiranog visinskog položaja, najviše ± 25 mm. 

 
 
Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a Izvođač je dužan provoditi program tekućih 
ispitivanja koji je dužan predočiti Nadzornom inženjeru prije početka radova. 
 
MJERE ZAŠTITE NA RADU 

Izvođač je odgovoran za osiguranje svih potrebnih mjera zaštite na radu. Mjere predviđaju odgovarajuću 
organizaciju rada, te opremu i radnje obvezatne po Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 
96/18), prikladne vrsti radova. Posebno se ističe nužnost osiguranja radnika kod radova na visini i 
onemogućavanje kretanja ljudi u zonama iznad kojih se izvodi uklanjanje postojećih zidova i stropnih 
konstrukcija, a vezano s time, osiguranje nepristupnosti nezaposlenima u zonu izvođenja radova. 

Nadzor obavlja nadzorni inženjer, koordinator zaštite na radu te nadležna inspekcija. 

 

      
               Projektant:   

 
                               Robert Raff, dipl.ing.arh. 
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2. 6. PROJEKT  SANACIJE  OKOLIŠA 
 

Projektom su predviđene mjere kojima se provodi sanacija gradilišta, a u cilju ekoloških uvjeta i zaštite 
čovjekovog okoliša. 

 
Sanacija terena oko građevine. Nakon čišćenja prostorija  omogućiti neometan utovar i odvoz šuta. Sav šut 
odvesti na deponiju  građevinskog  materijala . 
 
Svi materijali koji se ugrađuju moraju imati ateste o kvaliteti. 
 

 

 

                                         Projektant:   
 

                                                     Robert Raff, dipl.ing.arh. 
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2.7.  PROJEKTNI  VIJEK  UPORABE  GRAĐEVINE I UVJETI ZA  ODRŽAVANJE 
PROJEKTIRANOG  DIJELA  GRAĐEVINE 

Projektirani vijek uporabe građevina niskogradnje je cca. 20 godina. Projektirani vijek uporabe uključuje 
redovito održavanje (čišćenje, popravci, zamjene dijelova...). 
Izvanredno održavanje se provodi zbog osiguranja sigurnosti i trajnosti te pored ostalog posebno obuhvaća i 
popravak ili zamjenu dijelova sustava. 
 
Uvjete za održavanje projektiranog dijela građevine 
 
Dio građevine je pojedinačni tehnički i/ili funkcionalni sklop koji je sastavni dio cjelovite građevine koju se 
održava, ili veći broj pojedinačnih tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova povezanih u tehničku ili funkcionalnu 
cjelinu koja je sastavni dio cjelovite građevine koju se održava. 
Redovito održavanje jest preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova i preventivno 
izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane 
namjenom u projektu građevine, kao i izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine u 
razmacima i opsegu određenim projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih 
dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni događaj. 
Izvanredno održavanje jest izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog 
izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, 
prirodno urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili 
njezin dio zbog nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije 
uporabljiva. 
Održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada te 
nesmetan pristup i kretanje u građevini provodi se isključivo na postojećoj građevini. 
Preventivno pregledavanje građevine i preventivno izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava 
građevine i njezine funkcionalnosti definirane namjenom u projektu građevine, provodi se, u okviru redovitog 
održavanja građevine, na temelju projekta prema kojem je građevina izgrađena. 
Izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine u razmacima i opsegu određenim 
projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok nije kakav 
izvanredni događaj, provodi se, u okviru redovitog održavanja građevine, na temelju projekta prema kojem je 
građevina izgrađena. 
Izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog izvanrednog događaja nakon 
kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, prirodno urušavanje tla, poplava, 
prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili njezin dio zbog nepropisnog 
održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije uporabljiva, provodi se, u okviru 
izvanrednog održavanja, na temelju projekta kojeg se obvezno izrađuje za provedbu takvog održavanja, kojim 
projektom se ne smije mijenjati tehničko rješenje u skladu s kojim je građevina izgrađena. 
 
Dokumentaciju o ispunjavanju obveze održavanja građevine odnosno unapređivanja ispunjavanja temeljnih 
zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja u građevini, dužan je 
čuvati vlasnik građevine za cjelokupno vrijeme trajanja građevine. 

Održavanje građevine provodi se na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za 
građevinu na razini ispunjavanja tih zahtjeva postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole. 
Održavanje građevine se provodi na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i 
ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima te aktima za građenje u skladu s kojima je 
građevina izgrađena. 
 
Održavanje građevine podrazumijeva: 
-  redovite preglede građevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na način određen projektom 

građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine, 
pravilnicima i propisima donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, a u slučaju ugrađene 
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opreme, uređaja i instalacija i drugog i s planom servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima 
proizvođača ugrađenih proizvoda, 

-  izvanredne preglede građevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog događaja ili po 
inspekcijskom nadzoru, 

-  izvođenje radova kojima se građevina odnosno njezin dio zadržava ili se vraća u tehničko i/ili 
funkcionalno stanje određeno projektom građevine odnosno propisima te aktima za građenje u skladu 
s kojima je građevina izgrađena, 

-  vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju građevine: u kontinuitetu rednih brojeva navedeni i 
danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim pregledima te izvedenim 
radovima u svrhu očuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za građevinu, funkcionalnosti i sigurnosti 
građevine u uporabi. 

 
Redoviti pregledi i izvanredni pregledi uključuju osobito: 
-  utvrđivanje je li građevina odnosno jesu li njezini dijelovi u ispravnom stanju (deformacije, položaj i 

veličine napuklina i pukotina te druga oštećenja vezana za očuvanje tehničkih svojstava građevine), 
-  utvrđivanje stanja zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine, ako postoje, 
-  utvrđivanje veličine geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja, ako se na temelju vizualnog 

pregleda sumnja u geometrijska odstupanja koja su veća od dopuštenih odnosno izvan granica 
tolerancije, 

-  utvrđivanje ispunjava li građevina u cjelini odnosno njezin dio zahtjeve određene projektom 
građevine, 

-  utvrđivanje usklađenosti uređaja i opreme sa projektom građevine, 
-  utvrđivanje osigurava li građevina nesmetan pristup i kretanje osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti, ako je primjenjivo. 
 
Održavanje građevine se, u cilju održavanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih 
svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja, provodi putem redovitog i izvanrednog održavanja. 
Redovito održavanje građevine obuhvaća provođenje skupa preventivnih mjera koje se provode prema 
prethodno utvrđenom planu i programu kako bi se trajno zadržala primjerena uporabljivost građevine tijekom 
njezina trajanja, te skup preventivnih ili interventnih mjera koje obuhvaćaju zamjenu, dopunu i/ili popunu 
dijelova građevine i ugrađene opreme u razmacima i opsegu određenim projektom građevine, odnosno u 
slučaju kada dio građevine više nije uporabljiv, a ta neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog 
događaja. 
 
Redovito održavanje obuhvaća osobito: 
-  praćenje i kontrolu stanja građevine odnosno njezinog dijela radi uočavanja ili utvrđivanja 

nedostataka na njoj tijekom uporabe, a koji mogu ugroziti stabilnost građevine ili susjednih građevina, 
njezine funkcije, zdravlje ljudi i okoliš, 

-  otklanjanje nedostataka na način i u opsegu potrebnom da se zatečeno stanje građevine uskladi s 
projektiranim stanjem građevine, 

 
Ovisno o vrsti građevine, skup preventivnih mjera koje se provode u okviru redovitog održavanja prema 
prethodno utvrđenom planu i programu kako bi se trajno zadržala primjerena uporabljivost građevine tijekom 
njezina trajanja, može obuhvatiti: 
-  održavanje čistim i prohodnim dijelova građevine u slučajevima u kojima o čistoći i prohodnosti tih 

dijelova ovisi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu ili trajnost građevine, 
-  popravak dijelova građevine koji su oštećeni redovitom uporabom građevine, a kojima ovisi 

ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu ili trajnost građevine, 
-  obnova zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine, 
-  ugađanje, čišćenje, podmazivanje, servisiranje ugrađene opreme i uređaja, provjera razine tekućina i 

druge aktivnosti koji su predviđeni projektom građevine i dokumentacijom te opreme, uređaja i 
instalacija. 
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Ovisno o vrsti građevine, skup preventivnih ili interventnih mjera koje se provode u okviru redovitog 
održavanja, a koje uključuju zamjenu, dopunu i/ili popunu dijelova građevine i ugrađene opreme u razmacima 
i opsegu određenim projektom građevine, odnosno u slučaju kada dio građevine više nije uporabljiv a ta 
neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog događaja, može obuhvatiti: 
-  zamjenu dijelova građevine i opreme, uređaja i instalacija za koje je istekao rok trajanja ili je dotrajala 

tijekom uporabe, odgovarajućim ispravnim dijelovima, 
-  otklanjanje nedostataka glede osiguravanja nesmetanog pristupa i kretanje osobama s invaliditetom 

i smanjene pokretljivosti, ako je primjenjivo, 
-  otklanjanje posljedica izazvanih predvidivim ili očekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim 

djelovanjem vode ili djelovanjem atmosferilija na građevinu. 
 
Izvanredno održavanje podrazumijeva skup mjera koje se provode kako bi se uklonile posljedice izvanrednih 
djelovanja i okolnosti koje su umanjile ili ugrozile uporabljivost građevine te kako bi se građevina obnovila u 
prvobitno tehničko i/ili funkcionalno stanje ili dovela u stanje usklađeno s projektiranim stanjem građevine. 
Ovisno o vrsti građevine skup mjera može obuhvatiti: 
-  zamjenu dijelova građevine i opreme, uređaja i instalacija koja je oštećena izvanrednim događajem, 

odgovarajućim ispravnim jednakovrijednim dijelovima, 
-  otklanjanje posljedica izazvanih nepredvidivim ili neočekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim 

djelovanjem vode, djelovanjem atmosferilija na građevinu ili seizmičkim djelovanjem. 
 
Pri održavanju građevina dopušteno je upotrijebiti samo građevne i druge proizvode koji ispunjavaju uvjete 
propisane Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona. 
 
Pri održavanju građevina: 
-  uporabljeni građevni proizvodi moraju imati svojstva bitnih značajki koja odgovaraju ili su povoljnija 

od svojstava bitnih značajki izvorno ugrađenih građevnih proizvoda, 
-  drugi uporabljeni proizvodi moraju ispunjavati tehničke zahtjeve na način koji odgovara ili je povoljniji 

od ispunjavanja tehničkih zahtjeva izvorno ugrađenih proizvoda. 
 
Radovima na održavanju građevine ne smije se mijenjati tehničko rješenje građevine, ugrožavati ispunjavanje 
temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta koje mora ispunjavati građevina niti mijenjati usklađenost 
građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je građevina izgrađena. 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja građevine odnosno njezinih dijelova, dokumentira se na 
način kako je to određeno glavnim projektom građevine, te: 
-  izvješćima (zapisnicima) o pregledima i ispitivanjima građevine odnosno njezinih dijelova, 
-  zapisima (nalozima) o radovima održavanja, 
-  prijavom početka izvođenja radova, kada je ista potrebna, 
-  na drugi prikladan način, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije 

što drugo određeno. 
  
Vlasnik građevine dužan je unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava 
zgrada te nesmetani pristup i kretanje u građevini ako je to propisano posebnim propisom donesenim u skladu 
s odredbama Zakona o gradnji ili ako je propisano posebnim zakonom. 

                    
                                   

                                                                          Projektant:   
 

                               Robert Raff, dipl.ing.arh. 
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GRAĐEVINA:           IZGRADNJA PARKA S PRATEĆIM SADRŽAJEM 
 

INVESTITOR:           OPĆINA ANTUNOVAC, Braće Radića 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980 
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