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dimidium inZenjering

Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT TD: 2245-19-A
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —1ZVOD IZ PROJEKTA

j.d.o.0. za projektiranje i inZenjering | Gradevina: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM Datum :
Frankopanska 112, 310000 Osijek Lokacija: novoformirana k.¢.br. 540, k.o. Antunovac
OIB 51244673660 Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, Antunovac Ozujak, 2019.g.
SADRZAJ
1 oPCI DIO

Popis svih mapa projekta

RjeSenje o upisu u sudski registar

Ugovor o izradi projektne dokumentacije

RjeSenje komore o upisu u imenik HKAG

RjeSenje o imenovanju projektanata

Izjava gl. projektanta o uskladenosti projekta sa dokumentima prostornog uredenja
Izjava projektanta o pridrZavanju propisa

Izjave o medusobnoj uskladenosti projekata i projektantovoj odgovornosti
Izjava o uskladenosti projektne dokumentacije

Isprava o sigurnosti u koristenju

Zajednicki tehnicki opis

Posebni uvjeti gradenja

Il TEHNICKI DIO

Projektni zadatak

Tehnicki opis

Iskaz povrsina i obracunskih veli¢ina

Projektantska procjena troskova gradenja

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Projekt sanacije okoliSa gradilista

Projektni vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

Il GRAFICKI PRILOZI
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Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT TD: 2245-19-A
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA — I1ZVOD IZ PROJEKTA

Glavni projektant: Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.

ARHITEKTONSKI PROJEKT
DIMIDIUM INZENJERING j.d.o.0., Frankopanska 112, Osijek

Broj projekta: 2245-19-A MAPA 1
Projektant: Robert Raff, dipl.ing.arh.

GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNIJE

DIMIDIUM INZENJERING j.d.o.0., Frankopanska 112, Osijek MAPA 4

Broj projekta: 2245-19-P
Projektant: Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.
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-

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Kova¢ Mirodar

Vinkovei, Trg B.J.Sok&eviéa 1

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
MBS:
030195621
OIB
51244673660
TVRTKA:
1 dimidium inZenjering j.d.o.o. =za projektiranje i inZenjering

1 dimidium infenjering j.d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Osijek (Grad Osijek)

Frankopanska 112

PRAVNI OBLIK:
1 jednostavno dru$tvo s ogranidenom odgovornodéu

PREDMET POSLOVANUJA:

1. % - Projektiranje i gradenje gradevina te stru&ni nadzor
gradenja

1 % - Energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade

k. - Stru¢ni poslovi prostornog uredenja

1 # - Djelatnost upravljanja projektom gradnje

1 ' - Djelatnost tehnigkog ispitivanja i analize

i % - Djelatnost ispitivanja i prethodnih istraZivanja

1 ¥ - Djelatnost dizajniranja i uredenja interijera

1. & - Usluge vjestacenja i procjene u arhitekturi i

graditeljstvu

1 o - Djelatnost grafid¢kog i web dizajna
F % - Struéni poslovi zaStite okoli3a
¥ - InZenjering, projektni menadZment i tehnicke

djelatnosti

Izrada projekata i savjetovanje u podruéju energetske

uc¢inkovitosti

1 = - Izrada i izvedba projekata iz elektrike, elektronike,
rudarstva, kemije, mehanike i industrije

1 A - Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnoloske
dokumentacije i tehni&ki nadzor

=
*
I

L = - Poslovi za3tite na radu

1 % - Djelatnost izrade procjene opasnosti

1 = - Djelatnost izrade procjene i plana zaStite od poZara

T & - Izrada elaborata stalnih geodetskih to&aka za potrebe
osnovnih geodetskih radova

1 ® - Izrada elaborata katastarske izmjere

1 % - Izrada elaborata t Cke reambulaciije

’ - Izrada elaborata prevodenija katastarskog plana u

digitalni oblik

1. ™ - Izrada elaborata prevodenja digitalnog katastarskog
plana u zadanu strukturu

L. ¥ - Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana

. * - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra zemljidta

L & - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata

katastra nekretnina

Izradeno: 2019-01-14 10:00:31 D004
Podaci od: 2019-01-14 Stranica: 1 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Kova& Mirodar

Vinkovci, Trg B.J.Sok&evida 1

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

1 # - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
za potrebe pojedinaénog prevodenja katastarskih
Cestica katastra zemljisSta u katastarske &Eestice
katastra nekretnina
L % - lzrada elaborata katastra vodova i struéne geodetske
poslove za potrebe pruZanja geodetskih usluga
1 = - Tehniko vodenje katastra vodova
1 % - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade
dokumenata i akata prostornog uredenja
I = - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja
L = - Izrada geodetskih elaborata stanja gradevine prije
rekonstrukcije
- L & - Izrada geodetskoga projekta
I % - IskolCenje gradevina i izradu elaborata iskol&enja
gradevine
= - Izrada geodetskeg situacijskog nacrta izgradene
gradevine
L * —- Geodetsko pracéenje gradevine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog pracenja
1 # - Pracenje pomaka gradevine u njezinom odrzavanju i
izrada elaborata geodetskog pracéenija
1 = - Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane
komasacije
L. ¥ - Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljisita
i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru
komasacije poljoprivrednog zemljiSta
1 & - Izrada posebnih gecdetskih podloga za za3ticena i
Stic¢ena podrudja
F & - Poslovi gradenja i rekonstrukcije javnih cesta
1 - Poslovi odrZavanja javnih cesta
1 - OdrZavanje javnih povr$ina
L % - Kupnja i prodaja robe
I = - PruZanje usluga u trgovini
NI - Obavljanje trgovalkog posredovanja na domacdem i
0 inozemnom trzidtu
3 - Zastupanje inozemnih tvrtki
2 . ~ Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu i
ustupanje istih radova stranoj osobi u Republici
Hrvatskoj
L » - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
L - Radunovodstveni poslovi
T - Administrativne djelanosti
L. ® - Posredovanje u prometu nekretnina
L @ - Poslcovanje nekretninama
1 * - Poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanije
nekretnina
L. * - Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
1 * - Iznajmljivanje strojeva i opreme, s rukovateljem
1 % - Cis¢enje svih vrsta objekata
1, * - Skladistenje robe
1 * - Djelatnost pakiranja
1 * - Djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i
medunarocdnom cestovnom prometu
1 % - Djelatnost prijevoza putnika u medunarodnom cestovnom
prometu
1 = - Djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom
Izradeno: 2019-01-14 10:00:31 D004
Podaci od: 2019-01-14 Stranica: 2 od 4
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Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT

TD: 2245-19-A

Datum :

Ozujak, 2019.g.

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK

Kovaé Mirodar

Vinkoveci, Trg B.J.Sokéevida 1

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
prometu
- Prijevoz za vlastite potrebe
Iznajmljivanja motornih vozila
- PromidzZba (reklama i propaganda)
- Usluge informacijskog drustva
- Ratunalne i srodne djelatnosti
- Pripremanje i usluzivanje jela, pica i napitaka i
pruzanje usluga smjedtaja
Pripremanje jela, piéa i napitaka za potro$nju na
drugom mjestu sa ili bez usluZivanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i sli¢no) i opskrba tim
jelima, piéima i napitcima (catering)
Proizvodnja hrane i piéa
Uzgoj pcela
Proizvodnja p&elinjih proizvoda
Proizvodnja meda i proizvoda od meda
Proizvodnja opreme za uzgoj pcela
- Uzgoj ljekovitog, za€inskog i aromaticnog bilja
- Proizvodnja parfema i toaletno-kozmeti&kih preparata
- Proizvodnja eteri&nih ulja i biljnih ekstrakata
Poljoprivredna djelatnost
— Ekolo5ka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i
izvoz ekolodkih proizvoda
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OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:

1 DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. za projektiranje i nadzor, Broj iz
registra: 030118357, Naziv registra: Trgovacki sud u Osijeku, OIB:

88594014985
Nijemci, Braée Radiéa 33
1 =~ Jedini ¢&lan j.d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE :

1 Nikola Zderi¢, OIB: 62095436511
Nijemci, Brade Radica 33
- direktor
~ zastupa drustvo samostalno i necgraniceno od 08.11.2017.
godine

=

TEMELJNI KAPITAL:
1 10,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivacki akt:
1 Izjava o osnivanju j.d.o.c. od 08. studenog 2017. godine

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-17/6625-5 ~ 10.11.2017 Trgovadki sud U Osijeku o o
Izradeno: 2019-01-14 10:00:31 D004
Podaci od: 2019-01-14 Stranica: 3 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Kova¢ Mirodar
Vinkovei, Trg B.J.Sok&evica 1
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
Pristojba: - JAVNI BILJEZNIK
N Kova¢ Mirodar
Nagrada: rci, Trg B.J/Sokéevica 1
,442
R
Izradeno: 2019-01-14 10:00:31
Podaci od: 2019-01-14 i o

Stranica:

4 od 4
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OIB 51244673660 Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, Antunovac

TD: 2245-19-A

Datum :

OZujak, 2019.g.

OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radica 4. 31216 Antunovac, OIB: 30812410980, koju
zastupa Opcinski naCelnik Davor Tubanjski (u nastavku: Narugitelj)

1
DIMIDIUM INZENJERING J.d.0.0., Frankopanska 112, 31000 Osijek, OIB: 51244673660,

koji zastupa direktor Nikola Zderi¢, (u nastavku: Izvrsitelj) sklapaju slijedeéi:

UGOVOR
o Izradi projektne dokumentacije za izgradnju
sportsko rekreacijskog centra u Antunovcu

Predmet
Clanak 1.

Narutitelj narucuje, a Izvritelj se obvezuje da ée za potrebe Naru€itelja i pod uvjetima
utvrdenim ovim Ugovorom, izvrsiti uslugu: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju
sportsko rekreacijskog centra u Antunovcu (u daljnjem tekstu: Usluga), evidencijski broj
nabave 69/19, a prema odredbama natje¢ajne dokumentacije i Ponudi broj PON-NZ-099-18

koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Rok
Clanak 2.
Izvrsitelj se obvezuje zapodeti s izvrienjem Usluge odmah po zakljuéenju ugovora, te
isto u potpunosti zavrsiti za 180 dana.

Cijena 5
Clanak 3.

Cijena_za ugovorenu Uslugu iz ¢lanka 1. ovog Ugovora iznosi —
S . D -

Prigodom placanja, obaveza Narugitelja je platiti PDV na naéin i po stopama koji su
propisani posebnim zakonom.

Uvjeti i na¢in placanja
Clanak 4.

Izvrsitelj ¢e ratun za izvrSenu uslugu ispostaviti po zavrsetku usluge.
Narucitelj se obvezuje isplatiti Izvrsitelju iznos iz ¢lanka 3. ovog ugovora, na IBAN
racun Izvodaca, u roku od 60 (Sezdeset) dana od dana zaprimanja urednog ratuna.

Kvaliteta §
Clanak 5.

Izvrsitelj se obvezuje izvesti Uslugu stru¢no i kvalitetno, sukladno zahtjevima
Narucitelja, zakonskim i podzakonskim propisima, koji vrijede za ovu vrstu posla, kao i

pravilima struke.




dimidium inZenjering
j.d.o.0. za projektiranje i inZenjering
Frankopanska 112, 310000 Osijek
OIB 51244673660

Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —1ZVOD IZ PROJEKTA
Gradevina: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM
Lokacija: novoformirana k.c.br. 540, k.o. Antunovac
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, Antunovac

TD: 2245-19-A

Datum :

OZujak, 2019.g.

Rjesavanje sporova

Eventualne sporove, do kojih bi doslo uslijed neizvrSenja preuzetih obaveza,
ugovorene strane rjesavati ¢e suglasno i na miran nacin, u duhu dobre suradnje i njezina
odrzavanja. Ukoliko to ne bude moguce, o tome ¢e odlucivati stvarno nadlezni sud u Osijeku.

Clanak 6.

Broj primjeraka Ugovora

Ovaj Ugovor je izraden u 4 (Cetiri) istovjetna primjerka, od kojih 2 (dva) zadrzava

Clanak 7.

Narucitelj, a 2 (dva) lzvrsitel;.

KLASA: 302-01/17-01/05
URBROIJ: 2158/02-01-19-28
U Antunovcu, 22. sijeénja 2019. godine

Za Naruditelja: Za lzvrsitelja:
Za Op¢inu-Antunovac
Opginski ’naéanik

/

Direktor

dimidium
(2)

OSHEK, FRANKOPA
OIB 51244H6,

\

' 1/
. Davor Tubar}ié((i /V Nikola Zderié, mag.iné{aedif.
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j.d.o.0. za projektiranje i inZenjering
Frankopanska 112, 310000 Osijek
OIB 51244673660

Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —1ZVOD IZ PROJEKTA
Gradevina: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM
Lokacija: novoformirana k.c.br. 540, k.o. Antunovac

TD: 2245-19-A

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, Antunovac

Datum :

OZujak, 2019.g.

L o~
s

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-350-07/98-01/ 548
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 19. srpnja 1999.

Na temelju ¢lanka 24. i ¢lanka 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise Razreda
arhitekata, rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnio RAFF ROBERT, dipl.ing.arh.,
OSIJEK, KRSTOVA 25, za upis u Imenik ovladtenih arhitekata, donio je

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se RAFF ROBERT |,
dipl.ing.arh., iz OSIJEKA, u stru¢ni smjer ovlasteni arhitekt, pod
rednim brojem 548, s danom upisa 02.11.1998. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, RAFF ROBERT,
dipl.ing.arh., stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni
arhitekt" i pravo na obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona
o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a u svezi s
Clankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

3. Ovlastenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica" i stje¢e
pravo na uporabu "pecata”.

Obrazlozenje

RAFF ROBERT, dipling.arh., podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata.

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te temeljem ¢&lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u
svezi s Clankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99 i 112/99), rije$eno kao u
izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovani stieée pravo na izradu i
uporabu pecata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".
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dimidium inZenjering
j.d.o.0. za projektiranje i inZenjering
Frankopanska 112, 310000 Osijek
OIB 51244673660

Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —1ZVOD IZ PROJEKTA
Gradevina: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM
Lokacija: novoformirana k.c.br. 540, k.o. Antunovac
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, Antunovac

TD: 2245-19-A

Datum :

OZujak, 2019.g.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom
postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skracenom

postupku.

2

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje$enja Zalba nije dopustena, ali se mozZe pokrenuti upravni
spor podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana

od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

PREDSJEDNIK KOMORE

IVAN FRANIC, dipl.ing.arh..,v.r.

1. ROBERT RAFF, 31000 OSIJEK, KRSTOVA 25
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Zabiljeska:

Istovjetnost ovog otpravka s izvornikom ovjerava

Broj. 137-02/01

PREDSJEDNIK
HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Tomislav Curkovi¢, ovl.arh.

Zagreb, 11.07.2014. godine
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Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT TD: 2245-19-A

dimidium inZzenjering | .. brojekta: GLAVNI PROJEKT — IZVOD IZ PROJEKTA

j.d.o.0. za projektiranje i inZenjering | Gradevina: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM Datum :
Frankopanska 112, 310000 Osijek Lokacija: novoformirana k.¢.br. 540, k.o. Antunovac
OIB 51244673660 Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, Antunovac Ozujak, 2019.g.

Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosim:

RJESENJE

Kojim se za projektante odreduju ovlasteni inZenjeri:

e ARHITEKTONSKI PROJEKT ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.

e PROJEKT NISKOGRADNIJE NIKOLA ZDERIC, mag.ing.aedif.

Imenovani imaju pravo uporabe strukovnog naziva ,ovlasteni inZenjer” te ispunjavaju uvjete prema Zakon o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje NN 78/15 i Zakonu o komori arhitekata i komori
inZzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju NN 78/15.

~

Glavni projektant:
HRVATSKA KOMOKA IN: R HA SRR EVINARSTVA

Nikola Zderié
mag. ing, aedif.
Ovlaiteni inferjer grabevifarstva el
G 4433

Nikola Zderi¢,|mag.ing.aedif.



Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT TD: 2245-19-A

dimidium inZzenjering | .. brojekta: GLAVNI PROJEKT — IZVOD IZ PROJEKTA

j.d.o.0. za projektiranje i inZenjering | Gradevina: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM Datum :
Frankopanska 112, 310000 Osijek Lokacija: novoformirana k.¢.br. 540, k.o. Antunovac
OIB 51244673660 Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, Antunovac Ozujak, 2019.g.

Temeljem ¢lanka 51. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) dajem:

I1ZJAVU br. 2245-19

O USKLADENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA

Ovim putem izjavljujem da je Glavni projekt zajednicke oznake D-2245-19 za lzgradnju parka s prateéim
sadrzajem na novoformiranoj k.C.br. 540, k.o. Antunovac izraden u Dimidium inZenjeringu j.d.o.o.,
Frankopanska 112, Osijek po glavnom projektantu, ovlastenom inzenjeru gradevinarstva Nikoli Zderi¢u
mag.ing.aedif. u skladu sa PPZ Osjecko-baranjske ("Zupanijski glasnik Osje¢ko-baranjske zupanije” broj 1/02,
4/10, 3/16, 5/16 i 6/16-proc.tekst), PPUO Antunovac (,Sluzbeni glasnik Opéine Antunovac broj 3/05, 5/11,
8/11-ispravak, 4/15-ispravak, 9/12, 8/15, 12/15-pro¢. Tekst, 8/16 i 12/16-zakljucak i ispravci), posebnim

uvjetima i posebnim propisima.

~

Glavni prpjektant:
HRVATSKA KOMOKA INCERBHKASRADEVINASSTVA
Nikola Zderi¢

mag. ing, aedif.
Oviatteni infenjer graeviparstva - 4
G 4433

Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.



Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT TD: 2245-19-A

dimidium inZzenjering | .. brojekta: GLAVNI PROJEKT — IZVOD IZ PROJEKTA

j.d.o.0. za projektiranje i inZenjering | Gradevina: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM Datum :
Frankopanska 112, 310000 Osijek Lokacija: novoformirana k.¢.br. 540, k.o. Antunovac
OIB 51244673660 Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, Antunovac Ozujak, 2019.g.

IZJAVA O PROJEKTANTOVOJ ODGOVORNOSTI
| PRIDRZAVANJU PROPISA
Temeljem ¢lanka 51 stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) dajem:

1ZJAVU

Da glavni projekt za Izgradnju parka s pratec¢im sadrZajem koja ée se nalaziti na novoformiranoj k.¢.br. 540,
k.o. Antunovac ispunjava propisane uvjete, a osobito da projektirana gradevina ispunjava bitne zahtjeve za
gradevinu i da je uskladena s odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13,65/17, 114/18) i Zakona
o gradnji (NN 153/13, 20/17) kao i sa:

e PPZ Osjecko-baranjske ("Zupanijski glasnik Osje¢ko-baranjske Zupanije” broj 1/02, 4/10, 3/16, 5/16 i
6/16-proc.tekst)

e PPUO Antunovac (,,Sluzbeni glasnik Opcéine Antunovac broj 3/05, 5/11, 8/11-ispravak, 4/15-ispravak,
9/12, 8/15, 12/15-proc.tekst, 8/16, 12/16-zakljucak i ispravc)

e Posebni uvjeti priklju¢enja, izdani od Vodovod-Osijek d.o.o0., PJ Odvodnja, izdani 4. ozujka 2019. godine

e Posebni uvjeti prikljucenja, Znak: FD/AK/5940-19, izdani od Vodovod-Osijek d.o.o. PJ Vodoopskrba, 11.
ozujka 2019. godine

e Vodopravni uvjeti, Klasa: 325-01/19-18/0001262, Urbroj: 374-3201-1-19-2, izdani od Hrvatskih voda,
VGO za Dunav i Donju Dravu, 25.3.2019.

e Posebni uvjeti gradenja, Klasa: 340-09/19-05/151, Urbroj: 345-910-911-553-494-19-2 KJ Hrvatskih
cesta. Poslovna jedinica Osijek, Tehnicka ispostava Osijek, 19.3.2019. godine

e Uvjeti zastite prirode, ocitovanje— Klasa: 612-07/19-02/21, Urbroj: 2158/1-01-15/09-19-2, izdano od
Osjecko-baranjske Zupanije, Upravni odjel za prostorno planiranje, zastitu okolisa i prirode, 11.3.2019.
godine

e Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18)

e Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)

e Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

e Zakon ovodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

e Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

e Zakon o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17)

e Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18)

e Zakon o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18)

e Zakon o predmetima opce uporabe (NN 39/13,47/17, 114/18)

e Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir sa hranom (NN 25/13, 41/14, 114/18)

e Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

e Tehnicki propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18-
ispravak, 86/18-ispravak)

e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

e Pravilnik o nacinu izra¢una gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN
15/19)



Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT TD: 2245-19-A

dimidium inZzenjering | .. brojekta: GLAVNI PROJEKT — IZVOD IZ PROJEKTA

j.d.o.0. za projektiranje i inZenjering | Gradevina: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM Datum :
Frankopanska 112, 310000 Osijek Lokacija: novoformirana k.¢.br. 540, k.o. Antunovac
OIB 51244673660 Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, Antunovac Ozujak, 2019.g.

e Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvjeSéa o redovitom pregledu sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)

e Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevinama osobama s invaliditetom i
drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

e Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04, 46/08,
30/09)

e Pravilnik o biciklistickoj infrastrukturi (NN 281/16)

e Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

Glavni projektant:

Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMONRA INZERGERA RABEVINARSTYA

Nikola Zderi¢

mag. ing, aedif.

Ovladteni infenjer gradeviparstva 4
G 4433




dimidium inienjering Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —1ZVOD IZ PROJEKTA

j-d-0.0. za projektiranje i inZenjering | Gradevina: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM

Frankopanska 112, 310000 Osijek Lokacija: novoformirana k.¢.br. 540, k.o. Antunovac

OIB 51244673660 Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, Antunovac

TD: 2245-19-A

Datum :

Ozujak, 2019.g.

Temeljem ¢lanka 52. stavak 1 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) dajem sljedecu:

1ZJAVU O CJELOVITOSTI | MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI PROJEKATA

Kojom potvrdujem da je Glavni projekt zajednicke oznake D-2245-19 cjelovit te da su njegovi sastavni dijelovi

medusobno uskladeni

GRADEVINA: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM
INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radica 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980
LOKACIJA: Ulica vic. Vilima Hefera 2, Antunovac; novoformirana k.c.br. 540, k.o. Antunovac

Ovaj se Glavni projekt sastoji se iz sljededih dijelova:

MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT, TD: 2245-19-A
DIMIDIUM INZENJERING j.d.o.0. Frankopanska 112, Osijek
Projektant: Robert Raff, dipl.ing.arh.

Projektant: Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.

MAPA 4 — GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNIE, TD: 2245-19-P
DIMIDIUM INZENJERING j.d.0.0. Frankopanska 112, Osijek

Projektant: Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif

ovlasteni inZenjer geodezije: Jure Tomi¢, ing.geod.

Glavni projektant: Dire

~

.ing.aedif. Nikela Zderi¢;

Nikola Zderi¢, diarg el
AZRREEVINARSTYA oS N/ C—

HRVATSKA KOMOKA IN:
Nikola Zderi¢

mag. ing, aedif.
Ovladteni infenjer gradeviparstva 4
G 4433




Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT TD: 2245-19-A

dimidium inZzenjering | .. brojekta: GLAVNI PROJEKT — IZVOD IZ PROJEKTA

j.d.o.0. za projektiranje i inZenjering | Gradevina: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM Datum :
Frankopanska 112, 310000 Osijek Lokacija: novoformirana k.¢.br. 540, k.o. Antunovac
OIB 51244673660 Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, Antunovac Ozujak, 2019.g.

Temeljem ¢lanka 51. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) daje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACUE
br. 2245-19-A

Kojom Robert Raff, dipl.ing.arh. upisan u imenik ovlastenih inZenjera Hrvatske komore arhitekata, strukovnog
naziva “ovlasteni arhitekt” Klasa: UP/I-350-07/98-01/548, Ur.broj: 314-01-99-1, s danom upisa 2.11.1998. pod
rednim brojem 548 kao odgovorni projektant potvrduje uskladenost i cjelovitost projektne dokumentacije za:

GRADEVINA: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM
INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radica 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980
LOKACIJA: Ulica vic. Vilima Hefera 2, Antunovac; novoformirana k.c.br. 540, k.o. Antunovac

te izjavljuje da je ovaj glavni projekt medusobno uskladen sa:

e PPZ Osjetko-baranjske ("Zupanijski glasnik Osje¢ko-baranjske Zupanije” broj 1/02, 4/10, 3/16, 5/16 i
6/16-proc-tekst)

e PPUO Antunovac (,,Sluzbeni glasnik Opéine Antunovac broj 3/05, 5/11, 8/11-ispravak, 4/15-ispravak,
9/12, 8/15, 12/15-proc. Tekst, 8/16 i 12/16-zakljucak i ispravci)

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18)

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

e Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18)

e Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)

e Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

e Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

e Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

e 7Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

e Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17)

e Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18)

e Zakon o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18)

e 7Zakon o predmetima opce uporabe (NN 39/13, 47/17, 114/18)

e 7Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir sa hranom (NN 25/13, 41/14,
114/18)

e Zakon o normizaciji (NN 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

e Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)

e Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14)



Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT TD: 2245-19-A

dimidium inZzenjering | .. brojekta: GLAVNI PROJEKT — IZVOD IZ PROJEKTA

j.d.o.0. za projektiranje i inZenjering | Gradevina: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM Datum :
Frankopanska 112, 310000 Osijek Lokacija: novoformirana k.¢.br. 540, k.o. Antunovac
OIB 51244673660 Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, Antunovac Ozujak, 2019.g.

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

e Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

e Pravilnik o nacinu izra¢una gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN
15/19)

e Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvjeS¢a o redovitom pregledu sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)

e Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupaénosti gradevinama osobama s invaliditetom i
drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

e Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04, 46/08,
30/09)

e Pravilnik o biciklisti¢koj infrastrukturi (NN 281/16)

e Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

e  Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

e Pravilnik o obaveznom sadrzZaju i opremanju projekta gradevine (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,
20/17)

e Pravilniku o hidrantskoj mrezu za gaSenje pozara (NN 8/06)

e Tehnicki propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18-
ispravak, 86/18-ispravak)

e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

e Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

e Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

e HRNEN ISO 5455:2005

e HRNISO 9836:2011

e HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu

e Ostali vazeci pravilnici, tehnicki propisi, normative i norme

Projektant:

Robert Raff, dipl.ing.arh.

\ ‘\,’\,
1
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Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT TD: 2245-19-A

dimidium inZzenjering | .. brojekta: GLAVNI PROJEKT — IZVOD IZ PROJEKTA

j.d.o.0. za projektiranje i inZenjering | Gradevina: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM Datum :
Frankopanska 112, 310000 Osijek Lokacija: novoformirana k.¢.br. 540, k.o. Antunovac
OIB 51244673660 Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, Antunovac Ozujak, 2019.g.

Na temelju ¢l.7 . Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17), izdaje se:

ISPRAVA O SIGURNOSTI U KORISTENJU

GRADEVINA: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM
INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radica 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980
LOKACIJA: Ulica vl¢. Vilima Hefera 2, Antunovac; novoformirana k.c.br. 540, k.o. Antunovac

Istom se potvrduje da gradevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za gradevinu i druge
uvjete propisane ovim zakonom, tehnickim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona
te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za gradevinu.

Projektant:

Robert Raff, dipl.ing.arh.

f—




Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT TD: 2245-19-A

dimidium inZzenjering | .. brojekta: GLAVNI PROJEKT — IZVOD IZ PROJEKTA

j.d.o.0. za projektiranje i inZenjering | Gradevina: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM Datum :
Frankopanska 112, 310000 Osijek Lokacija: novoformirana k.¢.br. 540, k.o. Antunovac
OIB 51244673660 Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radica 4, Antunovac OZujak, 2019.g.
GRADEVINA: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM
INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radica 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980
LOKACIJA: Ulica vl¢. Vilima Hefera 2, Antunovac; novoformirana k.C.br. 540, k.o. Antunovac

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13,20/17)

¢lanku 20. Pravilnika o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17)

e  Opis gradevine sa opisima dijelova od kojih se sastoji gradevina te opis nacina na koji su
ispunjeni uvjeti gradnje

e  Opis faza odnosno etapa obuhvacenih glavnim projektom i opis medusobne ovisnosti s
ostalim fazama sloZene gradevine

e Opis smjestaja gradevine na gradevnoj Cestici

e  Opis namjene gradevine

e  Opis nacina priklju¢enja na prometnu povrsinu

e  Opis nacina priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu

e  Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti potreban

e  Mogucénost i uvijeti uporabe dijelova gradevine prije dovrsetka cijele gradevine ako se isto predvida
e Iskaz ukupne plostine podne povrsine zgrade, ukupne plostine korisne povrsine i ukupni obujam

e  Podaci za obracun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu sa posebnim propisima
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1. a) Opis gradevine sa opisima dijelova od kojih se sastoji gradevina

Na zahtjev investitora potrebno je izraditi Glavni projekt za lzgradnju parka s pratecim sadrZajem na
novoformiranoj k.¢.br. 540, k.o. Antunovac. Novoformirana Cestica nastaje spajanjem k.¢.br. 539, 540, 870,
k.o. Antunovac. Predmetne Cestice nalaze se unutar gradevinskog podrucja opcéine Antunovac.

Na k.€.br. 540 postoji jezero. Ostatak Cestice je u naravi travnata povrsina.

Novoformirana katastarska Cestica 540 c¢e se formirati spajanjem katastarskih cestica 539, 540, 870.
Novoformirana Cestica k.¢. 540 orijentirana je u smjeru sjever-jug, nepravilnog poligonalnog oblika. Veli¢ina i
oblik ¢estice vidljivi su na Situaciji u Grafickim prilozima.

U sklopu zahvata u prostoru izgradit ¢e se (obuhvadeno lzvodom iz Glavnog projekta):

— sportska igraliSta — rukometno igraliste

b) Opis nacina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na lokaciji u skladu s kojima je izraden projekt

Projekt je izraden prema posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela te se za dokaz ispunjavanja
posebnih uvjeta prilazu:

- Potvrda Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu

- Potvrda Ministarstvo zdravstava, Uprava za sanitarnu inspekciju

- Potvrda Hrvatske ceste, Sektor za odrzavanje i promet

- Potvrda Vodovod-Osijek d.o.o0., PJ Vodoopskrba

- Potvrda Vodovod-Osijek d.o.o., PJ Odvodnja

- Potvrda HEP-ODS d.o.0., Elektroslavonija Osijek

- Potvrad HEP-PLIN d.o.0., Pogon Osijek

- Hrvatska regaulatorna agencija za mrezne djelatnosti

- Potvrda Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava osjecko-baranjska, Inspektorat unutarnjih
poslova

2. Opis smjestaja gradevina na grad. Cestici

Projektom ¢e se obuhvatiti izgradnja trim staze, izgradnja sportskih terena za kosarku i mali nogomet . Smjestaj
staza i sportskih terena prikazan je u prilozenim grafickim prilozima.

3. Opis namjena gradevine

Sportski tereni: Sportsko-rekreacijska namjena

4. Opis nacina priklju¢enja na prometnu povrsinu

Pristup predmetnoj Cestici je omogucen sa javne prometne povrsine na k.¢.br. 871, k.o. Antunovac preko
postojecih kolnih prilaza. Kolni prilazi nalaze se sa zapane i juzne strane i Sirine su od 6,20-8,00 m.

5. Opis nacina priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu

Oborinske vode odvest ¢e se na zelenu povrsinu vlastite Cestice.
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6. Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada

U predmetnoj gradevini NEMA pokusnog rada.

7. Moguénost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrietka cijele gradevine

Za predmetni zahvat u prostoru predvideno koristenje dijelova gradevine prije dovrsetka cijele gradevine.

8. Podaci za obracun komunalnog i vodnog doprinosa

Rukometno igraliste : 996,25 m?
Projektant: Glavni projektant:
Robert Raff, dipl.ing.arh. Nikola Zderi¢, mag:ing.aedif.

-
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HRVATSKA KOMORA INCERERASTRAB EVINASSTVA

Nikola Zderi¢

mag. ing, aedif.

Ovladteni inZenjer gradeviparstva R
G 4432



dimidium inZenjering
j.d.o.0. za projektiranje i inZenjering
Frankopanska 112, 310000 Osijek
OIB 51244673660

Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —1ZVOD IZ PROJEKTA
Gradevina: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM
Lokacija: novoformirana k.c.br. 540, k.o. Antunovac
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radica 4, Antunovac

TD: 2245-19-A

Datum :

Ozujak, 2019.g.

GRADEVINA: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM
INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radica 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980
LOKACIJA: Ulica vl¢. Vilima Hefera 2, Antunovac; novoformirana k.C.br. 540, k.o. Antunovac

POSEBNI UVIETI
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PREDMET: POSEBNI UVJETI PRIKLJUCENJA

Na osnovu Vaseg zahtjeva i Idejnog rieSenja broj D-2245-19, za izgradnju Parka s pratecim sadrzajem
u Antunovcu, na novoformiranoj k.¢.br. 540 k.o. Antunovac (nastala spajanjem k.¢.br. 540, 539 i 870),
investitora Opcina Antunovac, utvrduju se slijedeci:

POSEBNIUVJETI PRIKLJUCENJA

Odvodnju sanitarno-fekalnih otpadnih voda predmetnog objekta prikljuciti novim kanalizacijskim
prikljutkom na postojeci sustav javne odvodnje u kontrolnom oknu ili u gorjoj trecini visine uli¢nog
cjevo (kota nivelete cca. 85,40 m.n.m., kota terena cca. 87.67 m.n.m., profil i materijal cjevovoda PP @
400 mm), koji se nalazi u Ulici Hrvatske Republike u Antunovcu, na udaljenosti cca 22,00 m od
regulacijske linije.

Kanalizacijski prikljucak ne moze se izvesti sve dok na objektu nisu zavreni zavr$ni tj. obrtni€ki radovi.
U suprotnom izvesti kontrolno prikljuéno okno s taloZnicom min. dubine 60 cm.

Kontrolno okno kao dio sustava interne odvodnje izraditi neposredno iza regulacijske linije(max.50 cm)
Koncepciju odvodnje rijesiti razdjelnim sustavom.

Odvodnju svih oborinskih otpadnih voda spojiti na cestovni ili melioracijski kanal prema uvjetima tijela
nadleznog za upravljanje otvorenim sustavom oborinske odvodnije ili upustiti na viastitu Cesticu.

Kod izgradnje pristupnih prometnica i parkiraliSta niveletu poklopaca kontrolnih okana uskladiti s
niveletom prometnih povrsina.

Radi ventiliranja kanalizacije i sprijeCavanja isisavanja sifona potrebno je vertikalne vodove provesti
iznad krova sukladno pravilima struke ili ventiliranje izvesti odzracnim ventilima.

Hidraulickim proracunom dimenzionirati odvodnu mrezu i posebne dijelove kanalizacije na osnovu
odredenih prikljucnih vrijednosti.

U glavnom projektu izraditi graficke prikaze - nacrte glavnog sabirnog horizontalnog voda i prikljucka
na gradsku kanalizaciju, shemu vertikala kanalizacije s ventilacijom, uzduzni profil priklju¢ka i sustava
interne odvodnje s visinskim odnosima kanala prema zgradi, okolnom zemljistu i gradskoj kanalizaciji.

Sustav interne odvodnje otpadnih voda izvesti u skladu s “Opéim i tehniCkim uvjetima isporuke vodnih
usluga” objavljenim na stranicama Vodovod - Osijek d.o.0.

Glavni projekt dostaviti radi izdavanja potvrde o sukladnosti s posebnim uvijetima prikljucenja.

\
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VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

31000 Osijek, Poljski put 1

Tel. centrala: 385/31-330-100

p.p. 141
fax: 330-730

E-mail: vodovod@vodovod.com

nas znak: FD/AK/5940-19

11.3.2019.g.

Opéina Antunovac

Brace Radic¢a 4
31 216 Antunovac

Predmet: POSEBNI UVJETI PRIKLJUCENJA na javnu vodoopskrbnu mrezu

zahvat: izgradnja parka s prate¢im sadrzajem u Antunovcu, na novoformiranoj k.&.br. 540, od
k.¢.br. 540,539,870, sve k.o. Antunovac
investitor:  Opéina Antunovac

Na temelju pregleda Idejnog riesenja oznake D-2245-19 (projektant: Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.),
utvrduju se:

POSEBNI UVJETI PRIKLJUCENJA

priklju¢enje predmetne lokacije na vodoopskrbnu mrezu moguce je izvesti spajanjem na cjevovod u Ulici
Ante Starcevica te u Ulici Hrvatske Republike; polozaj cjevovoda ucrtan je na situaciji u prilogu

trasu vodovodnog priklju¢ka poloZiti okomito na uzduznu os cjevovoda i usmijeriti je, bez horizontalnih i
vertikalnih prijeloma, prema novoprojektiranom vodomjernom oknu

vodovodni prikljuéak na dijelu ispod prometnice poloZiti u zastitnu cijev

vodomjerno okno izvesti u pravcu vodovodnog priklju¢ka, neposredno iza regulacijske linije, odnosno max.
0,5 m udaljeno od iste

ukoliko se na predmetnoj parceli izvodi hidrantska mreza s napajanjem iz javne vodoopskrbne mreze,
hidrantsku instalaciju i instalaciju vode za sanitarne potrebe obavezno treba koncipirati kao odvojene
sustave s jedinstvenim prikljutkom na vodoopskrbnu mrezu; razdvajanje zapocinje unutar vodomjernog
okna, a u hidrantski vod treba biti ugraden poseban glavni vodomjer odgovaraju¢ih mjerno-tehnickinh
karakteristika; veli¢ina vodomjernog okna u kojem se, uz glavni vodomjer za sanitarnu potrosnju, ugraduje i
glavni vodomjer za hidrantski vod mora biti odredena tako da osim ugradnje navedenih vodomjera, zapornih
uredaja ispred i iza svakog vodomjera te ostale potrebne armature bude moguce nesmetano odrzavanje i
zamjena istih te da dimenzije svijetiog otvora okna ne budu manje od 150x250x150 cm (Sirina x duljina x
dubina)

hidrantsku instalaciju i instalaciju sanitarne vode obavezno koncipirati kao odvojene sustave s jedinstvenim
prikljutkom na vodoopskrbnu mrezu (razdvajanje zapoceti unutar vodomjernog okna)

vodovodni priklju¢ak dimenzionirati prema hidraulickom proradunu, na temelju precizno iskazane ukupne
potrebne jedinice opterec¢enja

izraditi aksonometrijski prikaz razvoda vodovodne instalacije, a dionice na shemi numerirati u skladu s
oznakama iz hidraulitkog proraduna (za svaku dionicu iz proratuna naznaditi: promjer, materijal, duZinu
dionice, protok, brzinu, gubitak po m?)

odabrati vodomjer odgovaraju¢ih mjerno tehnickih karakteristika za projektiranu potro$nju vode, te isti
zajedno s ventilima ispred i iza vodomjera smjestiti u vodomjernom oknu (ventil bez ispusta ugraditi ispred,
a ventil s ispustom iza vodomjera)

odabrati odgovarajuci tip vodomjera ovisno o njegovom nazivnom promijeru:

- vodomijeri promjera manjeg od DN 25 mm moraju biti digitalni volumetrijski vodomjeri,
kompatibilni s Wavenis tehnologijom za daljinsko ogitavanje vodomjera, odobreni od strane
Drzavnog zavoda za mjeriteljstvo

- vodomijeri promjera DN 25 mm i ve¢i moraju biti visemlazni mokri vodomjeri, odobreni od
strane DrZzavnog zavoda za mijeriteljstvo; moraju imati ugraden dava¢ impulsa tezinskog

VODOVOD-OSUER doo. 31 000 Osijek, Poliski pnt 1, Rewsiar Trax ) P98 310443 OB 13634307669 1emelpn kapital

0 iICkoe suda u Osiekua b
YLaO000 ki uplacen o cijelosti; Uprava: ola prave - divektor migse, Ivan Jukie, diploce,, IBAN FIRD2 2360 0001 10210 4229 2 Zaarehacka banka d.d
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faktora 10 (10 impulsa = 1 m3) povezan s radijskim modulom za daljinsko otitavanje
kompatibilnim s Wavenis tehnologijom

e ugradbenu garnituru vodovodnog prikljutka uskladiti s kotama uredene javne povrsine

e udaljenost ostalih infrastrukturnih priklju¢aka u odnosu na javnu vodoopskrbnu mrezu (cjevovode, prikljucke,
vodovodne armature) treba biti kod paralelnog vodenja minimalno 100 cm, a kod krizanja minimalno 50 cm
mjereno od medusobno najbliZih vanjskih oboda u horizontalnom odnosno vertikalnom pravcu

» projekt vodoopskrbe (glavni) izraditi u skladu s Opcim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih usluga
(http://www.vodovod.com)

e glavni projekt dostaviti radi izdavanja potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima priklju¢enja (&l. 162
Zakona o vodama NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

u prilogu:  situacija s ucrtanim poloZajem vodoopskrbne mreze

Tehnicki odjel
voditelj
Ante Kristi¢, dipl.ing.grad.

RJ Vodoopskrbna mreza PJ Vodoopskrba

rukovoditelj rukovoditelj

Franjo Dako, univ.spec.mech. Jasna Zima, dipl.ing.grad.
W /
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HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031 / 252 800
31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031 /252 899

KLASA: 325-01/19-18/0001262
URBROJ: 374-3201-1-19-2
Datum: 25.03.2019

Predmet:

Op¢ina Antunovac, 31216 Antunovac, Brace Radica 4
Izgradnja parka s prate¢im sadrZajem u Antunovcu
na k.C.br. 539, 540 i 870, k.o. Antunovac

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, na temelju clanka 143. Zakona o
vodama («Narodne novine» broj: 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18), u povodu zahtjeva kojega je
podnijela Opéina Antunovac, 31216 Antunovac, Brace Radica 4 (zahtjev KLASA: 302-01/17-01/05,
URBROJ: 2158/02-01-19-32, od 25.02.2019. zaprimljen 05.03.2019.) u smislu odredbi ¢lanka 143.
Zakona o vodama i nakon pregleda dostavljene tehnicke dokumentacije, izdaje

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru: Izgradnja parka s prate¢im sadrZzajem u Antunovcu, na k.¢.br.
539, 540 i 870, k.o. Antunovac.

Vodopravni uvjeti su:

I. Izraditi dokumentaciju za izgradnju predmetne gradevine i pri tome uvaiti sljedece vodopravne
uvjete:

1.0. Vodoopskrbu gradevine rijesiti kao Sto je planirano, priklju¢kom na javni vodoopskrbni sustav,
u skladu s posebnim uvjetima prikljucenja isporucitelja vodne usluge javne vodoopskrbe.

2.0. Odvodnju otpadnih voda za koje je predvideno prikljuéenje na sustav javne odvodnje rijesiti
sukladno uvjetima nadleZnog isporucitelja vodne usluge javne odvodnje.

3.0. Uvjeti za rjeSenje oborinske odvodnje su sljededi:

3.1.

32,
3:3:

Ispustanje oborinskih voda na zelene povrsine moguce je projektirati uz uvjet da se one
nalaze unutar predmetne parcele i da ispustanje i procjedivanje planiranih koli¢ina
oborinskih voda u tlo nema negativnih utjecaja na susjedne parcele i gradevine.

Na zelene povrsine ispustati samo ¢iste oborinske vode.

Potencijalno onecis¢ene oborinske vode s manipulativnih povrsina i parkiraliSta sakupljati
putem slivnika s taloZnicama, procistiti u separatoru masnoca s taloznicom, tako da iste
odgovaraju zahtjevima za ispustanje u povrsinske vode prema Prilogu 1. Tablici 1.
Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda («Narodne novine» broj:
80/13., 43/14., 27/15. i 3/16.). Sustav odvodnje i prociséavanja oneciséenih oborinskih

voda hidraulicki dimenzionirati. Uredaj za proci$¢avanje se tijekom rada mora Cistiti od
nakupljenog mulja, a mulj zbrinjavati putem ovlastenog sakupljada otpada.

0

73440712
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4.0.

5.0.

6.0.

7.0.

3.4. Proci$éene oborinske vode s manipulativnih i prometnih povrina odvesti i ispustiti u sustay
javne odvodnje u skladu s posebnim uvjetima.

3.5. Ispitivanje sastava ispudtenih voda predvidjeti u posljednjem kontrolnom oknu internog
sustava prije ispusta u sustav javne odvodnje.

Gradevine za odvodnju otpadnih voda moraju biti hidraulicki dimenzionirane i vodonepropusno
izvedene te je u tom smislu potrebna kontrola ispravnosti sukladno Pravilniku o tehni¢kim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda («Narodne novine» broj: 3/11.). Kontrolu
ispravnosti gradevina odvodnje i prois¢avanja otpadnih voda mora obaviti ovlastena osoba i
o0 istom izdati potvrdu.

Ogradu izvesti na minimalnoj udaljenosti od 2,00 m od ruba korita detaljnih melioracijskih
kanala na k.¢.br. 841/2, 841/3, 839, 838 i 837 u k.0. Antunovac, mjereno okomito na os kanala.

Izvedbu kolnih prilaza gradevini na dijelu melioracijskih kanala, k.C.br. 841/2, 841/3, 839, 838 i
837 u k.0. Antunovac, rijesiti zacjevljenjem radi osiguranja povoljnih uvjeta tecenja.

6.1. Minimalni unutarnji promjer cijevi na krizanjima s detaljnim melioracijskim kanalom
treba biti 100 cm, kako bi se omogucilo normalno protjecanje vode i funkcija kanala.
6.2.  Cijevi je potrebno postaviti sukladno sljede¢im uvjetima:

e Dno kanala utvrditi uklanjanjem namulja do zdravog materijala.

e Kota unutarnjeg donjeg ruba cijevi mora biti niza od tako utvrdene kote dna kanala
minimalno 20 ¢cm iz razloga nastajanja zamuljenja.

e U okviru postavljanja cijevnog propusta moguce je izvesti ¢eone zidove s obje strane
objekta iz razloga onemogucavanja uruSavanja nadsloja iznad cijevi, a sukladno
pravilima struke za navedene radove ili povecati broj cijevi radi formiranja pokosa
prijelaza. U tom slucaju pokose pobuseniti i zatraviti u svrhu smanjenja erozije i
urusavanja nadsloja iznad cijevi.

e Debljina nadsloja iznad cijevi prijelaza mora biti minimalno 50 c¢m.

e Radi sprjeavanja zamuljenja na udaljenosti cca. dva metra uzvodno od prijelaza
potrebno je izvesti betonsku taloznicu duljine 2,00 m na nacin da se dno kanala produbi
za cca. 50 cm.

6.3.  Nakon postavljanja, obveza stranke je redovito odrzavanje (jednom godisnje ili po
potrebi nakon nailaska veéih voda ili zamuljenja), kao i sve eventualne sanacije
ostecenja nastalih bilo zbog nesolidne gradnje, bilo zbog vanjskog utjecaja.

Uvijeti za izvodenje vodoistraznih radova i izvedbu zdenca su sljedeéi:

7.1.  Vodoistraznim radovima koji se planiraju izvoditi ustanoviti litoloski sastav; maksimalnu
dopustenu i optimalnu izda$nost, podru¢je utjecaja crplienja, utjecaj crpljenja na
zdence u okruZenju i druge hidrogeoloske znacajke; raspoloZivu godi$nju koli¢inu vode,
te kakvocu vode u odnosu na namjeru i potrebu bududeg koristenja podzemne vode za
navodnjavanje. O izvedenim istraznim radovima i izvedbi buSotine izraditi tehni¢ko
izvjeS3¢e u kojem uz ostalo trebaju biti navedeni podaci o izvedenom zdencu
(zemljopisna duljina i Sirina lokacije, stati¢ka razina vode, dubina bu$enja i promjer
ugradene cijevi).

7.2.  Budenje i zacjevljenje buSotine izvesti tako da se onemogudi nekontrolirano kretanje
podzemnih voda uz tehni¢ku konstrukciju busotine, da se ne promijeni postojeca
kakvoca vode u pojedinim, medusobno nepropusnim slojem tla odvojenim vodonosnim
slojevima, njihovim mijeSanjem ili ispustanjem u njih povr&inskih voda ili povrsinskog
propusnog tla. Ako se zbog napustanja bu3otine ista planira zapuniti isto izvesti na nacin

073440712
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da se uspostavi prvobitno stanje prema snimku prvobitnog stanja iz tehnickog izvjeséa
o vodoistraznim radovima i obnovi nepropusnost u punoj visini nepropusnih slojeva.
7.3.  Izvodenje vodoistraznih radova i zdenca mora obavljati osoba kojoj je nadlezno
Ministarstvo izdalo rjeSenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje istih radova
sukladno &l. 221. stavku 3. Zakona o vodama. Prilikom izvodenja radova voditi racuna
da ne dode do curenja ili izlijevanja nafte, naftnih derivata i drugih opasnih tvari u
okoli§, otpadne tvari nastale kod ispiranja i osvajanja busotine odlagati u nepropusne
spremnike i predati ovlastenim sakupljacima. Radne strojeve i njihove dijelove smjestiti
na vodonepropusnu podlogu. Nakon zavrSetka istraznih radova ulaz u buSotinu
vodotijesno zatvoriti i radni prostor dovesti u prijasnje stanje. ‘

8.0. Tijekom gradenja provoditi kontrolu kakvoce ugradenih materijala i izvoditi ispitivanja kakvoce
izvedenih radova.

9.0. Glavnim projektom prikazati rjeSenja iz kojih je vidijivo ispunjenje vodopravnih uvjeta.

10.0. Poduzeti i druge odgovarajuce mjere da zahvatom za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne
dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

II. Vodopravni uvjeti vaze 2 godine od dana izdavanja.

IIL. Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake u odnosu
na dostavljenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni rezim, duzan je zatraziti izmjenu ovih
vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvjete.

ObrazlozZenje

Opdina Antunovac, 31216 Antunovac, Brace Radic¢a 4 podnijeli su zahtjev za izdavanje vodopravnih
uvjeta za zahvat u prostoru: Izgradnja parka s prate¢im sadrzajem u Antunovcu, na k.¢.br. 539, 540 i
870, k.o. Antunovac.

Uz zahtjev dostavljeno je Idejno rjeSenje izradeno u tvrtki Dimidium d.o.o. iz Nijemaca (oznaka projekta:
D-2245-19, veljada 2019., glavni projektant Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.). Vodoopskrba gradevine
predvidena je priklju¢kom na javni vodoopskrbni sustav. Odvodnja otpadnih voda predvidena je
prikljucenjem na sustav javne odvodnje. Ciste oborinske vode ispustat ¢e se na zelene povrsine ili

upustanjem u sustav javne odvodnje.

Podnositelj zahtjeva osloboden je od placanja pristojbi temeljem clanka 8. Zakona o upravnim
pristojbama («Narodne novine» broj: 115/16).

DOSTAVITI:
1. Opcina Antunovac (2x)
31216 Antunovac, Braée Radica 4
2. HRVATSKE VODE,
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv ,Vuka“, ovdje
3. Arhiva

073440712
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— HRVATSKE
dallcesTeE

KLASA: 340-09/19-05/151

sjediste: Voncinina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska Poslovna jedinica Osijek

tel: +385 14722 555 Tehnicka ispostava Osijek

e-mail: javnost@hrvatske-ceste.hr adresa: Vukovarska 122, 31000 Osijek
website: www.hrvatske-ceste.hr tel. (031) 206-012 ; fax. (031) 206-011

URBROJ: 345-910-911-553/494-19-2 KJ

Osijek, 19.03.2019.

DIMIDIUM INZENJERING j.d.o.o.
31000 OSIJEK
Trg Ante Staréevic¢a 10

PREDMET: Izgradnja parka s prateéim sadrzajem u Antunovcu,
na novoformiranoj k.€.br. 540 k.o. Antunovac

U svezi zahtieva Opcine Antunovac, klasa: 302-01/17-01/05

, urbroj: 2158/02-01-19-31, Antunovac od

25.02.2019. godine, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja za izgradnju parka s prateéim sadrzajem u

Antunovcu, na novoformiranoj k.&.br. 540 k.o. Antunovac

(nastaloj spajanjem k.&.br. 539, 540 i 870 k.o.

Antunovac); po izvrSenom uvidu u Idejno rieSenje, oznake D-2245-19, izradeno u Dimidiumprojekt d.o.o.,
Brace Radica 33, Nijemci, veljate 2019. godine, glavni projektant Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif; Hrvatske
ceste d.o.o0., PJ Osijek, Tehnitka ispostava Osijek izjavljuje da

Obrazlozenje:

Ne mozZemo Vam izdati posebne uvjete
CvoriSte Trpimirova (D2) - Jarmina (
novoformiranoj k.€.br. 540 k.o. Antunov.

posebnih uvjeta gradenja.

S postovanjem,

Na znanje:

1. Tl Osijek - UTP, ovdje
2. Arhiva, ovdje

NEMA POSEBNIH UVJETA GRADPENJA

oYY

|

gradenja, jer su kolni prilazi na drzavnu cestu broj 518 Osijek (Divaltova) -
D46) postojeci, a izgradnja parka s prate¢im sadrzajem planirana je na
ac, nastaloj spajanjem k.¢.br. 539, 540 i 870 k.0. Antunovac te za isti nemamo

"L.}-’;};Rukovoditelj Poslgvne jedinice Osijek:

Goran Martinoyi¢, dipl.ing.grad.

o

AA

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, gradenje i odrZavanje drzavnih cesta
Sud upisa: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn
IBAN: HR67 2340009 1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Uprava: Josip Skori¢, predsjednik Uprave, Alen Leveri¢, ¢lan Uprave, Niksa Konjevod, ¢lan Uprave, Senko Bosnjak, ¢lan Uprave

31



dimidium inZenjering
j.d.o.0. za projektiranje i inZenjering
Frankopanska 112, 310000 Osijek
OIB 51244673660

Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —1ZVOD IZ PROJEKTA

TD: 2245-19-A

Gradevina: IZGRADNJA PARKA S PRATECIM SADRZAJEM
Lokacija: novoformirana k.c.br. 540, k.o. Antunovac
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, Antunovac

Datum :

OZujak, 2019.g.

%

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJECKO- BARANJSKA ZUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO PLANIRANJE,
ZASTITU OKOLISA 1 PRIRODE
Europske avenije 11, Osijek

KLASA: 612-07/19-02/21
URBROJ: 2158/1-01-15/09-19-2
Osijek, 11. ozujka 2019. godine

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radié¢a 2
31216 Antunovac

PREDMET: Izgradnja parka s prate¢im sadrZajem na novoformiranoj k.¢.br. 540 k.o.
Antunovac,
uvjeti zastite prirode,
- o¢itovanje, daje se

Povodom zahtjeva Opéine Antunovac za izdavanjem uvjeta zastite prirode za zahvat

s prate¢im sadrZajem na novoformiranoj k.¢.br. 540 k.o. Antunovac, dajemo sljedeée ocitovanje:

Sukladno ¢&lancima 23. i

park-Sume i spomenika parkovne arhitekture. Slijedom navedenog,

- Izgradnja parka

143. Zakona o zaititi prirode (,Narodne novine* broj 80/13. i 15/18.) uvjete
zastite prirode utvrduje i potvrdu izdaje upravno tijelo za zahvate iz &lanka 29. stavka 2. ovoga Zakona
1 za zahvate koji se izvode na podrucju spomenika prirode, regionalnog parka, zna¢ajnog krajobraza,

se uvjeti zaStite prirode niti se izdaje potvrda glavnog projekta.

S postovanjem,

Pomoc¢nica procelnice
astity okolisa i prirode

\ 2 ;\;’] (%3 C )
¢ }nuplé, (Q/nglvg.chemm
¥,

A T
\'\\\ R FHRL

o
o

za predmetni zahvat ne utvrduju
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Il TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO

° Projektni zadatak

° Tehnicki opis

° Iskaz povrsina i obracunskih veli¢ina

° Projektantska procjena troskova gradenja

° Program kontrole i osiguranja kvalitete

° Projekt sanacije okolisa gradiliSta

° Projektni vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

Il GRAFICKI PRILOZI
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2.1. PROJEKTNI ZADATAK

Na zahtjev Investitora potrebno izraditi Glavni projekt za Izgradnju parka s prateéim sadrZajem na
novoformiranoj k.¢.br. 540, k.o. Antunovac, sukladno uvjetima nadleinih sluzbi te u skladu sa: PPZ Osjecko-
baranjska, PPUO Antunovac, tehnickim propisima u gradenju i drugim podrucjima te svim zakonima i
pravilnicima. Projektom se takoder predvida formiranje nove k.C.br. 540, k.o. Antunovac koja nastaje
spajanjem k.¢.br. 539, 540, 870, k.o. Antunovac.

Za Investitora: Glavni projektant:
Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMONA INCEREHAZRABEVINARSTYA

Nikola Zderié

mag. ing, aedif.

Oviadteni infenjer gradeviparstva A
G 4433
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2.2. TEHNICKI OPIS

oPCl PODACI

Na zahtjev investitora potrebno je izraditi Glavni projekt za lzgradnju parka s pratec¢im sadrZajem na
novoformiranoj k.¢.br. 540, k.o. Antunovac. Novoformirana Cestica nastaje spajanjem k.¢.br. 539, 540, 870,
k.o. Antunovac. Predmetne Cestice nalaze se unutar gradevinskog podrucja opcéine Antunovac.

Na k.€.br. 540 postoji jezero. Ostatak Cestice je u naravi travnata povrsina.

Novoformirana katastarska Cestica 540 c¢e se formirati spajanjem katastarskih céestica 539, 540, 870.
Novoformirana Cestica k.¢. 540 orijentirana je u smjeru sjever-jug, nepravilnog poligonalnog oblika. Velicina i
oblik ¢estice vidljivi su na Situaciji u Grafi¢ckim prilozima.

U sklopu zahvata u prostoru izgradit ¢e se (obuhvaéeno lzvodom iz Glavnog projekta):

— sportska igralista — rukomet

POSTOJECE STANJE

Na k.C.br. 540 postoji izgradeno jezero koje je iskopano u svrhu rasterecenja okolnih kanala te kako bi se
sprijecilo plavljnje okolnog terena za vrijeme velikih oborina, te ée se za predmetno jezero ishoditi potrebni
akti. Ostatak Cestice je u naravi travnata povrsina.

OBLIK | VELICINA GRADEVINSKE CESTICE

Novoformirana katastarska ¢estica 540 je ukupne je povrsine 52 397,10 m2. Cestica k.¢. 540 orijentirana je u
smjeru sjever-jug, nepravilnog poligonalnog oblika. Veli¢ina i oblik Eestice vidljivi su na Situaciji u Grafickim
prilozima.

SMIJESTAJ GRADEVINA NA GRADEVNOJ CESTICI

Jezero se nalazi u sjevernom dijelu cestice, dok ée nogometno igraliste biti rasporedena u juznom dijelu Cestice.
Trim staze bit ¢e rasporedena oko jezera, biciklisticka staza izvest ¢e se uz zapadni rub, cijelom duzinom Cestice.
Spojne staze sluze za komunikaciju i pristup sadrzajima.

Sve je prikazano u grafickom dijelu projekta.

NAMJENE GRADEVINA
Sportski tereni: sportsko-rekreacijska namjena
OPIS PROJEKTIRANIH RJESENJA

Novoprojektirani sadrZaji smjesteni su u centru Opcéine Antunovac na novoformiranoj k.¢.br. 540, k.o.
Antunovac koja nastaje spajanjem k.¢.br. 539, 540, 870, k.o. Antunovac. Projektom ¢e se obuhvatiti izgradnja
sportskog terena za rukomet.
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1. SPORTSKA IGRALISTA
Rukometno igraliste

Dimenzije rukometnog igralista su 20,0 x 40,0 m. Sigurnosna zona iza golova iznosi 2,00 m, dok je sa ostale
dvije strane 1,20 m. Sirina svih crta na igrali$tu iznose 5,0 cm. Golovi su $iroki 3,0 m i visoki 2,0 m. Ispred svakog
gola nalazi se polukruzni prostor na udaljenosti 6,0 m od gola, ozna¢en punom linijom. Na 9,0 m od gola nalazi
se iprekidana polukruzna linija. Ispred gola na udaljenosti 7,0 m od gola nalazi se nalazi se kratka ravna linija
koja ozna¢ava mjesto izvodenja kaznenog udarca.

Konstrukcija igralista se sastoji slojeva konstrukcije prikazanih u projektu niskogradnje i grafickom prilogu.
Zavrsni sloj igraliSta ¢e biti od gumene podloge. Sportsko igraliSte omedeno je tipskim pjeSackim betonskim
rubnjacima 8/20/100 cm na podlozi od betona C 16/20. Projektom je iza golova predvidena izgradnja zastitne
ograde od pletene mreze. Stupovi ograde izvode se od Celika, visine su 4,0 m i dimenzija 60x80x3 mm. lzvode
se na razmaku 2,24 m i ugraduju u betonski temelj C 30/37 kvadratnog presjeka dimenzija 40,0 x 40,0 cm i
dubine 80,0 cm.

p—=Projektanty
3 \

Robert Raff, di
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2.3. PROJEKTANTSKA PROCJENA TROSKOVA GRADENIJA

Iskaz procijenjenih troSkova gradenja na temelju ¢lanka 24. Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju

projekata gradevina.

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA ZAHVATA U PROSTORU

PROCIJENA 280.000,00
PDV 70.000,00
UKUPNO s PDV-om: 350.000,00
Projektant:
rRobert Raff; dipl.ing.arh.
| & n@ A
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5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Na temelju Clanka 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i ¢lanka 17. Pravilnika o obveznom sadrZaju i
opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17), izraden je Program kontrole i
osiguranja kakvoce.

OPCENITO

Sve materijale, kao i sve radnje na ugradnji izvesti sukladno projektiranim veli¢inama, o ¢emu kontrolni
(nadzorni) inZenjer mora od strane izvodaca radova biti obavjesSten upisima u gradevinski dnevnik. Radovi na
sljedecoj fazi ne mogu zapoceti dok se uredno ne izvrsi prethodna.

Kontrolu kakvoée radova i ugradenih materijala provoditi za vrijeme izvodenja svih vrsta radova, a
podrazumjevaju se:

- prehodna ispitivanja

- tekuca ispitivanja

- kontrolna ispitivanja

PRIPREMNI RADOVI

Odnose se na pripremu gradiliSta za neometano izvodenje ostalih radova. Poglavito se odnose na pronalazanje
i oznacfavanje postojecih instalacija. Od dana predaje izvodac je duZan osigurati sve stabilizirane geodetske
tocke i to na svim trasama, a na takvoj udaljenosti od trase, da osiguranja ostanu neporemecéena do kraja
gradenja.

Izvodac ¢e o svom trosku izvesti sva potrebna iskol¢enja za iskope i za nasipavanje, polazeéi od osnovnih
tocaka, a prema podacima za iskolcenje i nacrtima projekta objekta.

Prije pocetka svake faze gradenija, tj. prije nego Sto da odobrenje za pocetak svake faze radova (iskopi, nasipi i
sl.) nadzorni inzenjer ¢ée kontrolirati tocnost iskolcenja i visinskog poloZaja odgovarajuc¢eg dijela objekta.
Ukoliko inZenjer ustanovi nesuglasice s podacima danim u projektu, izvodac ce izvrsiti sve potrebne ispravke.
Prije poCetka radova treba iskolciti i snimiti poprecne profile prvobitnog stanja terena, a Sto ée posluziti kao
osnova za obracunavanje radova.

U okviru ugovaranja o gradenju izvodac ¢e investitoru donijeti na uvid popis predvidene mehanizacije s
tehnic¢kim karakteristikama svih strojeva. Nakon ugovaranja, prije poc¢etka gradenja objekta izvodac je duzan
inZenjeru dati na uvid i odobrenje projekt organizacije gradenja i popis opreme gradilista.

Predvidena mehanizacija kao i ¢itava organizacija gradenja moraju u potpunosti omoguditi izvrSenje radova u
skladu s projektom i tehni¢kim uvjetima gradenja, a s dinamikom koja ¢ée omoguditi prvu punu efikasnost i u
nepovoljnim uvjetima gradenja (kiSna razdoblja, zimsko razdoblje, kraca poplavna razdoblja i sl.). InZenjer ima
pravo traziti izmjene u predloZenom projektu organizacije gradenja, ako smatra da predvideni strojevi i
organizacija gradenja ne bi osigurali izvodenje radova kvalitetno i na vrijeme.

Nakon sto se inZenjer suglasi s planom organizacije gradenja, izvodac ¢e na gradiliSte dopremiti strojeve i
opremu, te dovrsiti sve pripreme za pocetak radova.

InZenjer ¢e dati dozvolu za pocetak radova, ¢im se uvjeri da su svi predvideni strojevi i uredaji na gradilistu i da
su sposobni za rad.

ZEMLJANI RADOVI | TEMELENIJE

Svi iskopi (osim Sirokih) dublji od 1,0 m moraju se zastititi od urusavanja, te je potrebno osigurati stabilnost
postojecih gradevina.

Radove izvesti sukladno Pravilniku o tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekta, opéim
tehnickim uvjetima za radove na cestama (HUC, Zagreb, 2001), te sljedeéim standardima:

HRN U.B1. 010 Geomehanicka ispitivanja, uzimanje uzoraka
HRN U.B1. 012 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje vlaznosti tla
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HRN U.B1. 014 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje zapreminske mase materijala tla bez pora
HRN U.B1. 016 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje zapreminske teZine tla
HRN U.B1. 018 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje granulometrijskog sastava
HRN U.B1. 020 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje granice tecenja i valjanja tla
HRN U.B1. 024 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN U.B1. 030 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje pritisne ¢vrstoce tla
HRN U.B1. 038 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje optimalnog sadrzaja vode
HRN U.B1. 042 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
HRN U.B1. 046 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
HRN B.BS. 001 Ispitivanje prirodnog kamena, otpornost na utjecaj mraza
HRN B.BS. 013 Ispitivanje prirodnog kamena, ispitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija
HRN U.E1. 010 Projektiranje i gradnja cesta, Zemljani radovi na izgradnji cesta- tehnicki uvjeti za
izvrSenje
HRN U.ES8. 010 Projektiranje i gradnja cesta, nosivost i ravnost na nivou posteljice
U.S4. 062: 1990 Tipovi odvodnjavanja kolnika i obalne strane na cestama

Povrsine u tlocrtu objekta, gradiliSnih objekata, prometnica itd. oznadene na crtezima ili odredene od strane
Nadzornog inZenjera moraju se o Cistiti od humusa i organskih materijala. Skidanje humusa izvrsit ¢e se i s
povrsina na koje se deponira materijal predviden za ugradnju u objekt. Skidanje ée se izvesti do dubine
predvidene projektom, odnosno koju odredi nadzorni inZenjer.

Sav skinuti materijal ¢e se prema uputama inZenjera odloZiti u deponije ivestitora. Materijal pogodan za
humusiranje deponirat ¢e se posebno na nacin, koji ¢e olaksati kasniju upotrebu ovog materijala. Skidanje
humusa provest ¢e se odgovarajuéom mehanizacijom ili ru¢no, zavisno o uvjetima na terenu, a prema
odobrenju inZenjera. Prije pocCetka radova na skidanju humusa izvrsit ¢e se geodetsko snimanje po poprec¢nim
profilima.

Podaci ovog snimanja koristit ¢e se i za obracun izvrSenih radova na skidanju humusa. Placanje skidanja humusa
u tlocrtu objekta izvrsit ¢e se po jedini¢nim cijenama iz troSkovnika po m? skinutog materijala. Cijena skidanja
humusa s povrsina pozajmista i deponija ukljucit ¢e se u jedini¢ne cijene odgovarajucih radova za nasipavanje.
Nakon skidanja humusa odstranit ¢e se sav materijal iz tla u podlozi, koji je po misljenju nadzornog inZenjera i
geomehanicara nepogodan za temeljenje, odnosno za ostvarenje dobre veze objekta s temeljnim tlom.

Ovaj materijal ¢e se ukloniti odgovaraju¢éim mehanickim sredstvima ili ru¢no, sto ée zavisiti o uvjetima na
terenu, a prema uputama nadzornog inZenjera.

Iskopani materijal moZe biti ugraden u odgovarajuce zone objekta ili ¢e se deponirati u deponije za otpadni
materijal. Povrsina tla u podlozi ispod objekta mora biti uredena prije nasipavanja.

Sve prije izvedene jame, bunari, zasjeci, sondazne busotine i slicno moraju biti ociS¢eni i zatim zapunjeni dobro
zbijenim glinenim materijalom, cementnim mortom ili betonom, a sve na nacin dogovoren s nadzornim
inZenjerom.

Ovi radovi ¢e se izvrsiti prije skidanja humusa. Sve povrsine na kojima ¢ée se izvesti nasipavanje objekta bit ée
ocCis¢ene od raznih necistoca, otpadaka i tome sli¢no. Sve uredene povrsine moraju se odrZati kako je naprijed
navedeno sve do momenta dok se ne prekriju prvim slojem.

Uredeno temeljno tlo mora zadovoljavati sljedec¢e minimalne kriterije: stupanj zbijenosti min. 100 % od
standardnog Proctora ili modul stiljivosti najmanje 30 MN/m? za kruznu plo ¢u ® 300 mm.

Po zavrsetku uredenja povrsine tla u podlozi inZenjer e izvrsiti pregled i dati dozvolu za pocetak nasipavanja.
Tom prilikom ¢e se geodetski snimiti uredena podloga i sve izmjene ucrtati u odgovarajuce nacrte. Na zahtjev
inZenjera izvrsit Ce se detaljno geolosko kartiranje podloge objekta, ukljucujuci i sve iskope.

Radovi na pripremanju temelja objekta opisani u ovoj tocki ne plac¢aju se posebno, vec se ukljucuju u jedini¢ne
cijene za nasipavanje odgovarajucih zona objekta.

Nakon zavrsene pripreme podloge, te njezinog preuzimanja od strane inZenjera zapocet Ce se nasipavanje i to
prema mjerama i dimenzijama danim u projektu. Materijal koji ne odgovara propisanim uvjetima i kvaliteti ne
smije se ugradivati u objekt. Prije nasipavanja slijedecéeg sloja izvrsit ¢e se kontrola ispitivanja netom zavrSenog
sloja, odnosno izvaditi uzorke uza laboratorijska ispitivanja.

Ako nije postignuta traZena zbijenost, zbijanje materijala u sloju nastavit ¢e se tako dugo dok se ona ne
postigne. Zbijanje materijala potrebno je posebno provesti u kontaktnim zonama. Izvodac je duzan Cuvati sve
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ugradene repere, pijezometre i ostalu opremu za promatranje od ostecenja prilikom izvodenja radova . Kota
do koje ce se izvrsiti nasipavanje oznadena je na nacrtima i poprecnim presjecima.

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Op¢i Tehnicki uvjeti za beton

Betonski se objekti moraju projektirati i radovi u svemu izvoditi prema odredbama, koje propisuju:

e Tehnickih propisa za gradevinske konstrukcije NN 17/17,

Za armirano betonske konstrukcije primjenjivati ée se:

Rebrasti ¢elik RA-400 / 500

MreZze MA 500 / 560

Cement

Koristeni materijali moraju biti uskladeni opéim tehnickim uvjetima za radove na cestama ( HUC, Zagreb, 2001)
i sa sljedecim standardima:

HRN EN 12350 Ispitivanja svjezeg betona

HRN EN 12390 Ispitivanja ocvrslog betona
HRN EN 12504 Ispitivanje betona u konstrukcijama

HRN U.M1. 016 Beton- ispitivanje otpornosti na smrzavanje

HRN U.M1. 055 Beton- ispitivanje otpornosti povrsine betona na djelovanje mraza i soli za
odmrzavanje

HRN C.K6. 020 Vruce valjani Celici, betonski Celici, tehnicki uvjeti

U.N2. 060: 1989 Betonski tvornicki izradeni rubnjaci, tehnicki uvjeti

Osim toga izvodac se mora pridrZavati svih tehnickih propisa i standarda s obaveznom primjenom za celik,
cement, agregat i ostale materijale.

U jedini¢nim cijenama betonskih i armirano betonskih konstrukcija sadrzani su svi pripremni radovi, skele,
zastita betona od niskih i visokih temperatura te ispitivanje uzoraka.

U pravilu kod armirano betonskih radova cijene betona, oplate i Zeljeza dane su odvojeno, a u slu¢ajevima kada
nisu posebno iskazani, jedini¢na cijena se odnosi na kompletan rad i materijal (beton s oplatom i armaturom).
Obracun radova za betonske i armirano betonske konstrukcije izvodi se prema vazec¢im propisima i prosje¢nim
normama u gradevinarstvu, ako to nije troSkovnikom drugacije predvideno.

Materijali za spravljanje betona (cement, agregat i voda) moraju biti u skladu sa slijede¢im normama:

HRN B.C1.011 Cement. Portland cement. Portland cement s dodacima. Definicija, kvalifikacija i tehnicki uvjeti.
HRN B.B2.010 Separirani agregat (granulat) za beton. Tehnicki uvjeti.

HRN B.B3.100 Kameni agregat. Frakcioni kameni agregat za beton i asfalt. Osnovni uvjeti kvalitete. HRN
U.M1.058 Beton. Voda za pripremanje betona. Tehnicki uvjeti i metode ispitivanja.

Dodaci betonu moraju zadovoljavati uvjete kvalitete prema HRN U.M1.035, i provjeru da li dodatak betonu
odgovara projektiranoj namjeni prema HRN U.M1.037. Za upotrebu bilo kojeg dodatka Ocvrsli beton mora
imati slijedece osobine:

- trazenu marku betona

- niti jedan rezultat ispitivanja ¢vrstoce betona na pritisak ne smije biti manji od 0,9f fCK

- da zadovoljava uvjete za tehnick da zadovoljava uvjete za otpornost na mraz prema HRN
U.M1.016 Armatura MAG 500/560 mora zadovoljavati HRN U.M1.091.
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Prije pocetka betoniranja odgovorna stru¢na osoba narucitelja mora pregledati stanje podloge (temeljnog tla),
skele, oplate i armature i upisom u gradevinski dnevnik, ako nema nedostataka, odobriti poCetak betoniranja,
a ako ima nedostataka uvjetovati njihovo otklanjanje. Beton se mora transportirati i ugradivati prema projektu
betona na nacin i u uvjetima koji sprecavaju segregaciju betona i promjene u sastavu i svojstvima betona. Ako
se ugradivanje betona prekida na neplaniranim mjestima, treba predvidjeti i poduzeti mjere koje ¢e osigurati
da takav prekid ne utjece Stetno na nosivost, trajnost i ostala svojstva elementa i konstrukcije. SvjeZzem betonu
ne smije se naknadno (tijekom transporta i ugradnje) dodavati voda.
Visina slobodnog pada betona ne smije biti veca od 1,5 m. Ako se beton ubacuje na mjesto ugradnje s vece
visine, mora se na visinu do 1,5 m spustiti kontraktor cijevima dovoljnog promjeraili crijevom pumpe za beton.
Beton se tijekom ugradnje ne smije namjerno transportirati (navlaciti) vibratorima. Mora se kompaktirati u
slojevima ne visim od 70 cm, Cija visina mora biti prilagodena tehnologiji kompaktiranja. Naredni sloj mora se
ugraditi na prethodni unutar vremena koje osigurava kvalitetnu hidratacijsku vezu dvaju betona (prije pocetka
vezanja cementa).
Beton se neposredno nakon ugradnje mora zastititi od:
- prebrzog gubitka vlage,
- prebrze izmjene topline izmedu betona i okolice,
- visokih i niskih temperatura i
- vibracija i drugih mehanickih osteéenja koja mogu promijeniti strukturu betona i poremetiti
prionljivost betona i armature.

Njegovanje i zaStita betona moraju trajati najmanje 7 dana ali ne manje od vremena koje je potrebno da beton
dobije najmanje 60 % ¢vrstoée uvjetovane marke.

Primjena kemijskih sredstava za zastitu betona mora biti prethodno dokazana i eksperimentalno potvrdena.
Kemijska sredstva povrsinske zastite betona moraju se jednoliko rasprostirati po povrsini betona i ne smiju
Stetno djelovati na beton.

U uvjetima minimalnih temperatura okolice ispod +5°C i maksimalnih iznad +30°C moraju se poduzimati
posebne mjere izvodenja betonskih radova i zastite betona.

Pocetna temperatura svjeZeg betona ne smije biti u netom ugradenom stanju niza od +5°C niti viSa od +30°C,
ako se beton ne ugraduje postupcima predvidenim za ugradnju grijanih betona. Prema prvom uvjetu mora
temperatura proizvedenog svjezeg betona (na betonari) biti prilagodena vremenskim prilikama i trajanju
transporta i ugradnje i povecana za iznos tih gubitaka (na cca +7°C do +15°C).

Pri izvodenju betonskih radova pri visokim temperaturama kod utvrdivanja konzistencije betona treba uzimati
u obzir pad obradljivosti betona tijekom transporta i ugradnje. Ako se u takvim uvjetima primjenjuju dodaci za
povecanje obradivosti i usporenje vezanja, mora im se djelovanje provjeriti i pri oekivanim temperaturama
betona.

Temperatura ugradenog betona tijekom ocvri¢avanja ne smije preci 50°C. Ako se taj uvjet ne moze ispuniti
izborom vrste i koliine doziranja cementa, moraju se poduzeti mjere hladenja betona (u proizvodniji ili u
konstrukciji).

Kontrola suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije (na gradilistu)

Na mjestu ugradnje betona izvodac betonskih radova mora evidentirati podatke o karakteristicnim svojstvima
betona i vrijeme trajanja transporta.

Na objektu se mora obavljati i posebna kontrola projektom uvjetovanih svojstava ocvrsnulog betona i davati
ocjena suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije.

Uzorci za dokaz suglasnosti tlacne cvrstode s uvjetima projektirane marke betona uzimaju se na mjestu
ugradivanja betona prema odredbama vazecih normi.

Ako se beton doprema iz tvornice betona i zadovoljava uvjete ovih Tehnickih uvjeta uzima se:

- najmanje jedan uzorak dnevno za svaku vrstu betona u danima betoniranja,

- jedan uzorak u prosjeku na 100 m* betona ili na 150 mje$avina,

- najmanje tri uzorka za jednu partiju betona i

- jedan uzorak od svake isporucene koli¢ine betona za konstrukcijske elemente koji su znacajni
za sigurnost konstrukcije i u koje se ugraduju samo manje koli¢ine betona.
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Pri uzimanju takvih uzoraka betona treba voditi evidenciju u koje konstrukcijske elemente objekta se ugraduje
beton iz kojeg su uzeti kontrolni uzorci za ispitivanje tlacne ¢vrstoce.
Kontrolu razreda ¢vrstoce i preuzimanje betona po programiranim partijama betona treba obavljati nadzorna
sluzba narucitelja ili organizacija koju ovlasti naruditel;.
Ako se propisana marka betona u nekoj partiji betona ne dokaze, treba provesti naknadna ispitivanja kvalitete
betona u konstrukciji.
Ostala svojstva betona, uvjetovana projektom ispituju se prema uvjetima vazec¢ih normi. Treba redovno
obavljati sljedeca ostala ispitivanja:
- tlacne ¢vrstoée nakon 3 ili 7 dana i tlane ¢vrstoce nakon 90 dana na uzorcima koje treba

uzimati najmanje sa svakim tre¢im uzorkom za dokaz razreda ¢vrstoce betona,
- vodonepropusnosti najmanje na svakih 500 m? ugradenog betona (ili na svakoj partiji betona),

Zavr$na ocjena kvalitete betona

Za beton projektiranog sastava treba dati zavrsnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji, koja mora obuhvacati:
- dokumentaciju preuzimanja betona po partijama i
- misljenje o kvaliteti ugradenog betona koja se daje na osnovi vizualnog pregleda konstrukcije
(koje je obavio i registrirao nadzorni inZenjer tijekom gra denja), pregleda kontinuirane kontrole
dokumentacije o gradenju i verifikacije rezultata iz evidencije tekuée kontrole proizvodnje i
kontrole suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije.

Zavrsnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji daje zaduzena stru¢na sluzba narucitelja (nadzor) ili po njemu
angazirana radna organizacija ili institucija za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove
ocjene dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije uvjetovana ovim projektom i vaze¢im propisima, ili se trazi
naknadni dokaz kvalitete betona.

ASFALTERSKI RADOVI

Radove izvesti sukladno Opcim tehnickim uvjetima za radove na cestama ( HUC, Zagreb, 2001) i sljede¢im
standardima:

HRN U.E4. 014
HRN B.B0.001:1984 Prirodni kamen. Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata HRNB.B3.045:1978
Kameno brasno za ugljikovodiéne mjeSavine. Tehnicki uvjeti

HRN B.B3.100:1983 Kameni agregat. Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt. Osnovni uvjeti
kakvoce

HRN B.B8.001:1982 Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje postojanosti na mrazu

HRN B.B8.002:1978 |  spitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje postojanosti upotrebom otopine
natrijevog sulfata

HRN B.B8.003:1986 Prirodni kamen. Ispitivanje mineralosko-petrografskog sastava

HRN B.B8.004:1986 Kameni agregat. Ispitivanje mineraloSko-petrografskog sastava HRN B.B8.010:1980

Ispitivanje prirodnog kamena. Odredivanje upijanja vode

HRN B.B8.012:1987 Prirodni kamen. Odredivanje tlacne cvrstoce

HRN B.B8.015:1984 Ispitivanje otpornosti prema habanju brusenjem

HRN B.B8.029:1982 Kameni agregat. Odredivanje granulometrijskog sastava metodom suhog
sijanja

HRN B.B8.031:1982 Kameni agregat. Odredivanje prostorne mase i upijanja vode

HRN B.B8.032:1980 Ispitivanje prirodnog kamena. Odredivanje prostorne mase s porama i
Supljinama, prostorne mase bez pora i Supljina i koeficijent prostorne mase i
poroznosti

HRN B.B8.036:1980 Kameni agregat. Odredivanje koli¢ine sitnih ¢estica metodom mokrog sijanja HRN

B.B8.037:1986 Kameni agregat. Odredivanje slabih zrna

HRN B.B8.038:1982 Prirodni i drobljeni kameni agregati. Odredivanje udjela gruda gline
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HRN B.B8.044:1982 Prirodni i drobljeni kameni agregati. Ispitivanje postojanosti na mraz natrijevim
sulfatom

HRN B.B8.045:1978 Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata
strojem “Los Angeles”

HRN B.B8.048:1984 Kameni agregat. Odredivanje oblika zrna metodom kljunastog mjerila

HRN B.B8.080:1980 Punila od kalcijevog karbonata. Uzimanje i priprema uzorka

HRN B.B8.101:1982 Ispitivanje kamenog brasna. Odredivanje prostorne mase punila bez Supljina

HRN B.B8.102:1982 Ispitivanje kamenog brasna. Odredivanje udjela Supljina punila u
suhozbijenom stanju

HRN B.B8.103:1982 Ispitivanje kamenog brasna. Vanjski izgled kamenog brasna

HRN B.B8.104:1982 Ispitivanje kameog brasna. Odredivanje indeksa otvrdnjavanja

HRN B.B8.105:1984 Ispitivanje kamenog brasna. Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN B.B8.120:1988 Kameni agregat. Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata

HRN B.H8.610:1980 Ispitivanje bitumena. Uzimanje uzoraka

HRN B.H8.614: 1980 Ispitivanje bitumena. Indeks penetracije

HRN B.H8.615. 1980 Ispitivanje bitumena. Odredivanje duktilnosti

Osim toga izvodac se mora pridrzavati svih tehnickih propisa i standarda sa obaveznom primjenom za asfalt,
agregat i ostale materijale.

U jedini¢nim cijenama sadrZani su svi pripremni radovi, skele, zastita asfalta od niskih i visokih temperatura te
ispitivanje uzoraka. Obracun radova izvodi se prema vaZe ¢im propisima i prosjecnim normama u
gradevinarstvu, ako to nije troSkovnikom drugacije predvideno.

Materijali

Bitumen je crna ljepljiva, na normalnoj temperaturi polucvrsta ili ¢vrsta masa, koja se sastoji od ugljikovodika
i njihovih nemetalnih derivata, topljiva je u toluenu, a nalazi se u prirodi ili se dobiva preradom nafte. U
asfaltnim mjesavinama bitumen ima ulogu vezivnog sredstva. Bitumenska emulzija je disperzni sustav od
bitumena dispergiranog u vodi, koji sadrZi emulgiraju ¢e sredstvo. Cestogradevni bitumen upotrebljava se za
proizvodnju asfaltnih mjesavina, a dobiva se iz ostatka vakuumske destilacije nafte.

Djelomic¢no separirani zrnati kameni materijal je nedrobljeni (Sljunak, sipina) ili drobljenjem kamena, sljunka ili
sipine dobiveni zrnati kameni materijal nazivne veli¢ine

zrna od 0 do najviSe 32 mm, separiran i deklariran prema gornjoj nazivnoj veli¢ini zrna.

Drobljena kamena sitnez je zrnati materijal krupno ¢e zrna od 2 do 32 mm dobiven drobljenjem kamena,
Sljunka i sipine, te separiran sukladno normi HRN B.B3.100.

Kamena sitnez dobivena drobljenjem $ljunka mora sadrzavat i najmanje 90 %(m/m) drobljenih zrna $ljunka
(drobljeno zrno je ono koje ima najmanje 50% lomljene povrsine), a potpuno nedrobljenih zrna smije imati
najvise 2 % (m/m). Drobljeni pijesak je zrnati kameni materijal krupnoce zrna od 0 do 2 mm ili krupnoce zrna
od 0 do 4mm, dobiven drobljenjem kamena, sljunka i sipine. Drobljeni sljunak sadrZi odre deni udio drobljenih
zrna. Pod drobljenim zrnima sljunka

smatraju se zrna koja imaju preko 50 % lomljene povrsine.

Kamena sitneZ (kameni agregat) je zrnati kameni materijal krupnoce zrna od 2 do 32 mm i separiran na osnovne
frakcije ili medufrakcije prema uvjetima norme HRN B.B3.100. Kameno brasno je drobljeni ili mljeveni zrnati
kameni materijal krupnoée do 0,71 mm.

Mora sadrzavati najmanje 80 % (m/m), odnosno 65 % (m/m) punil a, ovisno o kakvoéi kamenog brasna
S$to je propisano normom HRN B.B3.045. Kamen se uzorkuje sukladno uvjetima norme HRN B.B0.001.

Na uzorcima kamena ispituju se sljedeca svojstva:

. mineraloSko-petrografski sastav HRN B.B8.003 ili HRN EN 12407
. ¢vrstoca na tlak HRN B.B8.012 ili HRN EN 1926

. otpornost prema habanju brusenjem HRN B.B8.015

. upijanje vode HRN B.B8.010 ili EN 13755

. otpornost kamena na smrzavanje HRN B.B8.001 ili EN 12371
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o prostorna masa HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936
. gusto¢a HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936
o poroznost HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936
. postojanost na djelovanje Na25S04 HRN B.B8.002 ili HRN EN 12370.

Na kamenoj sitnezi ispituju se sljede ¢a svojstva:

. granulometrijski sastav HRN B.B8.029 ili EN 933-1

o udio ¢estica manjih od 0,09 mm HRN B.B8.036

o udio gruda gline HRN B.B8.038

o udio organskih necisto¢a HRN U.B1.024

o udio zrna nepovoljnog oblika HRN B.B8.048 ili EN 933-4

. udio trosnih - slabih zrna HRN B.B8.037

o obavijenost bitumenom HRN U.M8.096 ili EN 12697-11

. upijanje vode HRN B.B8.031 ili EN 1097-6

o otpornost na djelovanje Na25S04 HRN B.B8.044 ili EN 1367-2
o otpornost prema drobljenju i habanju HRN B.B8.045 ili EN 1097-2
o vrijednost polirnosti HRN B.B8.120 ili EN 1097-8

o mineraloSko-petrografski sastav HRN B.B8.0041 ili EN 932-3
. udio drobljenih zrna2 EN 933-5

. gustoc¢a HRN U.M8.082 ili EN 1097-6

lzvodac treba provoditi vlastiti nadzor procesa proizvodnje asfaltnih mjesavina, ukljuCujuc¢i odrzavanje i
umjeravanje mjernih uredaja na asfaltnom postrojenju sukladno zahtjevima norme EN 13108-10. Materijali za
proizvodnju asfaltnih mjesavina, uskladisteni na asfaltnoj bazi, ovisno o predvidenoj namjeni, moraju
odgovarati zahtjevima OTU izdanje 2001.

Prije pocetka rada pri asfaltnom postrojenju mora biti uskladiStena dovoljna koli¢ina materijala za kontinuiranu
proizvodnju.

Temperatura asfaltne mjesavine na izlazu iz bubnja najvise 180°C. Asfaltna mjesavina prevozi se do gradilista
kamionima kiperima. Dno kamiona mora biti metalno ili obloZeno metalom, Cisto i bez nakupina prasine, blata
ili nekog drugog materijala. Radi sprje¢avanja lijepljenja asfaltne mjeSavine, potrebno je poprskati dno i
stranice sanduka kamiona odgovarajuéim sredstvom. Nije dopusteno prskanje naftnim derivatima. Pri
prijevozu se asfaltna mjeSavina mora na pogodan nacin ucinkovito zastititi od hladenja, kiSe i necistoce bez
obzira na vremenske uvjete.

Polaganje asfaltnog sloja izvodi se na nosivi sloj od nevezanog zrnatog kamenog materijala. Asfaltna mjesavina
moze se polagati samo na podlogu koja je ispitana i koju je preuzeo nadzorni inZenjer. Vremenski razmak
izmedu ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najviSe 24 sata i za to vrijeme treba zabraniti gradili$ni prijevoz
po ispitanoj podlozi. Ako je podloga povrsinski oste¢ena zbog vremenskih epogoda, ili iz bilo kojeg drugog
razloga, mora se popraviti prije ugradnje asfaltne mjesavine. Ugradnja asfaltne mjeSavine po kisi i na mokru
podlogu nije dopustena. Prilikom izrade habajuceg sloja temperatura podloge i zraka mora biti visa od 10°C, a
pri ugradnji veznog i nosivog sloja visa od +5°C. Polaganje asfaltne mjesavine na podlogu od asfaltnog sloja
moze zapoceti kada je podloga ociséena, suha i poprskana bitumenskom emulzijom. Prskanje mora zapoceti
najmanje 3 sata prije polaganja asfalta, kako bi voda isparila i bitumenski se dio vezao za podlogu. Temperatura
asfaltne mjesavine pri ugradnji iznosi najnize 140°C.

Asfaltna se mjesavina u pravilu ugraduje strojno, pomocu asfaltnog finiSera na nacin da se osigura kontinuirana
ugradba, bez zastoja. Asfaltni finiSeri moraju omoguciti postizanje jednolikog stupnja pretkomprimacije, i to
najmanje 88% u odnosu na optimalnu prostornu masu asfaltne mjesavine. Osim propisanom teku¢om
kontrolom, potrebno je i vizualno pratiti kakvocu izvedenog sloja i odmah otklanjati moguée grube
neispravnosti (npr. izrazita segregacija, izrazita promjena debljine ili visine sloja i sl.). Razastrta asfaltna
mjesavina valja se optimalnim brojem valjaka po broju i vrsti.

Izvodac radova obvezan je od nadzornog inZenjera zatraziti suglasnost o predloZenoj garnituri valjaka i rezimu
valjanja.

Izvoda¢ radova mora pribaviti odgovarajuéu dokumentaciju o upotrebljivosti svih materijala koje ¢e
upotrebljavati pri proizvodnji asfaltne mjesavine, sukladno potpoglavlju 6-00.2.13 OTU i predati ih nadzornom
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inZenjeru na ovjeru najmanje 30 dana prije pocetka radova. Nadzorni ¢e inZenjer u roku 10 dana prethodna
ispitivanja upotrebljivosti odobriti ili ih vratiti izvoda¢u na doradu. Izvoda¢ mora imati prethodni sastav za
svaku vrstu asfaltne mjesavine propisane projektom kolnicke konstrukcije i predloZiti ga investitoru ili
njegovom na dzornom inZenjeru na odobrenje, najmanje 20 dana prije po Cetka radova. Nadzorni ¢e inZenjer
u roku pet dana prethodni sastav odobriti ili ga vratiti izvodacu na doradu. Zahtjevana ravnost sloja za tesko
opterecéenje je 4 mm mjereno letvom od 3 m. Dopusteno visinsko odstupanje + 5%. dopusteno odstupanje od
projektiranog popre¢nog pada (svaki profil), najvise +/- 0,4% (aps.). Dopusteno odstupanje (horizontalni
poloZaj lijevog i desnog ruba) od projektiranog visinskog poloZaja, najvise £ 25 mm.

Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a lzvodac¢ je duzan provoditi program tekucih
ispitivanja koji je duzan predoditi Nadzornom inZenjeru prije pocetka radova.

MJERE ZASTITE NA RADU

Izvodac je odgovoran za osiguranje svih potrebnih mjera zastite na radu. Mjere predvidaju odgovarajucu
organizaciju rada, te opremu i radnje obvezatne po Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18,
96/18), prikladne vrsti radova. Posebno se istice nuznost osiguranja radnika kod radova na visini i
onemogucdavanje kretanja ljudi u zonama iznad kojih se izvodi uklanjanje postojecih zidova i stropnih
konstrukcija, a vezano s time, osiguranje nepristupnosti nezaposlenima u zonu izvodenja radova.

Nadzor obavlja nadzorni inZenjer, koordinator zastite na radu te nadlezna inspekcija.

Projektant:

Robert Raff, dipl.ing.arh.
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2. 6. PROJEKT SANACIE OKOLISA

Projektom su predvidene mjere kojima se provodi sanacija gradiliSta, a u cilju ekoloskih uvjeta i zaStite

covjekovog okolisa.

Sanacija terena oko gradevine. Nakon ciS¢enja prostorija omoguciti neometan utovar i odvoz Suta. Sav Sut
odvesti na deponiju gradevinskog materijala .

Svi materijali koji se ugraduju moraju imati ateste o kvaliteti.

Projektant:

Robert Raff, dipl.ing.arh.
| 58 ) ;
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2.7. PROJEKTNI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA ODRZAVANIJE
PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE
Projektirani vijek uporabe gradevina niskogradnje je cca. 20 godina. Projektirani vijek uporabe ukljucuje
redovito odrZzavanje (¢iS¢enje, popravci, zamjene dijelova...).
Izvanredno odrzavanje se provodi zbog osiguranja sigurnosti i trajnosti te pored ostalog posebno obuhvaca i
popravak ili zamjenu dijelova sustava.

Uvjete za odrZavanje projektiranog dijela gradevine

Dio gradevine je pojedinacni tehnicki i/ili funkcionalni sklop koji je sastavni dio cjelovite gradevine koju se
odrzava, ili veci broj pojedinacnih tehnickih i/ili funkcionalnih sklopova povezanih u tehnicku ili funkcionalnu
cjelinu koja je sastavni dio cjelovite gradevine koju se odrzava.

Redovito odrzavanje jest preventivho pregledavanje gradevine odnosno njezinih dijelova i preventivno
izvodenje radova kojima se sprjeCava gubitak svojstava gradevine i njezine funkcionalnosti definirane
namjenom u projektu gradevine, kao i izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine u
razmacima i opsegu odredenim projektom gradevine ili zbog narusenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih
dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni dogadaj.

Izvanredno odrzavanje jest izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine nakon kakvog
izvanrednog dogadaja nakon kojega gradevina odnosno njezin dio viSe nije uporabljiv (npr. potres, pozar,
prirodno urusavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je gradevina ili
njezin dio zbog nepropisnog odrzavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem vise nije
uporabljiva.

Odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava zgrada te
nesmetan pristup i kretanje u gradevini provodi se isklju¢ivo na postojecoj gradevini.

Preventivno pregledavanje gradevine i preventivno izvodenje radova kojima se sprjecava gubitak svojstava
gradevine i njezine funkcionalnosti definirane namjenom u projektu gradevine, provodi se, u okviru redovitog
odrzavanja gradevine, na temelju projekta prema kojem je gradevina izgradena.

Izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine u razmacima i opsegu odredenim
projektom gradevine ili zbog narusenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok nije kakav
izvanredni dogadaj, provodi se, u okviru redovitog odrzavanja gradevine, na temelju projekta prema kojem je
gradevina izgradena.

Izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine nakon kakvog izvanrednog dogadaja nakon
kojega gradevina odnosno njezin dio viSe nije uporabljiv (npr. potres, poZar, prirodno urusavanje tla, poplava,
prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je gradevina ili njezin dio zbog nepropisnog
odrZavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem viSe nije uporabljiva, provodi se, u okviru
izvanrednog odrzavanja, na temelju projekta kojeg se obvezno izraduje za provedbu takvog odrZavanja, kojim
projektom se ne smije mijenjati tehnicko rjeSenje u skladu s kojim je gradevina izgradena.

Dokumentaciju o ispunjavanju obveze odrZavanja gradevine odnosno unapredivanja ispunjavanja temeljnih
zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini, duzan je
Cuvati vlasnik gradevine za cjelokupno vrijeme trajanja gradevine.

Odrzavanje gradevine provodi se na postojec¢oj gradevini radi ocuvanja temeljnih zahtjeva za
gradevinu na razini ispunjavanja tih zahtjeva postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole.
Odrzavanje gradevine se provodi na nacin da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju njezina tehnicka svojstva i
ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima te aktima za gradenje u skladu s kojima je
gradevina izgradena.

Odrzavanje gradevine podrazumijeva:

- redovite preglede gradevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na nacin odreden projektom
gradevine i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine,
pravilnicima i propisima donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, a u slucaju ugradene
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opreme, uredaja i instalacija i drugog i s planom servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima
proizvodaca ugradenih proizvoda,

- izvanredne preglede gradevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po
inspekcijskom nadzoru,

- izvodenje radova kojima se gradevina odnosno njezin dio zadrzava ili se vra¢a u tehnicko i/ili
funkcionalno stanje odredeno projektom gradevine odnosno propisima te aktima za gradenje u skladu
s kojima je gradevina izgradena,

- vodenje i ¢uvanje dokumentacije o odrzavanju gradevine: u kontinuitetu rednih brojeva navedeni i
danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim pregledima te izvedenim
radovima u svrhu o€uvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za gradevinu, funkcionalnosti i sigurnosti
gradevine u uporabi.

Redoviti pregledi i izvanredni pregledi ukljucuju osobito:

- utvrdivanje je li gradevina odnosno jesu li njezini dijelovi u ispravnom stanju (deformacije, polozaj i
veli¢ine napuklina i pukotina te druga ostecenja vezana za ocuvanje tehnickih svojstava gradevine),

- utvrdivanje stanja zastitnih slojeva odnosno sustava zastite gradevine, ako postoje,

- utvrdivanje veli¢ine geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja, ako se na temelju vizualnog
pregleda sumnja u geometrijska odstupanja koja su veéa od dopustenih odnosno izvan granica
tolerancije,

- utvrdivanje ispunjava li gradevina u cjelini odnosno njezin dio zahtjeve odredene projektom
gradevine,

- utvrdivanje uskladenosti uredaja i opreme sa projektom gradevine,

- utvrdivanje osigurava li gradevina nesmetan pristup i kretanje osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, ako je primjenjivo.

Odrzavanje gradevine se, u cilju odrzavanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih
svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja, provodi putem redovitog i izvanrednog odrzavanja.
Redovito odrzavanje gradevine obuhvaca provodenje skupa preventivnih mjera koje se provode prema
prethodno utvrdenom planu i programu kako bi se trajno zadrZala primjerena uporabljivost gradevine tijekom
njezina trajanja, te skup preventivnih ili interventnih mjera koje obuhvaéaju zamjenu, dopunu i/ili popunu
dijelova gradevine i ugradene opreme u razmacima i opsegu odredenim projektom gradevine, odnosno u
sluéaju kada dio gradevine viSe nije uporabljiv, a ta neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog
dogadaja.

Redovito odrZavanje obuhvaca osobito:

- pradenje i kontrolu stanja gradevine odnosno njezinog dijela radi uocavanja ili utvrdivanja
nedostataka na njoj tijekom uporabe, a koji mogu ugroziti stabilnost gradevine ili susjednih gradevina,
njezine funkcije, zdravlje ljudi i okolis,

- otklanjanje nedostataka na nacin i u opsegu potrebnom da se zateceno stanje gradevine uskladi s
projektiranim stanjem gradevine,

Ovisno o vrsti gradevine, skup preventivnih mjera koje se provode u okviru redovitog odrZavanja prema

prethodno utvrdenom planu i programu kako bi se trajno zadrzala primjerena uporabljivost gradevine tijekom

njezina trajanja, mozZe obuhvatiti:

- odrzavanje cistim i prohodnim dijelova gradevine u slucajevima u kojima o Cisto¢i i prohodnosti tih
dijelova ovisi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu ili trajnost gradevine,

- popravak dijelova gradevine koji su osteceni redovitom uporabom gradevine, a kojima ovisi
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu ili trajnost gradevine,

- obnova zastitnih slojeva odnosno sustava zastite gradevine,

- ugadanje, CiS¢enje, podmazivanje, servisiranje ugradene opreme i uredaja, provjera razine tekuéina i
druge aktivnosti koji su predvideni projektom gradevine i dokumentacijom te opreme, uredaja i
instalacija.
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Ovisno o vrsti gradevine, skup preventivnih ili interventnih mjera koje se provode u okviru redovitog

odrzavanja, a koje ukljucuju zamjenu, dopunu i/ili popunu dijelova gradevine i ugradene opreme u razmacima

i opsegu odredenim projektom gradevine, odnosno u sluéaju kada dio gradevine vise nije uporabljiv a ta

neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog dogadaja, moze obuhvatiti:

- zamjenu dijelova gradevine i opreme, uredaja i instalacija za koje je istekao rok trajanja ili je dotrajala
tijekom uporabe, odgovarajuéim ispravnim dijelovima,

- otklanjanje nedostataka glede osiguravanja nesmetanog pristupa i kretanje osobama s invaliditetom
i smanjene pokretljivosti, ako je primjenjivo,

- otklanjanje posljedica izazvanih predvidivim ili olekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim
djelovanjem vode ili djelovanjem atmosferilija na gradevinu.

Izvanredno odrzavanje podrazumijeva skup mjera koje se provode kako bi se uklonile posljedice izvanrednih

djelovanja i okolnosti koje su umanijile ili ugrozile uporabljivost gradevine te kako bi se gradevina obnovila u

prvobitno tehnicko i/ili funkcionalno stanje ili dovela u stanje uskladeno s projektiranim stanjem gradevine.

Ovisno o vrsti gradevine skup mjera moze obuhvatiti:

- zamjenu dijelova gradevine i opreme, uredaja i instalacija koja je oSte¢ena izvanrednim dogadajem,
odgovarajuéim ispravnim jednakovrijednim dijelovima,

- otklanjanje posljedica izazvanih nepredvidivim ili neo¢ekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim
djelovanjem vode, djelovanjem atmosferilija na gradevinu ili seizmickim djelovanjem.

Pri odrzavanju gradevina dopusteno je upotrijebiti samo gradevne i druge proizvode koji ispunjavaju uvjete
propisane Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Pri odrzavanju gradevina:

- uporabljeni gradevni proizvodi moraju imati svojstva bitnih znacajki koja odgovaraju ili su povoljnija
od svojstava bitnih znacajki izvorno ugradenih gradevnih proizvoda,

- drugi uporabljeni proizvodi moraju ispunjavati tehnicke zahtjeve na nacin koji odgovara ili je povoljniji
od ispunjavanja tehnickih zahtjeva izvorno ugradenih proizvoda.

Radovima na odrZavanju gradevine ne smije se mijenjati tehnicko rjeSenje gradevine, ugrozavati ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu i drugih uvjeta koje mora ispunjavati gradevina niti mijenjati uskladenost
gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je gradevina izgradena.
Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja gradevine odnosno njezinih dijelova, dokumentira se na
nacin kako je to odredeno glavnim projektom gradevine, te:
- izvjes¢ima (zapisnicima) o pregledima i ispitivanjima gradevine odnosno njezinih dijelova,
- zapisima (nalozima) o radovima odrzavanja,
- prijavom pocetka izvodenja radova, kada je ista potrebna,
- na drugi prikladan nacin, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije
$to drugo odredeno.

Vlasnik gradevine duZan je unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava
zgrada te nesmetani pristup i kretanje u gradevini ako je to propisano posebnim propisom donesenim u skladu
s odredbama Zakona o gradniji ili ako je propisano posebnim zakonom.

Projektant:

Robert Raff, dipl.ing.arh.
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