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VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Datum i mjgsto izrade: 08/2025., Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaci¢ - Dakovo
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VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Datum i mjgsto izrade: 08/2025., Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaci¢ - Dakovo

Popis nacrta

SITUACUJE

broj nacrta
1.01.
1.02.
1.03.
1.04.

PRESJECI

broj nacrta
1.05.

1.06.

1.07.

1.08.

1.09.

1.10.

1.1,

112.

DETALJI

broj nacrta
2.01.
2.02.
2.03.

2.04.

sadrZaj nacrta myjerilo
Situacija sire lokacije 1:5 000
Situacija postojeceg stanja 1:250
Gradevinska situacija 1:250
Prometna situacija 1:250
sadrzaj nacrta mjerilo
Uzduzni presjek; PK-1 1:250/25
Uzduzni presjek; PK-2 1:250/25
Uzduzni presjek; PK-3 1:250/25
Normalni poprecni presjek 1:100
Poprecni presjeci; AP1 - AP9 1:100
Poprecni presjeci; BP1 - BP9 1:100
Poprecni presjeci; CP1 - CP5 1:100
Poprecni presjeci; CPé6 1:100
sadrZaj nacrta myjerilo
Detalj cestovnog rubnjaka 15/25 1:5:1:10;1:40
Detalj parkovnog rubnjaka 8/20 1:5; 110
Detalj manipulativnih povrsina i spojeva manipulativnih 1.5
povrsina

Shematski prikaz i detalji postavljanja vertikalne prometne
signalizacije
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VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Datum i mjgsto izrade: 08/2025., Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaci¢ - Dakovo

1. OPCI DIO
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! 4 VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Datum i mjesto izrade: 08/2025., Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaci¢ - Dakovo

1.1. POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA PROJEKTA VANJSKOG UREDENJA

U izradi ovog glavnog projekta vanjskog uredenja sudjelovali su slijedeéi projektanti i suradnici:

Ivica Vizinger, dipl. ing. grad. Tvica Vjé 247 e
(projektant vanjskog uredenja) P o - r’l /' :

Boris Slamek, mag. inZ. grad.
(strucni suradnik)
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VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Datum i mjgsto izrade: 08/2025., Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaci¢ - Dakovo

1.2. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

BROJ

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

MAPA 8

VRSTA PROJEKTA

arhitektonski projekt
Tomislav Kusan, dipl.ing.arh.
broj ovlastenja: A 2616

projekt zgrade u odnosu na
racionalnu uporabu energije i
toplinsku zastitu zgrade
Ivica Vizinger, dipl. ing. grad.
broj ovlastenja G 3623
gradevinski projekt - projekt
konstrukcije

Nikola Skendzi¢, mag.ing.aedif.

broj ovlastenja G 7512
gradevinski projekt - projekt
vanjskog uredenja
Ivica Vizinger, dipl. ing. grad.
broj ovlastenja G 3623
gradevinski projekt
- projekt vodovoda i odvodnje
Ivica Vizinger, dipl. ing. grad.
broj ovlastenja G 3623
strojarski projekt - projekt
grijanja, hladenja i ventilacije
Tomo Planini¢, dipl. ing. stroj.
br. ovlastenja: S 1357
elektrotehnicki projekt i
projekt suncane elektrane
Ivan Burdevié, dipl. ing. el.
br. ovlastenja: E 284
elektrotehnicki projekt -
projekt sustava za dojavu
pozZara
Ivan Burdevié, dipl. ing. el.
br. ovlastenja: E 284

TVRTKA

VIZ-EX d.o.o.
Jurja Krizanica 6, Nedelisce
OIB: 05103167154

VIZ-EX d.o.o.
Jurja Krizanica 6, Nedelisce
OIB: 05103167154

TEHNO-INNOVA d.o.0.

Ulica I. Kukuljevica 7,
Varazdin
OIB: 78332681065

VIZ-EX d.o.0.
Jurja Krizanica 6, Nedelisce
OIB: 05103167154

VIZ-EX d.o.o.
Jurja Krizanica 6, Nedelisce
OIB: 05103167154

Planini¢ Projekt d.o.o
Zagrebacka ulica 132A,
Zagreb,
0IB: 39607283390

SLIMEL d.o.o.
Ivani¢gradska 59b, Zagreb,
OIB: 65100985613

SLIMEL d.o.o.
Ivani¢gradska 59b, Zagreb,
OIB: 65100985613
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Datum i mjesto izrade: 08/2025., Varazdin

' VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaéié¢ - Dakovo

1.3. RJESENJE OVLASTENOG INZENJERA GRABEVINE - PROJEKTANT
VANJSKOG UREDENJA

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-360-01/05-01/ 3623
Urbroj 314-02-05-1
Zagreb, 29. rujna 2005, godine

_ Na temelju &lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 40/88, 112/99 i 85/05), te na temelju Odluke i nacrta RjeSenja
Odbora za upis u Imenik oviadtenih inZenjera gra4zvinarstva od 27.09.2005. godine, koji je rjeSavac
po Zahtjevu za upis VIZINGER IVICE, dipling.grad., NEDELISCE, JURJA KRIZANICA 6,
predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

7 [ U Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se VIZINGER IVICA,
dipling.grad., NEDELISCE, pod rednim brojem 3623, s danom upisa 27.09.2005
godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, VIZINGER IVICA,
dipl.ing.grad., stjete pravo na uporabu strukovnog naziva "ovladteni inZenjer
gradevinarstva” i pravo na obavljanje struénih poslova temeljem &lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom
1., 4.1 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inenjera u graditeljstvu, te ostala prava
i duZnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovladteni inZenjer gradevinarstva poslove iz totke 2. ovoga Rjesenja duZan je
obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba
postivati ovlasteni inZenjer gradevinarstva.

4.  Oviladtenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu izdaje "inZenjersku iskaznicu™ i "peat”, koji su trajno viasnitvo
Komore.

p‘l

Ovla&teni inZenjer gradevinarsiva dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija
svake godine. Premija osiguranja uratunata je u élanarinu,

6. Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duZan je placali Hrvatskoj komori arhitekata |
in2enjera u graditeljstvu &lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore | Razreda,
osim u sluéaju mirovanja &lanstva, te pri prestanku &lanstva u Komori podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.
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VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Datum i mjesto izrade: 08/2025., Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaci¢ - Dakovo

-

ObrazloZenje

VIZINGER IVICA, dipling.grad., podnio je Zahtjev za upis u Imenik oviastenih inZenjera
gradevinarstva.

Odbor za upis u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva proveo je na sjednici odrzano)
27.09.2005. godine postupak razmatranja dostaviienog potpunog Zahtjeva imenovanog, e je
temeljem Clanka 24. stavka 2. i Zlanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata | in2enjera u
graditeljstvu ("Narodne novine®, br. 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 2. i &lankom 20. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99, 112/99 | 85/05),

donic Odluku i nacrl Rje$enja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, Nacrt
Rjesenja dostavljen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja iili
struénog nadzora gradenja prema lanku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine”, br. 175/03 i 100/04)
i Elanku 4. stavku 1. Statuta Hrvaiske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”,
br. 40/98, 112/99 i 85/05), u svojstvu odgovorne cscbe upisom u Imenik oviastenih inZenjera
gradevinarstva Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje
polica osiguranja od profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 30.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekala i inZenjera v graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u
svezi s &lankom 4. stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
("Narodne novine", br. 40/99, 112/99 i 85/05).

Ovlaéteni inZenjer gradevinarstva, osim u sluaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionaine odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uracunata je u &lanarinu,

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva imenovani je stekao pravo na "petat” i
"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno vlasniétvo Komore temeljem &lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine®, br. 40/99, 112/99 | 85/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju oviastenog inZenjera gradevinarstva na redovno |
uredno plaéanje ¢lanarine u skladu s &lankom 29. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/98, 112/69 i 85/05).

Ovladteni inZenjer gradevinarstva moZe poslove projektiranja iili stuénog nadzora gradepia_
prema &lanku 51., 52., 53. i 5§5. Zakona o gradnji ("Narodne novine®, br. 175/03 i 100/04) obavijati
samostalno u viastitom uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasdteni inZenjer gradevinarstva duZan je u obavijanju poslova projel_(tiranj_a ifili struc_:no_g
nadzora gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te _qsuguralu da ob_avljan;e
poslova projektiranja i/ili struénog nadzora bude u skladu s nadelima i pravilima struke, koja treba
postivati ovlasdteni inZenjer gradevinarstva.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeSeno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijek

Protiv ovog Rjedenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrt_anu:i upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. IVICA VIZINGER, 40305 NEDELISCE, JURJA KRIZANICA 6
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
il Datum i mjesto izrade: 08/2025., Varazdin

Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaéié¢ - Pakovo

1.4. IMENOVANJE PROJEKTANTA

Na temelju ,Zakona o gradnji“ (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), ,Zakona o prostornom uredenju“ (NN
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), ,Zakona o komori arhitekata i komorama inzZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju* (NN 78/15, 114/18, 110/19), ,Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje“ (NN 78/15, 118/18, 110/19) i ,Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekta gradevina“ (NN 64/14,
41/15,105/15, 61/16, 20/17, 118/19, 65/20) donosim sljedece:

RJESENJE
0 IMENOVANJU PROJEKTANTA

Ivica Vizinger, dipl. ing. grad. zaposlenik VIZ-EX d.o.0. Nedeli§¢e imenuje se projektantom gradevinskog projekta
vanjskog uredenja. Imenovana osoba je odgovorna je da ovaj glavni projekt zadovoljava uvjete iz ,Zakona o
gradnji“ (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), ,Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19, 67/23), posebnih zakona i drugih propisa.
INVESTITOR [y Osnovna $kola ,lvan Goran Kovaci¢
ADRESA Ulica kralja Tomislava 25, 31400 Dakovo

0IB & 31582799502

NARUCITELJ [ Osjeko-baranjska Zupanija
ADRESA Trg Ante Starcevica 2, 31000 Osijek
OIB 1§ 10383308860

NAZIV GRADEVINE § Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaéié¢ -
Pakovo

LOKACIJA ZAHVATA k.C.br. 6471, k.o. Dakovo
ZAJEDNICKA OZNAKA VIZ-EX/GP-103/2024
BROJ TEH. DNEVNIKA GP-136/2025
STRUKOVNI DIO Gradevinski projekt - Vanjsko uredenje
RAZINA PROJEKTA & Glavni projekt

Obrazlozenje

Ivica Vizinger, dipl. ing. grad. ima pravo na obavljanje poslova projektanta gradevinarstva u svojstvu odgovorne
osobe, bududi da je upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem G 3623, a Sto se
utvrduje uvidom u RjeSenje Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, klasa: UP/I-360-01/05-01/3623,
UR.BROJ: 314-02-05-1 od 29.09.2005. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, lvica Vizinger, dipl. ing. grad. iz Nedeli$¢a, stjece pravo
na uporabu strukovnog naziva ,ovlasteni inZenjer gradevinarstva“ i pravo na obavljanje poslova temeljem
clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti sukladno
posebnim propisima.

Ovo rjesenje sastavni je dio Glavnog projekta. Direktor:
Varazdin, 08/2025. lvica Vizinger, dipl. ing. grad.
(;Jafp/'s / pe;at)
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VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
i Datum i mjgsto izrade: 08/2025., Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaci¢ - Dakovo

1.5. 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
Ovlasteni inzenjer: Ivica Vizinger, dipl. ing. grad.

Tvrtka: VIZ-EX d.0.0., Jurja KriZanica 6, Nedelisce

Rjesenje o upisu u imenika:

INVESTITOR N

ADRESA

0B !

NARUCITELJ
ADRESA
0B

NAZIV GRABEVINE

LOKACIJA ZAHVATA
ZAJEDNICKA OZNAKA
BROJ TEH. DNEVNIKA

STRUKOVNI DIO
RAZINA PROJEKTA

broj upisa 3623 od 27.09.2005.

Osnovna skola ,Ivan Goran Kovaéi¢
Ulica kralja Tomislava 25, 31400 Dakovo
31582799502

Osjecko-baranjska zupanija

Trg Ante Starcevica 2, 31000 Osijek

¥ 10383308860

Rekonstrukcija i dogradnja 05 Ivan Goran Kovacié -
DPakovo

k.c.br. 6471, k.o. Pakovo
VIZ-EX/GP-103/2024

GP-136/2025

Gradevinski projekt - Vanjsko uredenje

Glavni projekt

Temeljem odredbe clanka 70. stavak 1. tocka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19,
145/24), PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA VANJSKOG UREDENJA - ovlasteni inZenjer
gradevine daje:

|ZJAVU

kojom potvrduje da je navedeni
gradevinski projekt vanjskog uredenja MAPA 4 oznake GP-136/2025 od 08/2025,,
izraden u skladu sa:

= Prostornim planom:

o Generalni urbanisticki plan grada Dakova lll. izmjene i dopune plana (Sluzbeni glasnik
Grada Dakova broj 6/08, 12/15, 14/15-prociséeni tekst, 9/19, 12/19-prociséeni tekst, 6/21 i
12/21 - prociséeni tekst)

o Prostorni plan uredenja Grada Dakova V. izmjene i dopune plana (Sluzbeni glasnik Grada
Dakovo broj 7/06, 7/12, 1/15, 2/15-prociséeni tekst, 9/18, 11/18-procisceni plan, 9/19, 12/19-
prociséeni tekst, 6/21, 12/21-prociséeni tekst i 14/21-ispravak)

o Prostorni plan Osjecko-baranjske Zupanije VI. izmjene i dopune plana (Zupanijski glasnik
Osjecko-baranjske Zupanije broj 1/02, 4/10, 3/16, 5/16, 6/16-prociséeni tekst, 5/20, 7/20-
prociséeni tekst, 1/21, 3/21-procisceni tekst, 16/22, 1/23 - prociséeni tekst i 10/24)
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VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Datum i mjgsto izrade: 08/2025., Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaci¢ - Dakovo

= Drugim propisima, uvjetima i pravilima u skladu sa kojima mora biti izraden:

O O O O O

O O O O O O O o O

o

O O O O O O O

Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
Pravilnikom o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

Pravilnikom o nacinu uredivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa
(NN 15/19)

Pravilnikom o nacinu obracuna povrsine i obujma u projektima zgrada (NN 90/100 111/10,
55/12)

Zakonom o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21, 40/25)
Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
(NN 128/15, 70/18, 713/18-ispravak, 86/18-ispravak)

Pravilnikom o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/2014)

Uredbom o visini vodnog doprinosa (NN 78/21, 76/11, 19/21, 151/13, 83/15, 42/19, 73/20)
Zakonom o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 )

Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)

Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

Zakonom o zastiti od buke (NN_30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Pravilnikom o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke,
vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21)

Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN_35/94, 55/94 ispravak, 142/03)
Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnikom o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara
(NN 56/12)

Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN_8/06)

Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Tehnickim propisom za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehniékim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)

Zakonom o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15, 114/18, 110/19)

Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN
78/15, 118/18, 110/19)

Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekta gradevina (NN 118/19, 65/20),
Zakonom o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17,
90/20)

Metodologijom provodenja energetskog pregleda gradevina (kolovoz 2017)

Algoritmom za izracun energetskih svojstava zgrada (objavljen 15. svibnja 2017. -u
obveznoj primjeni od 30. rujna 2017.)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Pravilnik o ispitivanju radnog okoli3a te strojevai uredaja s povecanim opasnostima (NN 114/02,
131/02, 126/03)

Pravilnik o hrvatskim normama za akusticku tehniku u gradevinarstvu (NN 67/89);
Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)
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7 VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Datum i mjesto izrade: 08/2025., Varazdin

Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaéié¢ - Pakovo

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13,148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)

o Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22,136/24)

o Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,158/13, 92/14, 64/15,
108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22,133/23, 145/24)

o Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)

o Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 86/24)

o Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

o Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i oznacavanju te osiguranju radova na cestama
(NN 92/19)

o Pravilnik o biciklistickoj infrastrukturi (NN 28/16)

o Pravilnik o koristenju cestovnog zemljista i obavljanju prateéih djelatnosti na javnoj cesti
(NN 78/14, 43/20)

o Pravilnik o koristenju cestovnog zemljista i obavljanju prateéih djelatnosti na javnoj cesti
(NN 78/14)

o Pravilnik o odrzavanju cesta (NN 90/14, 3/21)
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN
95/14)
Pravilnik o autobusnim stajalistima (NN 119/07)

o Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01)

o Tehnicki propis za asfaltne kolnike (NN 48/21)
Sa ostalim posebnim zakonima, propisima, pravilnicima i uredbama koje proizlaze iz njih

= Posebnim uvjetima [/ili uvjetima prikljucenfa izdanima po javnopravnim tijelima za
predmetnu gradevinu

Varazdin, 08/2025. Projektant vanjskog uredenja:
Ivica V|Z|nger dlpl |ng grad

0 ,r’
4 (poz‘pls /pecaf)
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VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Datum i mjgsto izrade: 08/2025., Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaci¢ - Dakovo

1.6. OBAVIJEST O UTVRDENIM POSEBNIM UVJETIMA

ID: P20250618-1795499-Z05

mEu
l:l.l
- ..!
REPUBLIKA HRVATSKA
Osjecko-baranjska zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa

KLASA: 350-05/25-28/000509
URBROJ: 2158-16/14-25-0008
Pakovo, 10.07.2025.
» IVICA VIZINGER
HR-42000 Varazdin, Ksavera S. Dalskog 8

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju€enja
po zahtjevu koji je podnio IVICA VIZINGER, HR-42000 VaraZzdin, Ksavera S. Dalskog 8, OIB
98263960374 za:

— gradenje zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova), Skolska dvorana
na katastarskoj Cestici 6471 k.o. Pakovo (Dakovo, Kralja Tomislava 25).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama élanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno €lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) (u daljnjem tekstu: Zakon o
gradniji), te su na propisan nacin elektronicki pozivana sljedec¢a javnopravna tijela:
— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A
— Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne
zastite Osijek, SluZba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska
obala 95-96

— Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanovica 9

— DAKOVACKI VODOVOD d.o.0., HR-31400 Dakovo, Bana Josipa Jelagiéa 65

— Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, Sluzba sanitarne inspekcije, HR-31000
Osijek, Ulica Hrvatske Republike 21

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim ftijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omogucen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 25.06.2025. godine do zakljuéno
sa 09.07.2025. godine, $to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

» HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A

KLASA: 350-05/25-28/000509, URBROJ: 2158-16/14-25-0008 112
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 810/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (hitps://esignature.ec.europa.eu/efda/ti-browsers). U polpis je ugraden vremenski pecat.
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VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Datum i mjgsto izrade: 08/2025., Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaci¢ - Dakovo

ID: P20250618-1795499-Z05
— utvrdeni uvjeti priklju¢enja - elektroenergetska suglasnost za jednostavni
prikljuéak, URBROJ: 400800103/5126/25IK od 09.07.2025. godine
= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-
96
— utvrdeni posebni uvjeti, KLASA: 245-02/25-03/8238, URBROJ: 511-01-382-25-2 AS
od 03.07.2025. godine
» Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanovi¢a 9
— utvrdeni posebni uvjeti - uvjeti gradnje HAKOM-a, KLASA: 361-03/25-01/15008,
URBROJ: 376-05-3-25-03 od 03.07.2025. godine
= DAKOVACKI VODOVOD d.o.0., HR-31400 Bakovo, Bana Josipa Jelagi¢a 65
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/25-07/01, URBROJ: 2121-
30-03-03/01-25-100 od 04.07.2025. godine
= Drzavni inspektorat, Podruc¢ni ured Osijek, Sluzba sanitarne inspekcije, HR-31000 Osijek,
Ulica Hrvatske Republike 21
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

|1z tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljucenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama ¢élanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢&lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem clanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢&lanka 85. Zakona o gradniji.

Oslobodeno od plac¢anja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

VISI STRUCNI SURADNIK ZA PROSTORNO
UREDENJE | GRADITELJSTVO
Jasminka Sabo, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:

— elektroni¢ku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— IVICA VIZINGER
HR-42000 Varazdin, Ksavera S. Dalskog 8

KLASA: 350-05/25-28/000509, URBROJ: 2158-16/14-25-0008 22
Ova elektronicka isprava polpisana je kvalificiranim elekironickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posijednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https:/esignature.ec.europa.ew/efdati-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Datum i mjgsto izrade: 08/2025., Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaci¢ - Dakovo

JASMINKA 6ABO
OSJECKO-BARANISKA ZUPANLIA
Pofpisano” 10,07 2025

Elektronicki potpis

subladno uredbe (EL) broj $102014
Vjerodostojnost ovog dokumerta molete provierili
skenirargem OR koda, Ekenwranjem ovog koda, sustav ce
as preusmierli na shanice zvornika ovog dokumerta,
kako biste mogli pobvr diti autentiénost. Njegova
werodostojnost u ovom digtalnom obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu u fizié kom obiku
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VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Datum i mjgsto izrade: 08/2025., Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaci¢ - Dakovo

1.7. POSEBNI UVJETI JAVNOPRAVNIH TIJELA

FAHE PUisc:
gUS AVH d.0.0.

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK OSNOVNA SKOLA IVAN GORAN KOVAGIE
SluZba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrezi KRALJA TOMISLAVA 25

SETALISTE KARDINALA FRANJE SEPERA 1A PAKOVO

31000 OSIJEK 31400 BAKOVO

Telefon: 0800 300 408

www.hep.hr/ods

info.dposijek@hep.hr

NAS BROJ: 400800103/5126/251K VAS BROJ: DATUM: 09.07.2025.

PREDMET: Elekiroenergetska suglasnost

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Pravila o
prikljugenju na distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine OSNOVNA SKOLA IVAN
GORAN KOVACIC, KRALJA TOMISLAVA 25, 31400 DAKOVO, OIB: 31582799502 (u dalinjem tekstu: Podnositelj zahtjeva),
izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4008-70328637-100010231

Prihvata se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
25.06.2025. g. pod urudzbenim brojem 400800103/8209/25AS, za Zgrada osnovne Skole i dvorana (u daljnjem tekstu: Gradevina),
na lokaciji:

KRALJA TOMISLAVA 25, 31400 BAKOVO, k. br. 6471; k.o. Bakovo.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljinjem tekstu: EES), te se odreduju sljedeci
uvjeti prikljuéenja na elektroenergetsku distribucijsku mreZu radi: povecanje prikljuéne snage, promjene na prikljucku, a na temelju
idejnog riesenja Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: Javna ili drustvena

\rsta proizvodnog postrojenja: sunéana elektrana

Ukupna instalirana snaga proizvodnog postrojenja: 110,00 kVA
Planirano godiSnje preuzimanje energije iz mreZe: 33.800,00 kWh
Planirana gedisnja predaja energije u mreZu: 40.000,00 kWh

1. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozivoj dokumentaciji, nalazi se postojeca elektroenergetska mreza,
kao 4to je vidljivo u prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. ucrtani su i planirani zahvati u elektroenergetskoj mreZi vezano za prikljucenje
Gradevine.

Prilikom projektiranja Gradevine potrebno je uvaZiti minimalne sigurnosne udaljenosti | razmake navedene u Pravilniku o tehnikim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV*, a za podzemne kabele uvaZiti
minimalnesigurnosne udaljenosti krizanja | paralelnog vodenja kabela navedene u ,Tehnickim uvjetima za polaganje
elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV".

U sluéaju neizbjeZnog izmjestanja distribucijskih nadzemnih i/ili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva duZan je, za izvodenje
radova izmjestanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji ¢e za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole.
Navedena projekina dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine.

Za sve izmjene trase planirane elekiroenergetske mreZe, Podnosite!j zahtjeva treba zatraZiti suglasnost HEP ODS-a.

=

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Maticni broj 1643994

Uprava drustva OIB 46530600751

Direktor- predsjednik Uprave Anton Marusic | Trgovacki sud u Zagrebu MBS 020434230
Direktor- ¢lan Uprave Davor Sokac | Direktor- €lan Uprave lvica Loncar Uplacen temeljni kapital 92 831 110 00 EUR

Privredna banka Zagreo d d , IBAN HRS323400091110077557
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VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Datum i mjgsto izrade: 08/2025., Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaci¢ - Dakovo

Na mjestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ruéno, a njihov poloZaj prethodno
utvrditi probnim iskopima u nazoénosti predstavnika HEP ODS-a.

Sve trosSkove izmjestanja, zastite | popravka zbog mogucih otecenja distribucijske mreZze podmiruje Podnositelj zahtjeva, a posao
je duzan naruciti od HEP ODS-a. Navedeni troskovi nisu obuhvaceni Ponudom/Ugovorom o prikljugenju.

1ll. UVJETI PRIKLJUGENJA

3.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 73,80 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 10,00 kW na OMM broj 0808080127

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: 73,80 kwW

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV

M|esto prikljuéenja na mreZu: NN podzemna mreZa

Napajanje mjesta prikljuéenja iz: 1TS1181 BAKOVO 42 / izvod: "CITO" GRADSKA DVORANA, KOTLOVNICA, K.To

Mijesto razgraniCenja viasnistva i odgovomosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:
SPMO.

MreZni uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO.

3.2. Obraéunska mjerna mjesta

Popis obratunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mijesta mjerenja elektriéne energije: SPMO.
Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obratunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUGENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazetim zakonima, tehnickim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima distribucijskog sustava i Pravilnikom o opéim uvjetima za kori§tenje mreze i opskrbu
elektrienom energijom te uvjetima iz ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehniékim karakteristikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikljuéuje.

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimaine tehnitke uvjete propisane MreZnim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu od
kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju
se prikljutuje.
Dimenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema ogekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja od 25
kA u mreZi niskog napona.
Zastita od elektriénog udara u slugaju kvara (indirektni dodir) u elektroenergetskoj mrezi operatora distribucijskog sustava izvedena
je

- TN-C-S sustavom uzemljenja.
U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodica (N-vodica) | zaétitnog vodiéa (PE-vodica) do mjesta razgranicenja viasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobliéenja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija Gradevine
moZe iznositi najvise:
- narazini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 85% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.

Podnositel] zahtieva duZan je zadtitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajutom zastitom u distribucijskoj mrei, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika mreze.
Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se uklju€uje iskljugivo u sluaju prekida napajanja
elektritnom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaéeno i:
- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektritnom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (prikljugenih preko drugog obragunskog mjernog mjesta).

HEP-Operator distribuciyskog sustava d.o.o
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VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Datum i mjgsto izrade: 08/2025., Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaci¢ - Dakovo

V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU
Naéin pogona definiran je u Prilogu 1. Tablica obraéunskih mjernih mjesta

Otoéni pogon: nije dopusten
Uredaj za sinkronizaciju: lzmjenjivaé

Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedece uvjete:

A) proizvodnog postrojenja sa sinkronim generatorom ili izmjenjivacem:
- razlika napona manja od + 10% nazivnog napona,
- razlika frekvencije manja od 0,5 Hz (+ 0,1 Hz za vjetroelektrane sa sinkronim generatorom)
- razlika faznog kuta manja od + 10 stupnjeva.

B) proizvodnog postrojenja s asinkronim generatorom:
- Prije ukljugenja na distribucijsku mrezu pogonskim strojem postici brzinu vrinje u granicama + 5% u odnosu na

sinkronu brzinu.

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobno uskladene zastite proizvodnog postrojenja i distribucijske mreZe. U slucaju
odstupanja od propisanih uvjeta za paralelni pogon, zastita mora odvojiti proizvodno postrojenje iz paraleinog pogona. Za paralelni
pogon proizvodnog postrojenja s mrezom, proizvodno postrojenje mora biti opremijeno:
- Zastitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;
- Zaétitom od smetnji i kvarova u mreZi i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ogranienje istosmjerne
komponente struje;
- Zastitom od oto€nog pogona.

Zastita mora imati moguénost zatezanja djelovanja pojedinagne zastite | memoriranja dogadaja koji su uzrokovali proradu zadtite.
Instalacija sun&ane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 60364-7-712.

Svaka proizvodna jedinica u proizvodnom postrojenju mora biti opremljena generatorskim prekidagem, koji moZe biti | samostalni
uredaj ili integriran u izmjenjivag. U slu&aju vie proizvodnih jedinica, vie uredaja/mjesta za sinkronizaciju lli moguénosti izoliranog
pogona proizvodno postrojenje mora biti opremljeno i glavnim prekidaéem.

Podesenja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za isklju€enje s mreZe moraju biti usuglasena s HEP
0DS-om. HEP ODS pridrZava pravo promjene podeSenja zastite u mrei radi specifiénosti konfiguracije lokalne mreze ili temeljem
rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

Ako je instalirana snaga proizvodnog postrojenja veca od odobrene prikljuéne snage u smjeru predaje u mrezu na obratunskom
mjernom mijestu, projekt Gradevine mora sadrzavati tehnicko rjeSenje automatskog ogranitenja snage predaje na odobrenu
prikljuénu snagu.

VI. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuéiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljugenju, &ime se ureduju uvjeti
prikljuenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljucenje i dinamika placanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljutenja gradevine na distribucijsku mreZu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju elektroenergetskih objekata  nuZnih za  prikljucenje njegove gradevine na mre2u.

VII. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUGENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikijuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuéenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
- dostaviti zahtjev za prikljuenje.

Prije podno&enja Zahtjeva za prikljuéenje Podnositel] zahtjeva duZan je izraditi i ishoditi suglasnost HEP ODS-a na:
- elaborat podeSenja zaStite, u kojem treba razraditi i potvrditi uskladenost podeSenja (selektivnost) zadtite elektrane i mreZe,
- elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrezu,
- operativni plan i program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.

Projektna dokumentacija Gradevine mora biti izradena u skladu s vaZeéim propisima i normama i ovom EES. U projekinoj
dokumentaciji, sukladno &l. 143. Zakona o gradnji i uvjetima iz ove EES, obraditi pokusni rad prema uvjetima iz ove EES.

Podnositelj zahtjeva je duzan od HEP ODS-a zatraZifi Smjernice za izradu Elaborata utjecaja na elekiroenergetsku mrezu,
Elaborata pode&enja zaétite i Operativnog plana i programa ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.

-

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Maticni broj 1643991

Uprava drustva - OB 46530600751

Direktor- predsjednik Uprave Anton Marusic | Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080434230
Direktor- élan Uprave Davor Sokac | Direktor- ¢lan Uprave lvica Lonéar Uplacen temeljni kapital 92 831 110 00 EUR

Privredna banka Zagreb d d.. iBAN HR5323400081110077557
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Elaborat podeSenja zaétite, Elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrezu i Operativni plan i program ispitivanja postrojenja u
pokusnom radu moraju biti dostavijeni na suglasnost u HEP ODS, najmanje 30 dana prije podnoSenja zahtjeva za prikljuéenje.

Prije pogetka koritenja mreZze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elekiriéne energije s opskrbljivaéem, odnosno
ugovor kojim se odreduje otkup elektriéne energije, za obragunska mjerna mjesta koja imaju definiranu prikljuénu snagu u smjeru
predaje u mrezu.

Tijekom pokusnog rada proizvodnog postrojenja s mreZom provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja
postrojenja u pokusnom radu, kojima se potvrduje spremnost proizvodnog postrojenja za paralelni pogon s mreZzom.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvjeS¢e o ispitivanjima s navedenim uodenim
nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavijanje neuspjesnih ispitivanja.

U Konacnom izvjeS¢u o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uo&enih nedostataka | nakon uspjesno
provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznacno iskazati spremnost proizvodnog postrojenja za trajni pogon.

HEP ODS ce, ako je suglasan s dostavljenim Konaénim izvjeS¢éem o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju zahtjeva
Potvrdu zatrajni pogon.

VIil. OSTALI UVJETI

Rok vaZenja EES za jednostavni prikljucak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositel] zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi;
1. Tablica obracunskih mjernih mjesta
2. Ponuda / Ugovor o prikljuéenju

Direktor

tb 4 &;"D I?J,Lo s

anijel lli¢, dipl.oec., MBA

Dostaviti: HEP - perair dsrbuciogsustovad.o.0. TAGREB

- Podnositelju zahtjeva :
Dl C1JSKO PODRUCIE 1

- HEP ODS, ELEKTROSLAVONIJA OSWEK e S DS

- Pismohrani
2]
HEP-Dperator distribucijskog sustava d.o.o Maticni broj 1643991
Uprava drustva DIB 46330809751
Direktor- predsjednik Uprave Anton Maiusic | Trgovacki sud u Zagrebu ME
Direktor- clan Uprave Davor Soka , " =

Direktor- ¢lan Uprave lvica Loncar Uplacen temeljni kapital 92

Privredna banka Zagren d.d HR33234000511 1007755
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Prilog 1. Tablica obragunskih mjernih mjesta

Kategorija Napon | Prikijuéna | Prikljuéna | Dopudteni | Dopustsni | 1F/ | NP™
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreZe| OMM (kV)| snaga - snaga- |faktor snage - |faktor snage-| 3F
potrodnja |proizvodnja| potrodnja | proizvodnja®
(W) (kW) i
0808080127 0.5 .Ivan Goran Kupac s viastitom| 0.4 kV 73,80 73,80 0,95 ind, -1 095-1 3 1
Kovati¢ Bakovo-SE proizvednjom

*na zahtjev HEP ODS-a i u drugacijem opsegu u okviru propisanih granica
**NP - natin pogona: 1 - paralelno s distribucijskom mrezom
2 - paralelno s distribucijskom mrezom i moguéno&¢u izoliranog pogona
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Datum i mjesto izrade: 08/2025., Varazdin

’ VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaéié¢ - Dakovo

PAKOVACKI VODOVOD d.o.0.
Bana Jelaéica 65, 31400 DBakovo
OIB: 04829242916

2 KLASA: 361-01/25-07/01
HAK“UM” URBROJ: 2121-30-03-03/01-25-134

~ Dakovo, 04.09.2025. godine
vonovon=

08 Ivan Goran Kovatié
Kralja Tomislava 25
Pakovo

Predmet: Uvid u idejno rjesenje i izdavanje posebnih uvjeta

Povodom zahtjeva investitora OS Ivan Goran Kovacié¢, Kralja Tomislava 25 iz
Dakova, u postupku izdavanja posebnih uvjeta za Rekonstrukcija i dogradnja OS Ivan
Goran Kovaci¢ na k.C.br. 6471 k.o. Pakovo, Kralja Tomislava 25 u Pakovu, kao javni
isporucitelj vodnih usluga dajemo slijedece:

UVJETE

Uvidom u idejno rjeSenje broj IR-30/2024, svibanj 2025. godine, izradenom po
projektantu Tomislav Ku3an, dipl. ing. arh., Viz-Ex d.o.0., Jurja Krizani¢a iz
Nedelis¢a, uvjetujemo slijedece:

— zbog dogradnje sanitarnog i hidrantskog cjevovoda djelatnici Pakovackog
vodovoda d.o.o. izvesti ¢e rekonstrukciju prikljucka na javnu vodoopskrbnu
mrezu.

— potrebno je izgraditi vodomjerno okno odgovarajucih dimenzija za smjeitaj
svih vodomjera za sanitarnu i protupozarnu potrodnju prema hidraulickom
proraéunu, u armirano-betonsku plo¢u ugraditi poklopac 600x600mm
odgovarajuce nosivosti.

— vodomjerno okno locirati na parceli investitora §to blize vodovodnoj mrezi 1-
2m udaljeno od granice parcele, orijentacija vodomjernog okna treba biti takva
da se pravac montaze armature u vodomjernom oknu nalazi na praveu spojnog
voda prikljucka.

— hidrauli¢kim prora¢unom je potrebno proracunati i potrebu ugradnje uredaja
za podizanje tlaka sa vodospremom za sanitarni i hidrantski vod. Uredaj za
podizanje tlaka sa vodospremom odrzava vlasnik objekta.

— u koliko je izgradenost parcele u skladu sa vaze¢im Generalno urbanistickim
planom grada Pakova, te se na predmetnoj parceli ne moze zbrinuti oborinska
odvodnja, na neki od uobi¢ajenih na¢ina, Pakovacki vodovod d.o.o. dopusta
ispustanje oborinske vode u mjeSoviti sustav odvodnje uz uvjete da koli¢ina
oborinske vode (protok) koja otjece u sustav odvodnje bude maksimalno 2%
od intenziteta 200 I/s’/ha na ukupnu povrSine parcele/parcela, a razlika mora
biti privremeno zadrzana u recenzijskim prostorima upojne gradevine.

— Dakovacki vodovod d.o.o. daje suglasnost na izradeno rjeSenje ispustanja
oborinske odvodnje u mjeSoviti sustav javne odvodnje, u sklopu glavnog
projekta. Predmetna suglasnost se izdaje prije ishodenja potvrde na glavni

projekt.
OIB 04829242916
« ad Bana Jelagic¢a 65, 31400 , tel.: 031/813-564 [canlrala}-n31m21-8.27 {ad]elzapalrohbn]-o:iﬂms 295 [dntuma sluzba), fax.: 031/812-320
- Intemel stranica: m gj vudgvod hr/ » e-mail: uprava@dj-vod
* Drustvo je up u sudsl g rgovatkog suda u Osijeku pod MBS I]:WI]S?OTO

* Uprava: Ivan Koéli TImtI]m kapital dnlhtva 20.550.670,00 EUR
+ Ziro raéun: HR5223600001102680108 - Zagrebacka banka d.d. + HR5024020061100583535 - Erste&5Steiermirkische Bank d.d. «
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Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaéié¢ - Dakovo

— projektant u glavnom projektu treba prikazati izracun zbrinjavanja oborinske
vode na parceli, te koli¢ine koje je potrebno odvesti u sustav odvodnje.

— oborinsku odvodnju treba predvidjeti odvojeno od sanitarno fekalne odvodnje
sve do zadnjeg okna prije spajanja u sustav javne odvodnje. Vlasnik objekta
¢e, u sluéaju da se izgradi javni sustav oborinske odvodnje, o svome trosku biti

H AK[WM;KI duZan prespojiti interni oborinski sustav na javni sustav oborinske odvodnje.
; — uz gore navedene uvjete potrebno je pridrzavati se i svih drugih uvjeta iz
vnnﬂvnn = dokumenta Op¢i uvjeti isporuke vodnih usluga (travanj 2022. godine).

Voditelj Vodoopskrbe:
Petar BlaZevi¢ ing. stroj.
PETAR (i

BLAZEVIC 2™
OIB 04829242916
« adresa: Bana Jelagica 65, 31400 , tel.: 031/813-564 (centrala) » 031/821-827 {ad]olzapclmhbn]-uaﬂms -295 (dntuma sluzba), fax.: 031/812-320
- Internel stranica: hitp:/iwww. g1 vgdgvod hrl » e-mail: -vod Lhr
+ Drustvo je upi u sudski regi Eh sudauOni]aku pod MBS. u:wusmo .

* Uprava: Ivan Kogis » TImtI]m klprhl dnlltvl 20.550.670,00 EUR
+ Ziro raéun: HR5223600001102680108 - Zagrebacka banka d.d. + HR5024020061100583535 - Erste&5Steiermirkische Bank d.d. «
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H"lp 1 HII

9609338

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSIJEK
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA OSIJEK

KLASA: 245-02/25-03/8238
URBROJ: 511-01-382-25-2 AS
Osijek, 3. srpnja 2025.

Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, Podruénog ureda civiine zastite Osijek, temeljem ¢lanka
24. stavak 1. Zakona o zaétiti od pozZara ("Narodne novine" broj 92/10, 114/22) i ¢lanka 81. stavak
3. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17 i 39/19) u predmetu Osnovna $kola Ivan
Goran Kovacic¢, Ulica kralja Tomislava 25, Dakovo, OIB: 31582799502, daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

|1z podrucja zastite od poZara gradenje zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska
ustanova), Skolska dvorana na katastarskoj cestici broj 6471 k.o. Dakovo u Dakovu, Kralja Tomislava

25;

» Sve mjere zastite od poZara projektirati sukladno vaZeéim hrvatskim propisima i normama koji
reguliraju ovu problematiku.

s Gradevinu projektirati i izgraditi tako da ispunjava bitne zahtjeve iz podrucja zastite od pozara
propisane zakonom kojim je uredeno gradenje.

e Kod utvrdivanja osnovnih mjera zastite od pozara pri projektiranju i izgradnji gradevine,
primijeniti odredbe Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (“Narodne novine” broj 29/13.).

« Pri projektiranju i izgradnji gromobranske instalacije primijeniti Tehnicki propis za sustave zastite
od djelovanja munje na gradevinama (“Narodne novine” broj 87/08).

« Pri projektiranju i izgradnji hidrantske mreze koristiti Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje
pozara (,Narodne novine broj: 08/06.).

s Pri projektiranju i izgradnji foto naponske elektrane koristiti slovenske Smjernice za poZarnu
sigurnost solarnih elektrana (SZPV 02/16).

« Podatke za projektiranje mjera zastite od pozara u glavnom projektu, koristiti iz Elaborata zastite
od pozZara, izradenog od strane osobe ovlastene za izradu elaborata.

* U Glavnom projektu, utvrditi mjere zastite od pozara koje treba poduzeti na gradilistu tijekom
gradenja, sukladno Pravilniku o mjerama zastite od poZara kod gradenja («Narodne novine» broj
141/11).

+ U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, utvrditi odredbe
primijenjenin propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugradenih
konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, strucnosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili,
kao i potrebitih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

Obrazlozenje
Na poziv Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa Osjecko-

baranjske Zupanije u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja i uvjeta prikljucenja KLASA:
350-05/25-28/000509 i URBROJ: 2158-16/14-25-0003 od 24.06.2025. g., sukladno ¢lanku 81.
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stavak 3. Zakona o gradnji, a u svrhu izrade glavnog projekta za gradenje zgrade javne i drustvene
namjene (osnovnoskolska ustanova), Skolska dvorana na katastarskoj cestici broj 6471 k.o. Pakovo
u Dakovu, Kralja Tomislava 25.

Provedenim postupkom za predmetni zahvat u prostoru i uvidom u Idejno rijeSenje oznake
IR-30/2024 izradeno svibnja 2025. godine u Viz-Ex d.o.0., Jurja krizani¢a 6, Nedeli§ce, projektanta
Tomislava Ku$ana, dipl. ing. arh., utvrdeno je da su za gradenje predmetne gradevine, sve mjere
zastite od pozZara i eksplozije odredene priznatim pravilima tehniCke prakse i vazec¢im hrvatskim
propisima i normama koji ureduju ovu problematiku te ih sukladno tome treba i primijeniti.

Predmetna gradevina svojom namjenom i karakteristikama, prema toc¢ki A2.10. Priloga 2
iz ¢lanka 4. stavka 1. tocke 1. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti
mjera zastite od poZara (,Narodne novine“ broj 56/12 i 61/12), pripada gradevinama skupine 2 pa
je temeljem ¢lanka 28. stavak 2. Zakona o zastiti od pozara potrebno izraditi Elaborat zastite od
poZara.

Kod projektiranja, izgradnje instalacija i postavljanja tehnologke opreme, primijeniti sve mjere
zastite od poZara i eksplozija, sukladno priznatim pravilima tehnicke prakse i odredbama vazecih
normi vezanih za tu problematiku, koji se u ovom slu¢aju rabe kao pravilo tehni¢ke prakse temeljem
clanka 19. stavka 1. Zakona o zastiti od pozara.

VODITELJICA SLUZBE
Marija Capan
DOSTAVITI:
1. Osjecko-baranjska Zupanija,
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo

i zastitu okolisa (putem eKonferencije)
2. U spis predmeta
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VIZ-EX d.o.0., Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
Datum i mjgsto izrade: 08/2025., Varazdin
Naziv gradevine: Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaci¢ - Dakovo

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA

REPUBLIKA HRVATSKA ‘
ZA MREZNE DJELATNOSTI

KLASA: 361-03/25-01/15008 REPUBLIKA HRVATSKA

Osjecko-baranjska tupanija, Upravni odjel za prostorno |

U RBROJ . 376-05‘3‘25‘03 uredenje, gradil:illias;v;%;;::;ltn okoliga , OB
Zagreb, 03.07.2025. godine

Primljena: 03.07.2025

Kiasif. oznaka: 360-06/25-28/000509

Urud2beni brey: 376-25-0004

Org jed : 215816 Broj prioga: | i

REPUBLIKA HRVATSKA
Osjecko-baranjska zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zaStitu okoli3a ,
OIB 10383308860

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= [VICA VIZINGER, HR-42000 Varazdin, Ksavera S. Palskog 8

Gradevina/zahvat u prostoru:
— gradenje zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova), $kolska dvorana

Lokacija:
= k.&.br. 6471 k.o. Bakovo

Veza: KLASA: 350-05/25-28/000509, URBROJ: 376-25-0004 od 03.07.2025. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postoje¢e elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi ¢lanka 61.
Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22 i 14/24) (dalje: ZEK)
i Pravilnika o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te obvezama
investitora radova ili gradevine (Narodne novine, broj 146/24) (dalje: Pravilnik) potrebno je
projektirati zaStitu EKI ili eventualno potrebno premjesStanje navedene infrastrukture, a
postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema odredbi stavka 4. ¢lanka 61.
gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o vlastitom trodku,
osigurati zaStitu ili premjestanje EKI koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim
propisima. U protivnom, troSak njezine zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator.
Nadalje, prema odredbi stavka 5. ¢lanka 6. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe
izmicanja ili zastite postojec¢e EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na
zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili

Ulica Roberta Frangesa-Mihanovica g Ewm
10110 Zagreb =..’
0OIB: 87950783661
www.hakom.hr  HRKDOM
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EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na
postojecoj komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:
1. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehnic¢ko rjeSenje za za§titu predmetne EKI/EKV,

* Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

1. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za =zaStitu
predmetne EKI ili EKV,

e Sve troskove izrade tehnikog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
[nfrastrukturnog/ih operatora na tehnicko rjeSenje izmicanja ili zastite EKI koje mora biti
sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi c¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehni¢kog rjeSenja zastite, tada
jedna ili druga strana moZe zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Takoder, prema stavku 9. ¢lanku 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obvezani u
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu
EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema poloZene EKI nemamo uvjete zaStite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi ¢lanka 56. ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroni¢ku komunikacijsku mrezu (dalje: EKM) i
EKI.

S postovanjem,

REFERENT
Branimir OgrinSak

Privitak
1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. Uspis

LY
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Al Hrvatska d.o.o
Vrini put 1

HR - 10000 Zagreb
Al hr

HAKOM - 361-03/25-01/15008
Datum: 30.06.2025

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACLISKIH KABELA
- odgovor — dostavlja se;

Postovani,

nastavno na Va$ upit vezano za poloZaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: Al Hrvatska) u
zoni zahvata izgradnje gradevine: k.o. Pakovo, k.¢. 6471, isti¢e se kako Al Hrvatska u zoni zahvata nema

polozenu infrastrukturu.
S posdtovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Qdjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

2 Al Hrvatska d 0.0
Vrtni put | - 10 000 Zagre

Al Hrvatska d oo, pp 470, 10002 Zagreb | Tel +385 1 46 91091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al hr

Poslowna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, firo ratun: 2485008-1100341353 | [BAN: HRI4248450081100341353
Jifi Dvorjantansky, tlan Uprave | Trgovadki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temelini kapital: 454 211.000,00 kn, upladen u cijelosti
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Hrvatski Telekomd.d.
Odjel za projektiranje pristupne mreZe | dokumentaciju
Adresa: Radnicka cesta 21, Zagreb

HAKOM

ol

Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

OZNAKA T23.79948254-25
KONTAKTOSOBA  |gor Marijasevié
TELEFON  +385 98 438 900
DATUM  03.07.2025.
NASTAWNONA - Polozaj EKI - 361-03/25-01/15008 na K.C. 6471 K.O. Dakovo

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruéja obuhvata, izdajemo Vam

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vlasnitvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o
elektroniékim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavljamo izvadak iz
dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacije o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Sukladno Pravilniku o naéinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (dalje: Pravilnik) mjesta
kolizije utvrduju se i dokumentiraju na nacdin da se opseg predmetnog zahvata prikazuje rieSenjima zastite ifili
izmjestanja. Za izradu tehniko-tehnoloskog riedenja zastite i/ili izmjestanja potrebno je od HT-a zatraZiti dodatne
podatke o EKI putem kontakt osobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prostornom uredenju potrebno
je dati prednost rjeSenjima zastite EKI umjesto izmjestanju, u mjeri u kojoj je to moguce

3. Na rjeSenje zaétite ifili izmjestanja EKI| potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese https://eki-
zahtjevi.t.ht.hr, a isto rjeSenje sa suglasno$éu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. lzvedbeni projekt kojim se razraduje rjeSenje iz glavnog projekta potrebno je dostaviti HT-u
na suglasnost najmanje 90 dana prije dana pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI, odnosno bez odgode
po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah poéinje s izvodenjem radova.

4.  Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih katastarskih Cestica, HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ée se definirati medusobna prava i obveze glede imovinskopravnih odnosa
i izmjestanja EKI.

5. Ukoliko projekt predvida izmjestanje EKI na mjestima kolizije, investitor/izvodac radova je obvezan najmanje 90
dana prije poc¢etka izvodenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev prema uputama koje mozete pronaci
na web stranici www.hrvatskitelekom.hr/podrskalizmjestanje odnosno bez odgode po ishodenju potrebnih
dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah poéinje s izvodenjem radova te najmanje 10 radnih dana prije
pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev za oznacavanjefiskoléenje trase podzemne EKI
putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.
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Datum  03.07.2025.

Za T23-79948254-25
Strana 2
6. Rok realizacije izmjestanja EKI ovisi o tehni¢kom rjedenju izmjestanja, ishodenju potrebnih dozvola i potrebi
rieSavanja imovinskopravnih odnosa radi izvodenja radova izmjestanja.

7. Ukoliko projekt predvida samo zastitu EKI na mjestima kolizije investitor je obvezan najmanje 10 dana prije
potetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT i za podzemnu EKI| podnijeti zahtjev za
oznacavanjefiskoléenje trase putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.

8. Tijekom izvodenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazoénost ovlastenih osoba HT-a.

9. Radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske radove izvodi HT ili od HT-a ovlasteni izvodaé. Ukoliko je
investitor naruéitelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi i za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske
radove provodi postupak javne nabave, obvezan je od HT-a zatraZiti tehnicke kriterije za izbor izvodaca radova
na prespajanjima i ostalim kabel-monterskim radovima.

10. Nakon zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili asfaltiranja, HT moZe zatraziti
kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oStecenja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na
troak investitora, a trodak kalibracije cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit e investitora.

11. Troskovi zastite i izmjestanja raspoedjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

12. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ote¢enja EKI, izvodaé radoval/investitor je duzan
odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000.

13. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom ne obuhvate svi
tehnicko-tehnolo3ki aspekti zastite ifili izmjestanja EKI te time zbog nepravovremenog ishodenja potrebnih
dozvola/suglasnosti za zastitu ifili izmjestanje EKI HT-u, investitoru ili tre¢oj osobi nastane Steta, HT za istu nece
biti odgovoran te ¢e ju nadoknaditi investitor ili treca osoba.

14. Ukoliko izvodaé radovalinvestitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te se time HT-
u prouzroti Steta, izvodaé radovalinvestitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi.

15. Unistenje, o3te¢enje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaZnjivo sukladno
Kaznenom zakonu.

Ova lzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 03.07.2027. g. i sastavni je dio Posebnih uvjeta
HAKOM-a.

S postovanjem,

QOdjel za projektiranje pristupne mreZe i dokumentaciju
Direktorica
Teodora Perkovig, dipl. ing.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA 1 PECATA

Hrvatski Telekom d.d. | Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: Elvira Gonzalez Sevilla (predsjednica)
Uprava: Natasa Rapaié (predsjednica), lvan Bartulovié, Matija Kovadevié, Boris Drilo, Kredimir Madunovié, Marijana Baéic, Sinisa Buranovié
Registar trgavackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 0B02466256 | 01B: 81793144560 | PDV identifikacijski broj: HR B1793144560
Temeljni kapital: 1.359.742.172 eura | Ukupan broj dionica: 78.000.000 dionica bez nominalnog iznosa
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BRANIMIR OGRINGAK
HAKOM
Pofpisano: 03 07 2025

Elektronicki potpis

sukladno uredes (EU) broy 3102014
Wjerodosiojnost ovog dokumenta moZele provjerib
skeniranjern QR koda, Skenrangm ovog kods, sustav &2
Was preusrmigri na skanice izvornika ovog dokumenta,
kako biste mogl pelvrditi autertiénost. Njegova
vierodostonost u ovom digitalnom obiku, vajana je i
istovjeina polpisanom dokumenty w fizidkom obliku,
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2. TEHNICKI DIO
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2.1. TEHNICKI OPIS VANJSKOG UREDENJA

2.1.1. Uvod & projektni zadatak

Predmet ovog projekta je ishodenje gradevinske dozvole za potrebe izvodenja radova na
rekonstrukciji i dogradnji 0S Ivan Goran Kovacié¢ - Pakovo .

Predmetna gradevina planira se izgraditi na postojecoj k.C.br. 6471; k.o. Pakovo. Povrsina
Cestice je 5.264 m2 Gradevinska Cestica je u vlasnistvu investitora. Postoje¢a zgrada osnovne
Skole smjestena je u jugoistocnom dijelu predmetne Cestice. Dogradnja ¢e se smijestiti iza
osnovne skole u sjeverozapadnom dijelu predmetne cestice i biti minimalno 4,3m udaljena od
granice parcele.

Postojeca zgrada spada u skupinu javne i drustvene namjene - Skolske. Osnovna skola . G.
Kovaci¢ Dakovo - izgradena je 1899. godine i tlocrtno je izduzenog oblika. Skola je dogradivana dva
puta tokom 80-tih godina. Godine 1982. mijenjane su podne i stropne obloge te medukatna
konstrukcija. Gradevina se sastoji od dvije etaze : prizemlja i 1. kata.

Ovim projektom planirana je dogradnja Skolske sportske jednodijelne dvorane s prate¢im
sadrzajima. Gradevina ce biti pravilnog pravokutnog oblika i spojnim hodnikom povezana s
postoje¢om Skolom. Postojece vanjsko stubiste na SZ strani skole ce se srusiti i na tom mjestu e
se izvesti novo uze stubiste koje Ce i dalje osiguravati izlazak na vanjski teren iz postojece Skole, a
do stubista ¢e se izvesti spoj dogradnje s postojeCom Skolom. Visinska razlika izmedu poda
dogradnje i postojece Skole ¢e se savladati internim stubiStem u Sirini spojnog hodnika, a
pristupac¢nost osobama smanjene pokretljivosti e se osigurati ugradnjom koso-podizne platforme.

U ovoj mapi obradene su vanjske povrsine na parceli oko same zgrade, tj. manipulativne,
prometne povrsine i pjeSacke povrsine oko zgrada te zelene povrsine u gradevinskom i prometnom
smislu.

Kolni pristupi:
S juzne strane obuhvata, iz Ulice Kralja Tomislava, postoje postojeci kolni i pjesacki
pristupi koji se ovim projektom ne mijenjaju, ve¢ ostaju u postoje¢em stanju.

Prema odredbama GUP-a grada Dakova - Ill. ID, za potrebe skole potrebno je osigurati 1
parkirno mjesto po 1 ucionici/grupi. Bududi da postojeca zgrada Skole na predmetnoj cestici ima
ukupno 9 ucionica, minimalan broj potrebnih parkirnih mjesta iznosi 9 PM.

Ovim projektom na predmetnoj cestici projektirano je 14 PM, cime se ne samo
zadovoljava, ve¢ i premasuje propisani minimalni standard, ¢ime se osigurava veca razina
funkcionalnosti i komfora za potrebe korisnika.

Prometno rjesenje:

Unutar obuhvata predmetnog zahvata obuhvadeni su postojeéi prometni koridori koji u
sadasnjem stanju u potpunosti zadovoljavaju funkcionalne, operativne i logisticke potrebe
postojeée gradevine, zbog cega njihova rekonstrukcija nije predvidena.
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U sklopu planiranog zahvata predvida se formiranje novog prometnog koridora koji se
proteze oko cijele dogradnje. Unutar prometnog koridora planirano je izvodenje 14 parkiralisnih
mjesta, pristupne prometnice parkirnim mjestima, pjesackih pristupa te vatrogasnog prilaza
izvedenog od travnatih resetki.

Planirana prometna infrastruktura osigurava funkcionalnost, sigurnost i protocnost
kretanja, uz uskladenost s vazeéim propisima, standardima i stvarnim potrebama korisnika
prostora. Projektiranje i izvedba novog prometnog koridora provodit ¢e se u skladu s vazec¢im
tehnickim normama, standardima i pravilima struke. Posebna paznja posvetit ce se postivanju
minimalnih prometnih radijusa, sigurnosnih zahtjeva te normi pristupacnosti za referentna
vozila, ¢ime se osigurava sigurno, funkcionalno i dugoroc¢no odrzivo koristenje prometne
infrastrukture.

Parkiranje:

Istocno od gradevine planirana je izgradnja ukupno 14 novih parkirnih mjesta od kojih su
2 parkirna mjesta za osobe s invaliditetom te jedno parkirno mjesto sa punionicom za elektro
vozila. Dimenzije svih parkiraliSnihn mjesta projektirane su u skladu s vazeéim zakonima,
pravilnicima i tehnickim normama, cime se osigurava njihova uskladenost s propisanim
standardima za koristenje osobnih vozila.

Posebna paznja pri izradi prometnog rjeSenja posvecena je cjelokupnoj organizaciji
kretanja unutar parcele. Projektom je detaljno definirano pozicioniranje i dostupnost parkirnih
mjesta, prometnih prilaza, manevarskih povrsina i pjesackih komunikacija. Time se osigurava
preglednost, protocnost i sigurnost svih prometnih tokova.

U grafickom prilogu 1.04 ,Prometna situacija“ prikazano je planirano prometno rjesenje,
pri cemu je osobito vodeno racuna o sigurnosti i preglednosti prilikom ukljucivanja i iskljucivanja
vozila iz prometa, kao i o optimizaciji prometnog toka unutar parcele.

Projektirano prometno rjeSenje omogucuje funkcionalno, sigurno i dugoroéno odrzivo

koristenje parkiralisSnih kapaciteta, uz uvazavanje suvremenih tehnickih zahtjeva, normi
pristupacnosti i stvarnih potreba krajnjih korisnika.

Ostalo:

Ostale povrsine unutar obuhvata zahvata, koje nisu zauzete gradevinom, prometnim
koridorima ili parkirnim mjestima, planiraju se urediti kao zelene povrsine. One Ce sluziti kao
estetska i ekoloska dopuna okolnog prostora te ¢e biti ozelenjene travnatim pokrovom, uz
mogucnost sadnje niskog raslinja, grmlja i ukrasnog drveca, ¢ime se osigurava dodatna vizualna i
mikroklimatska kvaliteta okolisa.

Na podrucju obuhvata vec je izvedena postojeca panelna ograda koja omeduje parcelu i
osigurava fizicku zastitu objekta. Svi dijelovi ograde ostaju u zateCenom stanju, bez potrebe za
izmjenama, bududi da i dalje zadovoljavaju sve funkcionalne i sigurnosne zahtjeve.

2.1.2. Gradevinska i zakonska regulativa

Projekt je izraden na temelju:

= dogovora sa investitorom

= geodetskog situacijskog nacrta

= vazecih propisa, zakona i standarda u podrucju niskogradnje, a koji su navedeni u popisu
primijenjenih propisa
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2.1.3. Zelene i parkiraliSne povrsine
Uvjeti uredenja gradevne cestice:

Gradevna Cestica prema funkciji je uredena i podijeljena na kolne i pjesacke pristupe,
manipulativne povrsine te zelene povrsine. S postojeée prometnice sa juzne strane postoji kolni i
pjesacki pristup koji se ovim projektom ne mijenjaju - zadrzavaju se. S istoCne strane parcele urediti
¢e se kolna povrsina s 14 parkirnih mjesta od ¢ega su 2 PM za osobe s invaliditetom. Ostatak Cestice
je ureden pjesackim, manipulativnim i zelenim povrsinama. Vatrogasni put na Cestici biti e izveden
s travnatom plasticnom resetkom te se ta povrsina pribraja u zelene povrsine. Postojeca zgrada
osnovne Skole smjestena je u jugoistoénom dijelu predmetne cestice, dok ¢e dogradnja biti
smjestena iza osnovne Skole u sjeverozapadnom dijelu Cestice. NiZe u tablici prikazane su koliCine
pojedinih povrsina:

5264 m* (100%)
2163 m* (41,10 %)
925,18m?* (17,58 %)
2170,44 m? (41,32 %)

Povrsina gradevne Cestice

Tlocrtna projekcija izgradenih dijelova Cestice

Povrsina asfaltnih, betoniranih i oplocenih dijelova parcele
Povrsina pokrivena zelenilom na prirodnom tlu, te Sljuncane
povrsine

Navedene povrsine zadovoljavaju trazeni uvjet min. postotak trazenih povrsina gradevine cestice
uredene kao zelene povrsine (trava, ukrasni sljunak): 41,32 % > 20,00%.

Parkiranje:

Prema odredbama GUP-a grada Dakova - lll. ID, potrebno je osigurati 1 parkirno mjesto po 1
ucionici/grupi u skoli. Postojec¢a zgrada Skole na predmetnoj Cestici ima 9 ucionica te je potrebno
osigurati minimalno 9 PM. Na predmetnoj Cestici projektirano je 14 PM sto je i viSe od potrebnog broja
parkirnih mjesta.

TABLICA : MINIMALNI BROJ PARKIRALISNIH MJESTA

Broj parkirali¥nih

Namjena gradevina Jedinica mijesta
Obiteljske stambene gradevine 1 stan 1,00
ViSestambene gradevine 1 stan 1,20
Trgovaike (maloprodaja) 50 m? gradevinske bruto povriine 1,00
Robne kuce, trgovacki centri 80 m? gradevinske bruto povriine 1,00
Trznice na malo zatvoreni dio — 50 m? gradevinske 1,00

bruto povriine

otvoreni dio — 50 m® povriine 1,00
Poslovne zgrade, uredi, agencije 100 m* gradevinske bruto povrsine 1,00
Industrija 1 zaposlen 1,00
Skladista 1000 m? gradevinske bruto povrsine 0,5

Servisi i obrt nema obveze
= 50 m? gradevinske bruto povrsine izgradnje parkiraliznih
mjesta
100 m? gradevinske brufo povrsine 1,00
Lot LT ul 2 g = ',-EI L 4 $ = -1In.n
Osnovne skole i vrtici 1 uCionica/grupa 1,00
Tavsvelle glagevine T gladeviNsRe DIULD povisie ]
Vjerske gradevine 100 m? gradevinske bruto povrsine 1,00

Gradevine mjeSovite namjene

3 parkiraliEnih mjesta
Za sve namjene u
sklopu gradevine
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2.1.4. Tehnicko rjesenje prometnice

Unutar obuhvata predmetnog zahvata obuhvaceni su postojeéi prometni koridori koji u
sadasnjem stanju u potpunosti zadovoljavaju funkcionalne, operativne i logisticke potrebe
postojece gradevine, zbog Cega njihova rekonstrukcija nije predvidena.

U sklopu planiranog zahvata predvida se formiranje novog prometnog koridora koji se
proteze oko cijele dogradnje. Unutar prometnog koridora planirano je izvodenje 14
parkiralisnih mjesta, pristupne prometnice parkirnim mjestima, pjesackih pristupa te
vatrogasnog prilaza izvedenog od travnatih resetki.

Planirana prometna infrastruktura osigurava funkcionalnost, sigurnost i protocnost
kretanja, uz uskladenost s vazeéim propisima, standardima i stvarnim potrebama korisnika
prostora. Projektiranje i izvedba novog prometnog koridora provodit ¢e se u skladu s vazec¢im
tehnickim normama, standardima i pravilima struke. Posebna paznja posvetit ce se postivanju
minimalnih prometnih radijusa, sigurnosnih zahtjeva te normi pristupacnosti za referentna
vozila, ¢ime se osigurava sigurno, funkcionalno i dugorocno odrzivo koristenje prometne
infrastrukture.

Prometni koridor PK-I:

Planirani prometni koridor PK-1obuhvaca uredenje novog parkiralista s kapacitetom od 14
parkirnih mjesta, dimenzioniranih i projektiranih u skladu s vazeéim zakonima, pravilnicima i
tehnickim normama. Posebna paznja posvecena je funkcionalnosti i preglednosti, ¢ime se
osigurava sigurno ukljucivanje i iskljucivanje vozila, nesmetano kretanje pjesaka unutar zone
parkiralista te optimalna organizacija prometnih tokova.

Unutar prometnog koridora predvidena je i izgradnja vatrogasnog pristupa izradenog od
travnatih resetki odgovarajuce nosivosti, Sto osigurava sigurnost objekta u sluc¢aju pozara, ali i
dodatnu multifunkcionalnost prometnih povrsina.

Kao zavrsna obrada prometnih povrsina predviden je asfaltni zastor odgovarajuce
nosivosti, Cime se jamci trajnost, ravhomjernost i otpornost na prometna i klimatska opterecenja
tijekom eksploatacije. Projektom je takoder osigurana pravilna odvodnja oborinskih voda te
jednostavno odrzavanje, sto pridonosi dugorocnoj funkcionalnosti i sigurnosti prostora.

Na ovaj nacin PK-1 u potpunosti zadovoljava tehnicke, sigurnosne i uporabne zahtjeve
prostora, istovremeno doprinoseci dugoro¢no odrzivom koristenju i cjelokupnoj organizaciji
prometa unutar obuhvata zahvata.

Poprecni nagib kolnika ceste u pravcu je minimalno 0,5 %, te se vitoperi sukladno rjesenju
prikazanom na nacrtu br. 1.05. ,Uzduzni presjek - PK-T7".

Prometni koridor je ukupne duljine 183,71 m. U prometnom koridoru projektirane su tri
horizontalne krivine.

1. Horizontalna krivina:
a. Pocetna stacionaza:  0+059,96 km
b. Zavrdna stacionaza: 0+07263 km
c. Radijus zaobljenja: 8m
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2. Horizontalna krivina:

a. Pocetna stacionaza: 0+097 46 km
b. Zavrsna stacionaza: 0+0109.53 km
c. Radijus zaobljenja: 8m

3. Horizontalna krivina:
a. Pocetna stacionaza: 0+753,95 km
b. Zavrsna stacionaza: 0+7162.11 km
c. Radijus zaobljenja: S5m
U prometnom koridoru projektirane je pet vertikalnih krivina.

1. Vertikalna krivina:
a. Pocetna stacionaza:  0+04171 km
b. Zavrdna stacionaza: 0+05029 km
c. Radijus zaobljenja: 7m
2. Vertikalna krivina:
a. Pocetna stacionaza: 0+062.96 km
b. Zavrdna stacionaza: 0+06973 km

c. Radijus zaobljenja: 30 m
3. Vertikalna krivina:

a. Pocetna stacionaza: 0+101.32 km

b. Zavrdna stacionaza: 0+706,68 km

c. Radijus zaobljenja: 7m

4. Vertikalna krivina:
a. Pocetna stacionaza:  0+771,93 km
b. Zavrdna stacionaza: 0+176,07 km
c. Radijus zaobljenja: 7m
5. Vertikalna krivina:
a. Pocetna stacionaza: 0+753,29 km
b. Zavrdna stacionaza: 0+76171 km
c. Radijus zaobljenja: 50 m
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Zavrsne obrade prometnih koridora:

Na otkopanu, izravnanu i dobro nosivu podlogu - temeljno tlo Memin=20 MN/m? ugraduje se
zrnati kameni materijal 0/63 mm za donji nosivi sloj (tampon) minimalne debljine dmi»=70 cm.
Modul stisljivosti za prometne povrsine mora biti Me,in=100 MN/m?, a na pjesackim povrsinama
Memin=50 MN/m?>.

Na asfaltnim povrsinama prometnih koridora predvidena je kolnicka konstrukcija:
o Habajuci sloj asfalta
asfaltbeton AC 77 surf 40/80-65, AG3 M3 u debljini od 4 cm za tesko prometno opterecenje

o Nosivi slof asfalta
asfaltbeton AC 32 base, 50/70 AG6 M2 u debljini od 8 cm za tesko prometno opterecenje

o Nosivi sloj od mehanicki stabiliziranog zrnatog kamenog materifala (bez veziva)
zrnati kameni materijal 0/63 mm u debljini od 70 cm
Povrsine predvidene za vatrogasni pristup izradene su od travnatih resetki, sastavljene od:
o Habajuceg sloja:
Travnate resetke debljine 4 cm, napunjene humusom.

o Gornjeg nosivog sloja:
Fina podloga od pijeska, u debljini od 3 do 5 cm.

o Razdjelnog sloja:
Geotekstil od 300 g/m?, s pravilnim preklopima radi zastite od korova.

o Donjeg nosivog sloja:
Mehanicki stabilizirani zrnati kameni materijal (0/63 mm) u minimalnoj debljini od 40 cm.
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2.1.5. Prometna oprema i signalizacija

Sve su krivine projektirane na racunsku brzinu od 30 km/h. U skladu s tim i znacenjem
prometnice odabrana je i projektirana prometna signalizacija - velicina prometnih znakova,
oznake na kolniku i ostali elementi, a da bi se zadovoljila sigurnost prometa.

Prometna signalizacija i oprema projektirani su u skladu s:

- Opdéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac 2001.)

- Hrvatskim normama

- Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,
108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22,133/23, 145/24)

- Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Prema grafickom prilogu ,1.02. Situacija postojeceg stanja“, vidljivo je da se unutar podrucja
obuhvata zahvata nalazi horizontalna i vertikalna signalizacija koji je pravilno postavljenai jasno
oznacena. Postojeca vertikalna signalizacija je u funkcionalnom i tehnicki ispravnom stanju te
zadovoljava sve trenutno vazece prometne potrebe unutar obuhvata. Sukladno tome, u ovoj fazi
zahvata nije predvidena izmjena ili dopuna postojede prometne signalizacije, osim u sluéaju
potrebe prilagodbe uslijed izvodenja radova ili uskladenja s novoplaniranim prometnim
riesenjima.

Novo projektirana vertikalna signalizacija projektirana je kao:

- Znakovi opasnosti

- Znakovi izricitih naredbi
- Znakovi obavijesti

- Dopunske ploce

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Oznake na kolniku (horizontalna signalizacija) predvidene ovim projektom u skladu su s
HRN EN 12899-1, Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji (NN 92/19), Opéim
tehnickim uvjetima za radove na cestama - oprema ceste te u skladu s Tehnickim uvjetima za
radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama.

Nova horizontalna i vertikalna signalizacija prikazana je na grafickom prilogu br.
.04, Prometna situacifa“
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2.1.6. lzvodenje prometnih povrsina

Na pocetku izvodenja potrebno je projektirane povrsine iskolCiti na terenu. Na svim
povrsinama predvidenim za izvodenje potrebno je izvrsiti rusenje postojecih objekata, ¢iscenje
terena od grmlja, drveca i trave, te nakon toga izvrsiti skidanje humusa i potreban iskop.

Posteljicu treba urediti i sabiti do potrebne zbijenosti.
INSTALACIJE

Sve radnje vezane uz instalacije je potrebno izvoditi u skladu sa posebnim uvjetima te
projektima instalacija koje su obradene u zasebnim mapama ove projektne dokumentacije.
Instalacije nisu predmet ove mape.

ZASTITA NA RADU

Prije pocetka i u toku izvodenja radova potrebno je osigurati cjelokupno gradiliste
mjerama zastite na radu. Osiguranje gradilista provodimo postavom prometnih znakova, oznaka
i rampi, a noc¢u pomocu svjetlosnih signala.

Nakon zavrsetka radova prometnu signalizaciju (horizontalnu i vertikalnu) izvesti prema
projektu.

OBAVEZE 1ZVODACA
Izvodac je duzan:
- sve radove izvoditi prema vazeéim propisima i standardima
- 0 svom trosku ukloniti sve nedostatke koji se pokazu u garantnom roku

- 0 eventualnom nedostatku u projektu obavijestiti nadzornog inzenjera ili projektanta
radi otklanjanja istog

PROJEKTIRANI VIJEK GRADEVINE | UVJETI ODRZAVANJA

Gradevina je projektirana u skladu sa pribavljenim podlogama, drugim raspolozivim
ulaznim podacima i prema vazecoj zakonskoj i tehnickoj regulativi. Gradevinu je potrebno izvesti
u skladu, sa vazecom zakonskom i tehnickom regulativom.

Projektnom dokumentacijom su dana takva rjeSenja da se osiguraju svi bitni zahtjevi za
gradevinu tijekom njenog vijeka trajanja uz uvjet uobicajenog koristenja te stalnog propisnog
odrzavanja. Odrzavanje je potrebno provoditi u skladu s vazecim propisima koji reguliraju
gradnju i odrzavanje gradevina. Kod odrzavanja posebnu paznju treba dati slivnicima za
oborinsku odvodnju te svim drugim dijelovima koji omogucuju kvalitetnu odvodnju, obratiti
paznju i na stanje prometne signalizacije.

Projektirani vijek uporabe kolnika tj. prometnih, manipulativnih i pjesackih povrsina je 20
godina, uz propisano odrzavanje, nakon cega je potrebno izvrsiti potrebna ispitivanja i preglede
stanja navedenih povrsina (pri tome obratiti posebnu pozornost na stanje konstrukcije) i izraditi
projektnu dokumentaciju kojom ce se definirati potreban opseg radova na obnovi (ili pojacanom
odrzavanju) projektiranih povrsina.

Uvjeti odrzavanja gradevine su pridrzavanje svih vazecih propisa koji se odnose na
gospodarenje i odrzavanje gradevina.
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NAPOMENA:

Pri izvodenju radova potrebno je pridrZzavati se uputa iz poglavlja “Program kontrole i kvalitete
gradevinskih radova”.

Prije izvodenja radova izvodac treba posebnu paznju obratiti na posebne uvjete gradenja sa
poloZajnim opisom vodova kako se isti ne bi unistili ili ostetili prilikom izvodenja radova.

Ovim projektom su obradene sve asfaltne povrsine, betonski oplocnici, pasica od lomljenog
kamena crne boje, rubnjaci te zelene povrsine.

Sve visine u projektu dane su kao zavrsne visine habajuceg sloja asfalta.

Sve ostale pojedinosti vidljive su iz projekia.
Projektant vanjskog uredenja:

Ivica Vizinger, dipl. ing. grad.

HRVATSRA KPAV03A LSZENJERA GRADEVINARSTVA

{,‘.»Z)s":; ieriere // N
' (potpis i pecat)
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2.2. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA | MJERA ZASTITE
PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENJENU MJERA ZASTITE NA RADU

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) provedene su slijedece
mjere:

Prema cl. 7 stavku (2) vodilo se racuna da se u projektiranju, gradenju i uporabi ostvaruju
sigurnosna, zdravstveno-ekoloska i energetska svojstva gradevina, te izjednacavanje prava
osoba smanjene pokretljivosti, uz primjenu europskih nacela i na nacin kojim se osigurava:

- sigurnost gradevina i stabilnost tla na okolnom zemljistu,

- zastita zivota i zdravlja ljudi, okolisa i prirode te kulturnih i krajobraznih vrijednosti,
- zastita imovine, potrosaca i drugih korisnika,

- energetska ucinkovitost gradevina,

- stvaranje i odrzavanje dobre Zivotne sredine koja je socioloski, funkcionalno i estetski
uravnotezena, sigurna i ugodna te sluzi potrebama svojih korisnika,

- odrzivi i racionalni zivotni ciklus gradevina koji moze stvoriti i odrzavati te vrijednosti,
- planirana i kontinuirana skrb i odrzavanje izgradenih podrucja,
- sloboda kretanja roba i usluga unutar zajednickoga europskoga ekonomskog prostora

Prema cl. 14 stavak (1) u projektu su primijenjena tehnicka rjesenja u cilju ispunjavanja
bitnih zahtjeva za gradevinu i drugih uvjeta propisanih ovim Zakonom, tehnickim propisima i
drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, lokacijskim uvjetima utvrdenim na
temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na
bitne zahtjeve za gradevinu.

U projektiranju se vodilo racuna o bitnim zahtjevima za gradevinu kao Sto su mehanicka
otpornost i stabilnost, zastita od pozara, higijena, zdravlje i zastita okolisa, zastita od buke i
tehnicka svojstva uporabljenih proizvoda koja moraju biti takva da u predvidenom roku ili trajno
osiguravaju bitne zahtjeve za gradevinu.

U vezi sa ¢lankom 14. Zakona o gradnji gradevina je projektirana i izgradena na nacin
kojim se osigurava:

- higijena, zdravlje i zastita okolisa tako da ih posebice ne ugrozava:

- oslobadanje opasnih plinova, para i drugih Stetnih tvari (oneciscenje zraka i sl.),

- opasno zracenje,

- oneciscenje vodai tla,

- neodgovarajuce odvodenje otpadnih i oborinskih voda, dima, plinova te tekuceg otpada,
- nepropisno postupanje s krutim otpadom,

- sakupljanje vlage u dijelovima gradevine ili na povrsinama unutar gradevine.
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- sigurnost u koristenju tako da se tijekom uporabe izbjegnu moguce ozljede korisnika

gradevine koje mogu nastati uslijed poskliznuca, pada, sudara, opeklina, elektricnog
udara i eksplozije,

- zastita od buke tako da zvuk $to ga zamjecuju osobe koje borave u gradevini ili u
njezinoj blizini bude na razini koja ne ugrozava zdravlje i osigurava nocéni mir i
zadovoljavajuce uvjete za odmor i rad,

- usteda energije i toplinska zastita tako da u odnosu na mjesne klimatske prilike,
potrosnja energije prilikom koristenja uredaja za grijanje, hladenje i provjetravanje bude
jednaka propisanoj razini ili niza od nje, a da za osobe koje borave u gradevini budu
osigurani zadovoljavajuci toplinski uvjeti.
Prema Zakonu o zastiti na radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23) provedeno je
slijedece:

Izrada tehnickih mjera zastite na radu temeljena je na odredbama Zakona o zastiti na radu, i to:

- Lokacija gradevine je odredena u skladu sa DPU-om i sukladno posebnim uvjetima
gradenja.

- Tlocrtnim i visinskim oblikovanjem povrsina uredenja omogucen je uredan pristup i
promet u sadrzajima na koje se odnosi.

- Ravnost povrsina postize se odnosom na uzduzne i poprecne nagibe vitoperenjem bez
izrazitih lomova ploha.

- Barijere su sprijecene dosljednom primjenom projektnih elemenata sukladno vazeéim
Pravilnicima tako da rampe nisu vece od 5% a prijelazi rubnika omoguceni su upustanjem
rubnika na nivo 0 do + 3 cm od asfalta.

- U toku zimskog perioda neophodno je adekvatno odrzavanje kolnih i hodnih povrsina.
Isto tako prometna signalizacija i upravljanje prometom mora biti primjereno dinamickoj
funkciji prometa.

- Za zastitu od buke nisu potrebne posebne mjere zastite glede prometnih razloga, prema
Zakonu o zastiti od buke, NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21.

- Svi uporabljeni materijali kao i ugradeni konstruktivni elementi prometnih povrsina
trebaju imati atest ili se trebaju ispitati nakon izvedbe a prije uporabe.

U toku izvodenja radova za primjenu zastite na radu pridrzavati se opcih tehnickih uvjeta,
te propisa za izvedbu, kao i ostalih napomena, te danih rjesenja u projektu. Nakon zavrsetka
radova izvodac predaje izgradeno u urednom stanju, ureduje i sanira gradiliSte najmanje do
nivoa zatecenog stanja.

Na taj nacin osigurati ¢e se realizacija i besprijekornost svih tehnickih rjesenja koja ¢e
osigurati zastitu na radu kada gradevina bude u upotrebi.
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U skladu sa Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima, primjenjuju
se slijedece mjere:

Pri izvodenju radova na gradilistu je potrebno uvazavati i primjenjivati nacela Zakona o zastiti na
radu i to osobito:

1. za odrzavanje primjerenog reda i zadovoljavajuce Cistoce na gradilistu;

2. izbor i razmjestaj mjesta rada, uzimajuci pri tome u obzir nacin odrzavanja pristupnih
putova te odredivanja smjerova kretanja i povrsina za prolaz, kretanje ili za opremu;

3. uvjete pod kojima se rukuje razlicitim materijalima;

4. tehnicko odrzavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja
svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika;

5. razmjestaj i oznacavanje povrsina za skladistenje razlicitih materijala, posebice kada
se radi o opasnim materijalima i tvarima;

6. uvjete pod kojima se koriste i premjestaju ili uklanjaju opasni materijali;
7. skladistenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala;

8. uskladivanje vremena izvodenja razlicitih vrsta radova ili faza rada na temelju
odvijanja poslova na gradilistu;

9. suradnja izmedu izvodaca i drugih osoba na gradilistu;

10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se
nalazi gradiliste.

U skladu sa Pravilnikom o zastiti na radu u gradevinarstvu, primjenjuju se slijedece mjere:

Tijekom izrade projekta odabrana su tehnicka rjesenja koja u cijelosti osiguravaju
potpunu primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim sudionicima, kako za vrijeme gradenja
tako i u tijeku uporabe predmetne gradevine osigurali uvjeti rada bez opasnosti za zivot i
zdravlje.

U tijeku gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vazecom
zakonskom regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebice odnose na:

- organizaciju i uredenje gradilista

- organizaciju prostora za skladistenje svih upotrjebljenih materijala

- organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi

- osiguranje ispravnosti sredstava za rad ( alati, strojevi, oprema i sl.)

- ispravnost i pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava radnika ( radno
odijelo,zastitne rukavice, radne cipele, zastitni sljemi sl.)

- organizaciju pruzanja prve pomoci u slucaju povrede radnika na radu
- sanaciju okolisa gradevine i gradilista, te dovodenje u stanje prije izgradnje

Pri izradi ovih tehnickih rjesenja koristene su smjernice dane u clanku 93. tocke 1, 2, 3, i 4 Zakona
o zastiti na radu.
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POPIS PROPISA

NN

Zakon o zastiti na radu

93/14, 127/11, 98/19, 151/22, 46/23,
64/23

Pravilnik o uvjetima i strucnim znanjima za imenovanje
koordinatora za zastitu na radu te polaganju strucnog
ispita

101/09, 40/10

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SL)

42/68, 45/68,19/83

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na
radu na orudima za rad i uredajima (SL)

18/91

Opéi pravilnik o higijenskim i tehnickim zastitnim
mjerama pri radu (SL)

36/50, 56/51

Zakon o zastiti od buke

30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18,
14/21

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u
sredini u kojoj ljudi rade i borave

37/90, 145/04

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu

46/08

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

67/08, 48/10, 74/11, 80/13,158/13, 9
2/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20,
85/22, 114/22,133/23, 145/24

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan
naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa
stajalista sigurnosti prometa

110/01

Pravilnik o pruzanju prve pomo¢i radnicima na radu 56/83
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada 5/84
Pravilnik o nacinu ispitivanja odredenih sredstava rada 52/84
i radne okoline, te sadrzaju, obliku i nacinu izdavanja

isprava

Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvjestajima i o knjizi 52/84
nadzora iz podrucja zastite na radu

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada 105/20

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije

17/11, 75/20, 7/22
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MJERE | NORMATIVI ZASTITE NA RADU
1. UREDPENJE GRADILISTA

Gradiliste mora biti uredeno tako da je omoguceno nesmetano i sigurno izvodenje svih
radova. GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilistu.

0 uredenju gradilista i radu na gradilistu izvodac radova sastavlja poseban elaborat koji
u pogledu zastite na radu obuhvaca slijedece mjere:

1/ osiguranje granica gradiliSta prema okolini

2/ uredenje i odrzavanje prometnica (prolazi, putovi, zeljeznice i sl.)

3/ odredivanje mjesta, prostora i nacina razmjestaja i uskladistenja gradevnog materijala
4/ izgradnju i uredenje prostora za cuvanje opasnog materijala

5/ nacin transportiranja, utovarivanje, istovarivanje i deponiranje raznih vrsta gradevnog
materijala i teskih predmeta

6/ nacin obiljezavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugrozenih prostora na
gradiliStu (opasne zone)

7/ nacin rada na mjestima gdje se pojavljuju Stetni plinovi, prasina, para, odnosno gdje
moze nastati vatra i drugo

8/ uredenje elektricnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na
gradilistu

9/ odredivanje vrste i smjestaja gradevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuca
osiguranja s obzirom na lokaciju gradilista

10/ odredivanje vrste i nacina izvodenja gradevinskih skela
11/ nacin zastite od pada s visine ili u dubinu

12/ odredivanje radnih mjesta na kojim postoji pove¢ana opasnost po zivot i zdravlje
radnika, kao i vrste i koli¢ine potrebnih osobnih zastitnih sredstava odnosno zastitne
opreme

13/ mjere i sredstva protupozarne zastite na gradilistu
14/ izgradnju, uredenje i odrzavanje sanitarnih cvorova na gradilistu
15/ organiziranje prve pomoci na gradilistu

16/ po potrebi organiziranje smjestaja, prehrane, prijevoza radnika na gradiliSte i sa
gradilista

17/ druge neophodne mjere za zastitu na radu

Izvodenju radova na gradilistu smije se otpoceti tek kad je gradiliste uredeno prema odredbama
ovog Pravilnika.
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2. ZEMLJANI RADOVI

Pri izvodenju zemljanih radova na dubini vecoj od 100 cm moraju se poduzeti zastitne mjere
protiv rusenja zemljanih naslaga sa bocnih strana i protiv obrusavanja iskopanog materijala.

Rucno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo na nize. Svako potkopavanje je zabranjeno.
Kopanje zemlje na dubini od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom odredene osobe.

Pri masinskom kopanju zemlje, rukovalac strojem ili poslovoda radova moraju voditi racuna o
sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje.

Tesarski radovi na podgradivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi strucno, na osnovu
odgovarajucéih normativa ili stati¢kih proracuna i crteza.

Ako se iskop zemlje vrsi na mjestu gdje postoje instalacije plina, elektrike, vode ili drugo, radovi
na iskopu moraju se vrsiti po uputama i pod nadzorom strucne osobe odredene sporazumom
organizacija kojima pripadaju odnosno koje odrzavaju te instalacije i izvodaca radova.

Ako se u toku iskopavanja naide na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura
nadzor iz stava 1. ovog Clana.

Prije vrsenja iskopa zemlje ili ¢iS¢enja zemljom zatrpanih jama, bunara, kanala i drugog, mora
se prethodno provjeriti da li eventualno nema ugljicnog monoksida odnosno drugih stetnih,
zapaljivih ili eksplozivnih plinova.

Za silazenje radnika u iskop i izlaZzenje iz iskopa moraju se osigurati cvrste ljestve tolike duzine
da prelaze iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm.

Umjesto ljestava moze se predvidjeti i izrada odgovarajucih stepenica ili rampi, ako je time
osigurano kretanje radnika i za vrijeme oborina.

Ako se iskop zemlje vrsi miniranjem, radovi se moraju izvoditi prema postoje¢im propisima o
miniranju.
3. KOPANJE ROVOVA | KANALA

Iskop zemlje u dubini od 100 cm (za temelje, kanale i sl.) moze se vrsiti i bez razupiranja ako to
¢vrstoca zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini vec¢oj od 100 cm smije se vrsiti samo uz
postepeno osiguravanje bocnih strana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bocne strane iskopa uredene pod kutem
unutrasnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrsi, niti pri etaznom kopanju do
dubine vece od 200 cm.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogucuje nesmetan rad na razupiranju
bocnih strana, kao i rad radnika u njima.

Najmanja sirina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini preko
100 cm sirina rova odnosno kanala mora biti tolika da Cista Sirina rova odnosno kanala nakon
izvrsenog razupiranja bude najmanje 60 cm.

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bocnih strana rovova
i kanala moraju po svojoj ¢vrstoci i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno
postojecim tehnickim propisima.
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Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizickim osobinama, rastresitosti i pritisku tla
u kome se vrsi iskop, kao i odgovarajuc¢em statickom proracunu.

Iskopani materijal i rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne
postoji mogucénost obrusavanja tog materijala u iskop.

Razmak izmedu pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti tako de se sprijeci
osipanje zemlje, a u skladu s osobinama tla.

Oplata za podupiranje bocnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm
iznad ruba iskopa, da bi se sprijecCio pad materijala sa terena u iskop.

Pri izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati medupodovi
polozeni na posebne podupirace. Medupodovi se ne smiju opterecivati koli¢inom iskopanog
materijala ve¢om od odredene s kojom mora radnik biti upoznat prije pocetka rada i moraju
imati ivicnu zastitu visoku najmanje 20 cm.

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrsiti po uputi i pod nadzorom strucne osobe. Ako bi
vadenje oplate moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu.

Sredstva za spajanje i uévrscivanje dijelova podupiraca, kao sto su klinovi, okovi, vijci, ¢avli, zica
i slicno moraju odgovarati vaze¢im standardima. Ako se iskop zemlje za novi objekt vrsi do
dubine veée od dubine temelja neposredno postojeceg objekta, takav rad mora se vrsiti po
posebnom projektu, uz osiguranje mjera zastite na radu i mjera za osiguranje susjednog objekta.

Pri masinskom kopanju iskopa mora se voditi racuna o stabilnosti stroja. Prilikom strojnog
kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na udaljenost koja ne ugrozava stabilnost strana iskopa,
ako po zavrsnom iskopu treba vrsiti i druge radove u iskopu. Rubovi iskopa smiju se opterecivati
strojevima ili drugim teskim uredajima samo ako su poduzete mjere protiv obrusavanja uslijed
takvih opterecéenja.

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polazu cijevi, vodovi i slicno, na mjestima na
kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vrsenja potrebnih radova na tim
cijevima, vodovima i slicno, bocne strane rova odnosno kanala moraju se u potrebnoj Sirini
osigurati od obrusavanja razupiranjem.

4. SIROKI ISKOPI

Nagib bocnih strana sSirokih iskopa odreduje se prema vrsti tla.

Iskop za usjeke i zasjeke pri gradnji puteva i slicno smiju se izvoditi samo na osnovu
odgovarajuéeg projekta.

Putevi i rampe za odvoZenje materijala moraju odgovarati ¢vrstoci terena i prijevoznim
sredstvima. Njihov nagib ne smije biti veéi od 40%.

Utovarivanje materijala pomocu utovarivaca ili drugog sredstva mehanizacije na teretno vozilo
na smije se vrsiti preko kabine vozila, ako ta kabina nije zasticena od mehanickog ostecenja.

Podupiranje bocnih strana sirokih i dubokih iskopa, kao i izvodenje slijepih zidova (zagata) mora
se vrsiti po planovima i prethodnim proracunima, vodeci racuna o moguénosti prodora vode i
povecanih pritisaka u zidovima iskopa ili zagata.
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Ako se iskop vrsi u blizini gradevinskih i drugih objekata, koji mogu utjecati na izvodenje radova,
ovi radovi moraju se vrsiti uz odgovarajuca osiguranja.
5. KOPANJE BUNARA, SAHTOVA | JAMA

Kopanje bunara, sahtova i jama, bez obzira na njihovu namjenu odnosno upotrebu, kao i radovi
na popravku i ¢is¢enju bunara i Sahtova, moraju se vrsiti pod nadzorom odredene strucne osobe.

Industrijski bunari i Sahtovi smiju se izvoditi samo na osnovu projekta, koji obuhvaca i
odgovarajuée mjere zastite na radu.

Prije ulaska u bunar, saht ili jamu mora se prethodno provjeriti da se u njima ne nalaze opasni
plinovi. Ako se utvrdi prisustvo takvih plinova, silazak radnika u bunar, saht ili jamu, moze se
dozvoliti tek poslije otklanjanja tih plinova i provjeravanja da tih plinova nema.

Provjeravanje prisustva opasnih plinova i njihovo otklanjanje vrsi odredena strucna osoba.

Pri kopanju bunara, sahtova i jama u blizini ugljenokopa, tvornickih plinskih cjevovoda gradske
odnosno industrijske kanalizacije i slicno u pravilu treba predvidjeti mogucnost pojave opasnih
plinova.

Provjeravanje prisustva takvih plinova u bunarima, Sahtovima ili jamama obavezno vrsi
odredena strucna osoba odgovaraju¢im metodama i sredstvima.

Kopanje i razupiranje strana bunara, sahtova ili jama, moraju imati zastitni pojas sa konopcem
za izvlacenje i signalizaciju konopcem za davanje signala u slucaju opasnosti.

Radi zastite radnika, koji rade na dnu bunara, sahta ili jame od materijala koji pada iz naprave
za izvlacenje iskopane zemlje, mora se postaviti zastitna nadstresnica na visini najmanje 200
cm od dna iskopa.

Ako se pri kopanju bunara, sahta ili jame koriste betonski ili metalni obruci za potkopavanje,
visina potkopa ne smije biti vec¢a od 20 cm.

Radi sprecavanja padanja materijala u bunar, saht ili jamu, mora se opsegu ruba postaviti puna
zastitna ograda visoka najmanje 100 cm.

Kao zastitna ograda moze posluziti i zid bunara ili jame, s tim da se on pri eventualnom
odronjavanju mora stalno dozidivati.

Silazenje na dno bunara, Sahta ili jame i izlaZzenje u kosari naprave za izvlacenje materijala,
zabranjeno je.

Cekrk, odnosno vitlo za izvlacenje i spustanje materijala mora u pogledu zastitnih mjera
odgovarati postojeé¢im propisima o zastiti na radu sa dizalicama.

Ako se kopanje bunara, sahtova ili jama vrsi miniranjem, moraju se osim mjera zastite na radu
predvidenih postojec¢im propisima o miniranju, primjenjivati i ove mjere:

- paljenje mina smije se vrsiti samo pomocu elektricnog uredaja sa povrsine terena

- prije ulaska u bunar, saht ili jamu poslije miniranja mora se prethodno izvrsiti
provjetravanje i provjeravanje da nema plinova u bunaru, sahtu ili jami

- prije nastavljanja radova poslije miniranja treba provijeriti stanje bocnih strana bunara,
Sahta ili jame, radi uklanjanja eventualne opasnosti od obrusavanja.
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Uklanjanje oplate i podupiraca pri ozidivanju bunara, Sahtova ili jama mora se vrsiti odozdo
navise, postepeno, sa napredovanjem ozidivanja, ali tako da ne bude ugroZena stabilnost
preostalog podupiranja.

Ako se radovi vrse u sipkom materijalu, oplata se ne smije vaditi nego se mora uzidati.

6. RADOVI NA BETONIRANJU

Betonski radovi veceg opsega na visinama i u dubinama mogu se izvoditi samo sa stru¢no
obucenim i zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim s opasnostima pri tim radovima i pod
nadzorom odredene strucne osobe na gradilistu.

Prije poCetka betoniranja svi ostri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele
(Cavli, spone, zice i drugo), koji vire iz oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije skele za
betoniranje moraju se podviti ili pokriti.

Sa radovima na betoniranju smije se poceti tek po provjeravanju od strane odredene strucne
osobe na gradilistu je li nosecéa skela propisno izradena i jesu li izvrseni svi potrebni prethodni
radovi.

Nasilno skidanje (Cupanje) oplate pomocu dizalice ili drugih uredaja, nije dopusteno.

Pri klizanju i skidanju oplate pomoc¢u posebnih uredaja za dizanje zabranjeno je stajanje radnika
na napravi za prihvacanje oplate.

7. PRIPREMANJE | IZRADA ARMATURE

Metalne Sipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema
dimenzijama slozene na gradilistu tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za radnika.

Ispravljanje, sjecenje, savijanje i ostali radovi na obradi Sipke za armaturu mora se vrsiti na
narocito za to odredenom mjestu na gradilistu s odgovarajué¢im uredajima, napravama i alatom
i uz poduzimanje odgovarajucih zastitnih mjera predvidenih postoje¢im propisom o zastiti na
radu pri preradi i obradi metala.

8. ASFALTERSKI RADOVI

Materijal koji se koristi pri asfaltiranju cesta (bitumen, katran i drugi derivati nafte) smiju se
zagrijavati samo u posebnim zatvorenim sudovima.

Zagrijavanje materijala iz stava 1. ovog clana u otvorenim posudama, bez obzira na mjesto
upotrebe, zabranjeno je.

Podnesenim razmjestajem vise uredaja za zagrijavanje i mijesanje asfaltne mase na gradilistu
mora se onemoguciti prenosenje odnosno Sirenje pozara ili eksplozije s jednog uredaja na drugi.

Zahvacanje vrele rastopljene asfaltne mase smije se vrsiti samo pomocu za to izradenih posuda.

Vrela rastopljena asfaltha masa smije se prenositi samo u posebno izradenim posudama sa
poklopcima. Ove posude ne smiju se prepunjavati.

Otvor kotla za punjenje vapnenim brasnom, agregatom tucenca ili smolom na uredaju za kuhanje
i mijesanje asfaltne mase mora imati zastitni poklopac, radi sprecavanja sirenja prasine i Stetnih
plinova.
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Uredaji iz stava 1. ovog ¢lana moraju imati odgovarajuce naprave za odvodenje plinova, dima i
prasine iz neposredne okoline radilista.

Premazivanje i kvasenje valjka za ravnanje asfalta vrsi se pomocu narocCito za to izradene
naprave.

Zabranjeno je da radnik iduci ispred motornog valjka za ravnanje isti premazuje i kvasi.
Zapaljena asfaltna masa u sudovima ne smije se gasiti vodom.

Sredstva za gasenje zapaljene mase (pijesak,cerade i drugo) moraju se unaprijed pripremiti i
stajati na raspolaganju u blizini radova.

Radnici koji rade sa zagrijanom asfaltnom masom moraju biti obuceni u gasenju zapaljenih
asfaltnih smola.

Asfalterske radove smiju vrsiti zdravstveno sposobne i za te radove posebno obucene i
opremljene osobe.

Za osobe iz stava 1. ovog ¢lana mora se na radilistu osigurati topla voda za umivanje poslije
zavrsnog rada.

9. GRADEVINSKI STROJEVI | UREDAJI

Oruda za rad na mehanizirani pogon (u daljnjem tekstu: gradevinski strojevi i uredaji) koja se
upotrebljavaju u gradevinarstvu, u pogledu zastite na radu moraju odgovarati specificnim
uvjetima gradevinarstva. Zastitne naprave ugradene na gradevinskim strojevima i uredajima
moraju odgovarati uvjetima rada i stupnju ugrozenosti radnika koji njima rukuju, vremenskim
uvjetima, vrsti i osobinama materijala koji se obraduje (drvo, kamen i sl.) kao i stupnju
obucenosti radnika.

Gradevinski strojevi i uredaji, prije postavljanja na mjesto rada (gradiliste, radiliste i slicno)
moraju biti pregledani i provjereni u pogledu njihove ispravnosti za rad.

Rokovi i nacin, odnosno postupak i osobe za ispitivanje gradevinskih strojeva i uredaja odreduju
se opcim aktom radne organizacije.

Radnici koji rade sa gradevinskim strojevima i uredajima sa povecanim stupnjem ugrozavanja
(cirkular, mijesalica betona i drugo) moraju biti upoznati sa uputstvom o rukovanju.

Radna mjesta kod gradevinskih strojeva i uredaja postavljenih na otvorenom prostoru i izlozenih
vremenskim neprilikama (kisa, snijeg,, mraz i slicno) moraju biti na podesan nacin zasti¢ena od
utjecaja tih neprilika.

Rukovalac gradevinskim strojem ili uredajem, koji pokreé¢e motor s unutrasnjim sagorijevanjem
mora biti zastic¢en od Stetnog djelovanja ispusnih plinova motora.
10. IZGRADNJA CESTA

Pri gradenju potpornih zidova sa strmim nagibom kosine i visine vece od 10 m, moraju se za
dopremanje kamena i drugog gradevinskog materijala izraditi odgovarajuce ustave (kaskade).

Pri rekonstrukciji cesta preko kojih se u toku radova promet ne prekida, moraju se poduzeti
mjere da se radnici na dijelu ceste koji je u gradnji zastite od vozila. U tu svrhu dio ceste (polovina
ceste) mora se zatvoriti i obiljeziti uocljivim prometnim znakovima.
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Na jako frekventnim prometnicama (auto-cesta, suvremena cesta, ulica i dr.) gdje se promet ne

moze sasvim obustaviti, moraju se postaviti na oba kraja dionice koja se popravlja cuvari koji ¢e
upravljati prometom na polovini dionice, naizmjence u oba pravca.

Drobilice se moraju postavljati ne cvrsto kameno, betonsko ili drveno postolje i za njega biti
dobro pri¢vrscene.

Ako je drobilica prekrivena nadstresnicom, njena visina ne smije biti manja od 200 cm iznad
gornjeg gabarita drobilice.

Cilindri¢na sita, elevatori i konvejeri moraju biti dobro uc¢vrsceni na posebnim postoljima ili za
konstrukciju pogona drobilice.

Ako se pripremanje kamena tucenca vrsi u posebnom pogonu (drobilice, sita-granulatori,
elevatori i transporteri) moraju se izmedu pojedinih uredaja postaviti i radne platforme za
odrzavanje i popravak tih uredaja.

Stepenice i radne platforme oko uredaja za preradu kamena na visini vecoj od 100 cm od poda
moraju imati cvrste ograde visoke najmanje 100 cm.
PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU MJERA ZASTITE OD POZARA

Za vrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vazecom
zakonskom regulativom predvidene mjere, zastite na radu i rukovanju sa lako zapaljivim
materijalima koji mogu izazvati pozar.

Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne bi
doslo do izbijanja pozara.

Lako zapaljive materijale (eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.) potrebno je cuvati u
posebnim skladisnim prostorima, sigurnim od pozara, a u svemu prema vazecim propisima,
odredbama, standardima i zakonima.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema, moraju svojom kvalitetom kao i nac¢inom izvedbe odgovarati
vazecim propisima i standardima.

Kontrolu provedbe predmetnih mjera zastite od pozara provode izvoditelj, nadzorni organ, kao i
ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela.

Nakon zavrsetka izgradnje predmetne gradevine potrebno je urediti gradiliste i ukloniti sve ostatke
grade i zapaljivih materijala, te okolis dovesti u prvobitno stanje.

MJERE | NORMATIVI ZASTITE OD POZARA

Zakon o zastiti od pozara (NN) 92/10, 114/22

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara 51/12

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera @ 56/12, 61/12
zastite od pozara

Na glavni projekt treba zatraziti suglasnost kod nadlezne protupozarne sluzbe.
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MJERE | PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Projektne organizacije, investitor, proizvodaci opreme i izvodaci radova, duzni su kod
projektiranja, proizvodnje roba i opreme i izgradnje objekata primjenjivati mjere i normative
zastite od pozara propisane zakonom (NN 92/10, 114/22) i propisima donesenim ne temelju
Zakona.

Za vrijeme gradnje izvodac je duzan, kao i vlasnik gotovog objekta osigurati vatrogasno
dezurstvo, odnosno osmatracko objavnu sluzbu, odgovarajucu opremu i sredstva za gasenje
pozara.

Pravne osobe koje su vlasnici,odnosno korisnici gradevina, gradevinskih dijelova i prostora te
strucne sluzbe, polazeci od vlastitih uvjeta i potreba, op¢im aktom utvrduju mjere i poslove u
svezi s provedbom i unapredenjem zastite od pozara:

1. mjere zastite od pozara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja pozara
2. organizaciju i djelokrug jedinice za zastitu od pozara,
3. organizaciju osmatranja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od pozara,

4. organizaciju i nacin vrsenja unutrasnje kontrole te ovlastenja i duznosti radnika koji
vrse tu kontrolu,

5. nacin upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog
mjesta na drugo o opasnostima od pozara na tom radnom mjestu kao i nacin obuke
radnika o mjerama zastite od pozara i rukovanje opremom i sredstvima za gasenje
pozara,

6.vrstu i koliCinu opreme i sredstava za gasenje pozara raspored te opreme i sredstava
kao i vrijeme i nacin ispitivanja njihove ispravnosti,

7.strucnu spremu radnika koji obavljaju poslove zastite od pozara,

8. zadatke radnika koji imaju posebna ovlastenja i odgovornosti u pogledu provodenja
mjera zastite od pozara

9. odgovornost radnika zbog nepridrzavanja propisanih ili naredenih mjera zastite od
pozara,
10. duznosti radnika u slucaju izbijanja pozara i njihovo sudjelovanje u gasenju pozara

Tijelo graditeljstva moze izdati gradevnu dozvolu za gradnju gradevine ili njenu rekonstrukciju
tek posto prethodno pribavi suglasnost nadlezne policijske uprave da su u glavnom projektu
predvidene propisane, ili posebnim uvjetima gradenja trazene, mjere zastite od pozara u
slucajevima kada je izdavanje takve suglasnosti odredeno posebnim uvjetima gradenja.

Nadzor nad provedbom mjera zastite od pozara utvrdenih ovim Zakonom i propisima na temelju
zakona obavljaju inspektori policijskih uprava i inspektori Ministarstva u sjedistu.
Kako za objekte cestogradnje nema specijalnih pravila i normativa zastite od pozara potrebno
se u svemu pridrzavati navedenih zakona i pravilnika.
Projektant vanjskog uredenja:
Ivica Vizinger, dipl. ing. grad.
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2.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Prema Zakonu o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20),
Tehnickom propisu o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24), Pravilniku o ocjenjivanju
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09,
87/10, 129/11), Pravilniku o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08), tijekom gradenja, a zbog
osiguranja kvalitete ugradenih materijala, mora se provesti kontrola materijala kao i proizvoda
tako i dokaza na pojedinim vrstama materijala. Proizvodnu kontrolu ugradenih materijala
dokazuje se Izjavom o svojstvima dobivenom od proizvodaca materijala, odnosno Certifikatom o
stalnosti svojstava. Za materijale koji se izraduju na gradilistu vrse se ispitivanja na temelju
izradenih probnih uzoraka. Ispitivanje vrSe registrirane tvrtke. Dokazanu kontrolu provodi
nadzorni inZenjer na nacin da kontrolira dobivena izvjesca izvrSenim ispitivanjima materijala.
Izvoditelj je duzan da izvrsi odnosno provede sva ispitivanja ugradenih materijala a u skladu sa
vazecim pravilnicima i standardima. Na zahtjev nadzornog inzenjera, a na temelju ukazane
potrebe mogu se vrsiti i ispitivanja ostalih materijala za koje se smatra da ne odgovaraju
zahtijevanoj kvaliteti. IzvjeS¢e o dokazu kvalitete i dokazi sukladnosti ugradenih materijala su
sastavni dio dokumentacije za vrsenje tehnickog pregleda gradevine.

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih
svojstava betonskih, zidanih, celicnih, i drvenih konstrukcija te drugih konstruktivnih elemenata
u fazi izvodenja i uporabe. Upravljanje kvalitetom definirano je tehni¢kim propisima koji upucuju
na vazece norme. Svi ugradeni materijal i elementi moraju svojim karakteristikama odgovarati,
a kvalitetom zadovoljavati ispitivanja prema zahtjevima iz sljedecih tehnickih propisa te svih
pravilnika i normi na koje oni upucuju:

e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

e Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12, 153/13, 17/17)
e Tehnicki propis za celicne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12, 153/13, 17/17)

e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24)

e Tehnicki propis za asfaltne konstrukcije (NN 48/21)

e Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN 03/07, 76/07,153/13)

e Opdi tehnicki uvjeti za radove na cestama, knjige | do IV i VI (Hrvatske ceste d.o.o.-
Hrvatske autoceste d.o.0.)

e Tehnicki uvjeti za asfaltne kolnike, lipanj 2015. (Hrvatske ceste d.o.0.)
e Program za izradu tehnicke dokumentacije, kolovoz 1999. (Hrvatske ceste d.o.0.)

Prilikom ugradnje gradevnih proizvoda potrebno se pridrzavati uvjeta i pravila definiranih
tehnickim propisima. Odrzavanje, redoviti pregledi radi ispunjavanja zahtjeva nosivosti i
uporabivosti gradevine mora se provodit redovito i prema uputama i normama danim u tehnickim
propisima.
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Prilikom dostave potrebnog proizvoda ili opreme na gradiliste, potrebno je svu dokumentaciju
sukladnosti (Izjave o svojstvima, Certifikate o stalnosti svojstava, Certifikat o sukladnosti
kontrole tvornicke proizvodnje, Izvjestaje o ispitivanju, Tehnicke listove, Tehnicke upute, ..)
predati ovlastenom i nadleZnom nadzornom inZenjeru na uvid prije ugradnje. Nadzorni inZenjer
pregledom dokumentacije i proizvoda utvrduje uskladenost dostavljenog sa projektom traZenim
i propisima definiranim svojstvima, te upisom u gradevinski dnevnik potvrduje odobrenje za
ugradnju pojedinog proizvode. Strucni nadzor gradenja i vodenje gradevinskog dnevnika mora
se vrsiti u skladu sa vaZecim ,Pravilnikom o nacinu provedbe strucnog nadzora gradenja,
obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrsnog izvjesca
nadzornog inZenjera (NN 131/21)“

OPCENITO

Sustav kontrole kvalitete u projektiranju obuhvaca:

- mjere osiguranja kvalitete projektiranja

- mjere osiguranja kvalitete za izvedbu

- mjere osiguranja kvalitete za uporabu
MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA
ORGANIZACIJSKE MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA

Provedba sustava organizacijskih mjera osiguranja kvalitete projektiranja je vidljiva u
prilogu 1 svake projektne knjige, na potpisnom listu na kraju svakog tekstualnog priloga te u
sastavnici na svakom nacrtu.

U svrhu osiguranje kvalitete projektiranja provedene su slijedece organizacijske mjere:

- Izdane su isprave kojima se potvrduje da je projektna dokumentacija izradena u skladu
sa Zakonom o zastiti na radu i Zakonom o zastiti od.

- Svojim potpisima u zaglavhom dijelu svake projektne knjige odgovorne osobe
garantiraju da je provedena unutarnja kontrola kvalitete projektne dokumentacije, da su projekti
medusobno uskladeni, da su uskladeni s podlogama, da su u skladu sa Zakonom o gradnji i
opremljeni u skladu s postojecim propisima i normama.

- Projektant svojim potpisom potvrduje ispravnost tehnickih rjesenja, ispravnost
proracunskih modela, racunsku tocnost te uskladenost proracuna s nacrtima i iskazima
materijala.

- Potpisom odgovornih osoba na potpisnom listu se potvrduje da su provedene
organizacijske mjere osiguranja kvalitete.
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TEHNICKE MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA

U okviru tehnickih mjera osiguranja kvalitete projektiranja provedene su opce i posebne
tehnicke mjere.

Opcée tehni¢ke mjere
Tijekom projektiranja provedene su slijedece opce tehnicke mjere osiguranja kvalitete:
- Primijenjena je razina sigurnosti u skladu sa znacajem gradevine.

- Provedene su mjere zastite na radu i zastite od pozara. Definirani su opisi radova,
kvaliteta radova i materijala te nacin gradenja u prikazu tehnickih rjesenja za osiguranje
tehnickih svojstava gradevine i u tehnickom opisu.

- Provedeni su potrebni prora¢un uzimajuci u obzir postojece propise i prikladnu razinu
sigurnosti s obzirom na znacaj gradevine.

U prilogu program kontrole i osiguranja kvalitete nalazi se popis propisainormi u skladu
s kojima je projekt izraden, a kojih se moraju pridrzavati svi sudionici u gradnji (proizvodaci,
projektanti i izvoditelji).

Posebne tehnicke mjere

Posebne tehnicke mjere osiguranja kvalitete projektiranja sacinjavaju tehnicke mjere za
nestandardna tehnicka rjesenja ili postupke u projektu. Posebne tehnicke mjere osiguranja
kvalitete nisu potrebne.

POSEBNE MJERE OSIGURANJA KVALITETE ZA IZVEDBU

Program osiguranja kvalitete izvoditelja

Obaveza je izvoditelja da provodenjem programa osiguranja kvalitete osigura sustavno
provodenje standardnih tehnickih mjera temeljenih na zakonom propisanom sustavu
dokazivanja kvalitete materijala, gradevinskih proizvoda i opreme te radova (atesti materijala i
proizvoda, ovjernice za pojedine radove).

Projektom betona izvoditelj specificira sve potrebne predradnje i radnje u svrhu
postizanja trazene kvalitete i ostalih zahtjeva za beton. Izvodac je duzan pridrzavati se vazecih
pravilnika i tehnickih propisa, hrvatskih normi i uputa za izvedbu gradevinskih radova sto se
smatra standardnim tehnickim mjerama i postupcima propisanim tehnickom regulativom.

Struéni nadzor

Investitor treba osigurati da se radovi izvode u skladu s projekinom dokumentacijom,
tehnickim propisima i propisima zastite na radu.

Obaveza je investitora angazirati strucni nadzor Ciji je zadatak ustanoviti sustav kontrole
nadzora nad planiranjem izvedbe radova (operativni planovi) i nad gradenjem.

Izvodac ne smije odstupati od projekta bez pismenog odobrenja nadzornog inZenjera
Investitora, a uz prethodnu suglasnost projektanta. Sve izmjene se moraju unijeti u gradevinsku
knjigu i gradevinski dnevnik.
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Kvaliteta koristenog gradevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i
kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati prethodno navedenim uvjetima propisanim vazecim
propisima, standardima, uvjetima iz tehnicke dokumentacije, te uvjetima iz Ugovora.

Ukoliko izvoda¢ ugraduje materijal koji nije standardiziran, za isti je duzan pribaviti
odgovarajuée dokaze o kakvodi i priloziti ih u pismenoj formi.

Pri izvodenju gradevine, izvodac se duzan pridrzavati navedenih propisa kao i svi ostalih
Pravilnika, Tehnickih normativa, posebnih uvjeta za izradu, ugradnju i obradu pojedinih
elemenata gradevine, kao i standarda propisanih za izvodenje radova na gradevini (temeljenje,
betonski radovi, skele i oplate, armatura, Celik za armiranje, kontrola kvalitete betona i celika,
zidanje zidova, zavrsni radovi), kako bi osigurao da izvedena gradevina odgovara projektu, te
svim propisima i standardima RH.

Gradevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnicka svojstva sukladna svojstvima
odredenim normom na koju upucuje tehnicki propis, tehnickim dopustenjem ili tehnickim
propisom.

Uporabljivost gradevinskog proizvoda dokazuje se certifikatom sukladnosti gradevinskog
proizvoda ili izjavom o sukladnosti gradevinskog proizvoda, koje se izdaju nakon provedbe
odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehnickih svojstava proizvoda s
tehnickim svojstvima odredenim za taj proizvod tehnickom specifikacijom ili tehnickim
propisom.

Gradevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnicki propisi izdaje se tehnicko dopustenje.
Popis gradevnih proizvoda za koje dobavljac mora imati dokaz uporabljivosti utvrduje ministar.

Posebne mjere osiguranja kvalitete radova
ISKOLCENJE TRASE GRADEVINE
Tijekom gradenja vrsiti:
- stalnu kontrolu iskolcene trase gradevine
- kontrolu osiguranja svih tocaka
- kontrolu postavljenih profila gradevine
- kontrolu repera i poligonskih tocaka
CISCENJE TERENA
Kontrolu kvalitete obavljati u svemu prema vaze¢em standardu U.E1.010.

Radove izvoditi uz primjenu higijensko-tehnickih zastitnih mjera, bez nanosenja Stete
onim objektima koji nisu predvideni za rusenje.

TEHNICKA OPREMA | PRIPREMA GRADILISTA ZA RAD

U cilju mogucnosti cjelovitog i dosljednog izvrsenja gradevinskih radova vrsiti kontrolu
da organizacija gradilista, tehnicka oprema i potrebna mehanizacija budu u skladu sa zahtjevima
projekta.
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ZEMLJANI RADOVI

Zbog blizine instalacija i okolnih objekata te njihovog ostecenja potrebno je posebno
oprezno izvoditi zemljane radove. Iskope u okolisSu s potencijalnom opasnosti izvoditi rucno i
pazljivo.

Ako se iskopom potkopavaju okolni objekti potrebno je provesti mjere osiguranja tih
objekata i Sto prije zavrsiti te radove.

Za nove temelje treba geodetskim instrumentima provijeriti tlocrtne i visinske kote
temelja.

Ako nabijanjem tla nije moguce posti¢i potreban modul stisljivosti potrebno je
konzultirati geomehanicara i izvesti zamjenu materijala ili injektiranje ili drugi odgovarajuci
postupak konsolidacije tla.

PRIJEVOZ MATERIJALA

- primjenjivati vozila veéih kapaciteta

- primjenjivati viSenamjenska vozila koja mogu obavljati vise radnji
IZRADA NASIPA

Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa izvrsiti prema vazeéim standardima
U.B1.010., U.B1.012., U.B1.014., U.B1.016., U.B1.018., U.B1.020., U.B1.024., U.B1.038., U.E1.010., U.E8.010,,
U.B1.04é.

Kontrolnim i tekuéim ispitivanjima potrebno je obuhvatiti:

- odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ( Sz ) ili
odredivanja modula stisljivosti ( Ms ) kruznom plocom 0 30 cm najmanje na svakih 1000 m?
svakog sloja nasipa.

- ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih 4000
m? izvedenog nasipa

- ispitivanja obavljati u serijama pri cemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5 s tim
da se dozvoljava da u jednoj seriji, jedan od 5 rezultata moze biti manji od minimalno trazenog,
s time da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za vise od:

- 5% pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju
- 10 % pri mjerenju modula stisljivosti

- za broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 potrebno je da sve trazene
vrijednosti odredene ispitivanjem budu vece od minimalno trazenih

IZRADA NASIPA OD KAMENIH MATERIJALA
Kvalitetu osigurati uvjetima:
- granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednakosti U > 4

- najveca veli¢ina zrna smije biti jednaka najvise polovici debljine sloja, ali ne veca od 40
cm (pri cemu je dozvoljeno da 15 % zrna bude velicine i do 50 cm )
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Kriteriji za ocjenu kvalitete ugradenih kamenitih materijala:
- projektirani nasip nizi od 2 m S$z=95 % ili Ms=40 MN/m?
- projektirani nasip visi od 2 m Sz=100 % ili Ms=40 MN/m?
DEPONIRANJE MATERIJALA

Pozornost posvetiti pravilnoj odvodnji oko deponije i na deponiji, te ocjeni geomehanickih
karakteristika.

ZASTITA POKOSA | DRUGIH POVRSINA 1ZLOZENIH EROZIJI

- nagibi terena moraju biti takvi da osiguravaju stabilnost terena i onemoguce naknadno
slijeganje

- sanirati nestabilne pokose

- povrsinske i podzemne vode slivhog zaleda kontrolirano provesti u recipijente ili
odgovarajuce depresije primjenom drenaznih, obodnih i odvodnih jaraka, te trapeznih kanalica

- osigurati ve¢u hrapavost grubim planiranjem, a glatke povrsine izbrazdati
TEMELJENJE

Iskop gradevne jame izvoditi odgovarajucim strojevima. Temeljnu jamu nakon iskopa
treba pregledati nadzorni inZenjer i potvrditi da li kvaliteta tla odgovara geotehnickim podacima.

OPLATA

Oplatu izraduju kvalificirani tesari. Oplata mora biti vodotijesna da ne dozvoljava
otjecanje finog cementnog morta i stabilna da ne popusti kod betoniranja. Nastavci oplate moraju
biti izvedeni tako da osiguravaju dobro brtvljenje i sprjecavanje deformacija, a oplata vanjskog
dijela zida glatka i ravna.

Prije betoniranja oplatu dobro navlaziti. Poslije upotrebe oplata se mora dati lako
demontirati. Skidanje oplate nakon zavrsenog propisanog roka za vezanje betona.

OSIGURANJE KVALITETE BETONSKIH ELEMENATA GRADEVINE
BETON

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti betona odreduju se odnosno
provode prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton - 1 dio: Specifikacije, svojstva proizvodnja i
sukladnost, normama na koje ta norma upucuje i odredbama Priloga A (Tehni¢kog propisa za
betonske konstrukcije (TPBK)), te u skladu s odredbama posebnog propisa kao i zahtjevima iz
ovog projekta.

Sukladno za predmetnu konstrukciju beton se proizvodi kao projektirani beton (beton sa
specificiranim tehnickim svojstvima).

Sukladno TPBK svojstva svjezeg betona specificira izvodac betonskih radova. Odredena
svojstva svjezeg betona, kada je to potrebno ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe betonske
konstrukcije, specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. Za predmetnu betonsku
konstrukciju nije potrebno specificirati svojstva svjezeg betona.
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SPECIFICIRANA TEHNIGKA SVOJSTVA BETONA - PROJEKTIRANI BETON
Osnovni zahtjevi

Upotrijebljeni beton za armiranobetonske konstrukcije predmetne gradevine mora
zadovoljiti normu HRN EN 206-1:2000 Beton - 1 dio: Specifikacije, svojstva proizvodnja i
sukladnost , norme na koje ta norma upucuje i odredbe Priloga A (TPBK).

Razred tlaéne évrstoce

Razred tlacne ¢vrstoce betona za pojedine konstrukcije definiran je u slijedecoj tocki i to
kao razred tlacne ¢vrstoce (marka betona prema Prilogu »H« TPBK) kao karakteristicna
vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1.

Razred izloZenosti
Vidi tabelu- Razred izlozenosti konstrukcije u ovisnosti o okolisu.
Maksimalna nazivna veli¢ina zrna agregata
Maksimalno zrno agregata odabire se tako da se uzme u obzir debljina betona zastitnog

sloja prema TPBK (vidi gornju tablicu razredi izlozenosti) i najmanja sirina presjeka elementa:

Dmax = 0,25 x minimalna Sirina presjeka = 0,25 x 20 cm = 5,0 cm
Dmax = 0,33 x debljina ploce = 0,33 x 10 cm = 3.3. cm
Odabire se maksimalna nazivna veliCina zrna agregata od Dmax = 32 mm

Razred sadrzaja klorida

Kloridi u betonu mogu potjecati od samih sastojaka betona (agregat i voda) te iz okolisa.
Ako je sadrzaj kloridnih iona veci od kriticne koncentracije moze doci do razaranja pasivnog
zastitnog sloja i pocCetka procesa korozije. Sadrzaj klorida u betonu izrazen je kao postotak
kloridnih iona na masu cementa i ne smije prijeci vrijednosti dane za odabrani razred sadrzaja
klorida.

Za predmetnu betonsku konstrukciju koja sadrzi celicnu armaturu odabire se:
Razred sadrzaja klorida Cl 0,20 gdje je najvedi sadrzaj Cl na masu cementa 0,2%,

Sadrzaj klorida u pojedinim sastavnim materijalima betona odreduje se prema slijede¢im
normama:

Sadrzaj klorida izrazenih kao klorid ioni (Cl-) ispituju se prema normi HRN EN 1744-1
(HRN EN 1744-1:1998) i ne smije biti veci od:

- 0,15% za nearmirani beton,

- 0,06% za armirani beton

Otpornost betona na prodiranje klorida (samo za beton u agresivhom okolisu)

HRN U.M1.044 Beton, Dodaci betonu: Ispitivanje utjecaja dodataka na koroziju armature,

NT BUILD 492 Beton, mort i proizvodi za popravak betonskih konstrukcija na osnovi
cementa - Koeficijent migracije klorida na osnovi nestacionarnog ispitivanja migracije klorida.

NT BUILD 443 Beton, ocvrsnuli, ubrzana penetracija klorida

prEN 104-875 Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija- Metode
ispitivanja - ispitivanje korozijske zastite
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Sastav i svojstva betona za razrede izlozenosti

Stvarna koli¢ina cementa utvrdit ¢e se ispitivanjem da se zadovolji zahtjev évrstoce,
zahtjev trajnosti i zahtjev obradivosti prema normi HRN EN 206-1.

Gradivo — Beton — Uvjeti okoliSa i klasa betona

Najmaniji Minim.
Zastitni ini
VT E— Informativni primjer moguce pojave razreda ;:’z.r od sloj Maksim. M;":Tf"“a Ostall
_zne Pi=-ontied izlozenosti ache vic omjer olicing | ahtjevi
cvrstoce Crin cementa
betona (mm)
1. Nema rizika od ostecenja
Elementi bez armature u neagrasivnom okoli&u
X0 Bez rizika djelovanja | (P'- Nearmirani temelji koji nisu izlozeni C 20125 15 . - -
smrzavanju i odmrzavanju, nearmirani unutarnji
elemeanti)
2. KDI‘OZiJﬂ armature uzrokovana karbunitizacijom
Elementi u prostorijama obitne vlaznosti zraka
xeA Suho ili trajno (uklju€ujuci kuhinje. kupaonice, praonice rublja u C 20/25 20 0.65 260 )
viazno stambenim zgradama); elementi stalno uronjeni u
vodu
XC2 | Viazno, rijetko suho | Dijelovi spremnika za vodu; dijelovi temelja C 30/37 35 0.60 280 =

Dijelovi do kojih vanjski zrak ima stalni ili povremeni
pristup (npr. Zgrade otvorenih oblika). prostorije s
XCc3 Umjerena viaZnost | atmosferom visoke vlaZnosti (npr. Javne kuhinje, C 30/37 35 0.55 280 -
kupalista, praonice, viazni prostori zatvorenih
bazena za kupanje....)

Cikligko viazno i Vanjski betonski elementi izravno izloZeni kisi;
xc4 suho elementi u podrugju viazenja vodom (slatkovodna C 30/37 40 0.50 300 -
jezera Il rijeke. ...

3. Korozija armature uzrokovana kloridima koji nisu iz mora

Suho li trajno Podruja prskanja vode s prometnih povrina; )
Xp1 viaZno privatne gara.2e C3037 55 0.55 300
Bazeni za plivanje | kupalidta sa slanom vodom:
xXp2 Viazno, rijetko suho | elementi izloZeni industrijskim vodama koji sadrze C 30/37 55 0.55 320

kloride

Ciklieko viazno | Elementi izloZeni prskanju vode s prometnih
XD3 ' °r:’ 82n0 1| povraina na koja se nanose sredstva za C 35/45 55 0.45 320
Ui odledivanje; parkiralisne plote bez zastitnog sloja

Cement za beton

Cement za beton definiran je prilogom «C» (TPBK ) kao i Tehnickim propisima za cement
za betonske konstrukcije (TPCBK ).

Za predmetnu konstrukciju treba koristiti cement opce namjene oznaka CEM I ili CEM I
ako ima odgovarajuci razred tlaéne ¢vrstoce.

Usporedna tablica razreda tlacne cvrstoce:

Klasa cementa prema

HRN B.C1.011 25 | 35S | 35B | 45S | 45B | 55 55

Razred tlaéne é&vrstoce)

prema HRN EN 197-1 - 32,5N | 32,5R | 42,5N | 42,5R | 52,5N | 52,5R
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Norme za cement

«HRN EN 197-1:2005 Cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata
opce namjene (ukljucuje amandman A1:2004)«.

HRN CR 14245:2004 Vodic za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«
HRN EN 197-2:2004 Cement - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti

Ostale norme navedene u «Prilogu I» Tehnickim propis za cement za betonske
konstrukcije (TPCBK).

Agregat za beton

Agregat za beton mora ispunjavati odredbe (TPBK) i odgovarajué¢ih normi na koje se
tehnicki propis poziva.

Ovim projektom je predvideno da se upotrebljava drobljeni agregat s gusto¢om zrna
vecom od 2000 kg/m3 (u daljnjem tekstu: agregat za beton) dobiven preradom prirodnih
materijala (kamena) u pogonima za proizvodnju agregata.

Odabire se maksimalna nazivna velicina zrna agregata od Dmax = 32 mm (vidi prije).

Norme za agregat prema (TPBK)

HRN EN 12620:2008 Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008)

Lagani agregati - 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort

HRN EN 13055-1:2003 za zalijevanje (EN 13055-1:2002)

Lagani agregati - 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort

HRN EN 13055-1:2003/AC:2006
/ za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)

Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i
HRN EN 206-1:2006 sukladnost (ukljucuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN
206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

Regionalne specifikacije i preporuke za izbjegavanje stetne

HRN CR 1901
n alkalnosilikatne reakcije u betonu (CR 1901:1995)

Voda za beton
Karakteristike vode za betonsku konstrukciju definiraju se Prilogom F (TPBK).
Sukladno TPBK tehnicka svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

Ovim projektom betonske konstrukcije predvida se da se za proizvodnju betona koristi
voda za pice.
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Popis norma za vodu

Voda za pripremu betona - Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje
i potvrdivanje prikladnosti vode, ukljuéuju¢i vodu za pranje iz
instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu
betona (EN 1008:2002)

HRN EN 1008:2002

Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost
HRN EN 206-1:2006 || (ukljucuje ~ amandmane  A1:2004 i A2:2005) (EN  206-
1:2000+A1:2004+A2:2005)

Cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa
HRN EN 197-1:2005 || opce namjene (ukljucuje amandman A1:2004) (EN 197-
1:2000+A1:2004)

HRN EN 197-| Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa
1:2005/A3:2008 opce namjene (EN 197-1:2000/A3:2007)«

Armaturni ¢elik

Sukladno Prilogu B (TPBK NN 101/05, 86/2006) ovim projektom predvida se upotreba
rebrastog i mrezastog Celika oznake B500B (f,x=500 N/mm?2, fu=1,08 f,).

Sva predvidena armatura mora zadovoljavati slijedec¢e norme:

Celik za armiranje betona - Zavarljivi elik za armiranje

HRN 1130-1:2008 Cl i
1. dio: Tehnicki uvjeti isporuke celika razreda A

Celik za armiranje betona - Zavarljivi elik za armiranje
2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke celika razreda B

HRN 1130-2:2008

Celik za armiranje betona - Zavarljivi elik za armiranje

HRN 1130-3:2008 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke celika razreda C

Celik za armiranje betona - Zavarljivi elik za armiranje
4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih mreza

HRN 1130-4:2008

Celik za armiranje betona - Zavarljivi éelik za armiranje

HRN 1130-5:2008 e . . .
5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke resetkastih nosaca

Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni &elik
Opcenito (EN 10080:2005)

HRN EN 10080:2012

Celik za prednapinjanje - 1. dio: Opéi zahtjevi (prEN

nHRN EN 10138-1 101381:2000)
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nHRN EN 10138-2 Celik za prednapinjanje - 2. dio: Zica (prEN 10138-2:2000)
nHRN EN 10138-3 Celik za prednapinjanje - 3. dio: UZzad (prEN 10138-3:2000)
nHRN EN 10138-4 Celik za prednapinjanje - 4. dio: Sipke (prEN 10138-4:2000)
HRN EN 10020: 2008 Definicije i razredba vrsta celika (EN 10020:2000)

HRN EN 10027-1:2007 Sustavi oznacCivanja za celike - 1. dio: Nazivi celika,

(EN10027:2005)

Sustavi oznacivanja celika - 2. dio: Brojcani sustav
HRN EN 10027-2:1999

(EN10027:1992)
HRN EN 10079:2008 Definicija Celi¢nih proizvoda (EN 10079:2007)

Celi¢ne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje -

HRN EN 523: 2004 Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete (EN 523:2003)

Zavarivanje - Zavarivanje Celika za armiranje - 1. dio: Nosivi

HRN EN IS0 176601:2008
zavareni spojevi (IS0 17660-1:2006; EN IS0 17660-1:2006)

Zavarivanje - Zavarivanje celika za armiranje - 2. dio:
HRN EN IS0 176602:2008 Nenosivi zavareni spojevi (IS0 17660-2:2006; EN 1S0O 17660-
2:2006)

Provjera osposobljenosti zavarivaca - Zavarivanje

HRN EN 287-1:2004 Y
taljenjem - 1. dio: Celici (EN 287-1:2004)

Provjera osposobljenosti zavarivaca - Zavarivanje

HRN EN 2871:2004/AC:2007 || | iem - 1. dio: Gelici (EN 287-1:2004/AC:2004)

Provjera osposobljenosti zavarivaca - Zavarivanje

HRN EN 2871:2004/A2:2008 ||, . iem - 1. dio: Gelici (EN 287-1:2004/A2:2006)

Zavarivanje i srodni postupci - Nomenklatura postupaka i

HRN EN 150 4063:2010 referentni brojevi (ISO 4063:1998; EN 1S0O 4063:2009)

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje - Postupci

HRN EN 446:2008
injektiranja (EN 446:2007)

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje - Osnovni

HRN EN 447:2008 zahtjevi (EN 447:2007)
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Oznacavanje betona

Sukladno Prilogu A (TPBK) projektirani beton treba na otpremnici biti oznacen prema
HRN EN 206-1, pri cemu oznaka mora obvezno sadrzavati poziv na tu normu i razred tlacne
¢vrstoce, te podatke o ostalim svojstvima (kao Sto su: granicne vrijednosti sastava ili razred
otpornosti prema razredima izloZenosti, najvece nazivno zrno agregata, gustoca, konzistencija i
dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

Ispitivanje betona

Sukladno Prilogu A (TPBK) uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje
svojstava svjezeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava
ocvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Sukladno Prilogu A (TPBK) uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje
otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti
betona na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi prCEN/TS 12390-9.

Sukladno Prilogu A (TPBK) kada se betonara nalazi na gradilistu, osim postupaka iz
tocaka A.3.1. i A3.2. pri uzimanju uzoraka i potvrdivanju sukladnosti tlaéne ¢vrstoce betona, u
gradilisnoj dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji ispitivanja navodi se obvezno oznaka
pojedinacnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na
kojem je ugraden beton iz kojeg je uzorak iz tocke A.3.1. i A.3.2. uzet.

Projektiranje

Sukladno Prilogu A (TPBK) beton koji ima tehnicka svojstva i ispunjava druge zahtjeve
rabi se za betonske konstrukecije projektirane prema Prilogu »l« TPBK.

Gradenje

Sukladno Prilogu A TPBK pri ugradnji betona treba odgovarajuce primijeniti pravila
odredena Prilogom »J«TPBK, a osobito:

- pojedinosti koje se odnose na ugradnju betona,

- pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se beton proizvodi te norme
kojima se potvrduje sukladnost tih proizvoda,

- pojedinosti koje se odnose na uporabu i odrzavanje, dane projektom betonske
konstrukcije i/ili tehnickom uputom za ugradnju i uporabu.

Nadzor

Sukladno ENV 13670-1:2000 odabire se RAZRED NADZORA 2
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ASFALTERSKI RADOV/

Svi sastojci asfaltnih mjesavina, te asfalt kao cjelina, trebaju u potpunosti zadovoljavati
zahtjeve vazecih normi, propisa i pravila struke, u skladu sa elaboratom ,Tehnicki uvjeti za
asfaltne kolnike* Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, lipanj 2015.

Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja asfaltbetona obuhvadaju provjeru debljine sloja,
ravnosti, hrapavosti i nagiba gornje plohe, te fizikalno- mehanickih svojstava materijala.

Investitorsku kontrolu kvalitete provodi Investitor. Investitorska kontrola zapocinje
ispitivanjima provedenim na probnoj dionici. Za provedbu investitorske kontrole kvalitete
Investitor mora angazirati laboratorij akreditiran prema HRN EN/IS0 17025 u podrucju ispitivanja
asfalta, bitumena i agregata za sve metode koje su propisane za pojedini obim nadzora u
tablicama danim u elaboratu , Tehnicki uvjeti za asfaltne kolnike“ Hrvatske ceste d.o.0., Zagreb,
lipanj 2015.

Projekt asfaltne kolnicke konstrukcije, sukladno prometnom optereéenju, sveukupne
radnje kontrole i osiguranja kvalitete svrstavaju se u jedan od tri razreda nadzora:

- razred nadzora lll lako i vrlo lako prometno opterecenje
- razred nadzora |l srednje i teSko prometno opterecenje

- razred nadzora | vrlo i izuzetno teSko prometno opterecenje, aerodromske operativne
povrsine i autoceste bez obzira na prometno opterecenje

Kolnik predmetnih povrsina projektiran je za srednje prometno opterecenje.
Posebne mjere osiguranja kvalitete radova uz program kontrole i osiguranja kakvoce

Program ispitivanja, kontrole i osiguranja kakvoce u tijeku izvodenja radova izraden je u
skladu s vazeéim propisima, hrvatskim normama a posebno "OPCIM TEHNICKIM UVJETIMA ZA
RADOVE NA CESTAMA” - O.T.U. (INSTITUT GRADEVINARSTVA HRVATSKE, Zagreb, 2001. KNJIGE
l.-VI., Narucitelj: HRVATSKE CESTE, HRVATSKE AUTOCESTE).

Svi sastojci asfaltnih mjesavina, te asfalt kao cjelina, trebaju u potpunosti zadovoljavati
zahtjeve vazecih normi, propisa i pravila struke, u skladu sa elaboratom ,Tehnicki uvjeti za
asfaltne kolnike“ Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, lipanj 2015. i ,, Tehnicki propis za asfaltne kolnike*
NN 48/21.

KONTROLNA ISPITIVANJA

Nadzorni organ provodi kontrolna ispitivanja, a za konacnu ocjenu kvalitete materijala i
radova mjerodavni su rezultati kontrolnog ispitivanja. Kontrolna ispitivanja obavljaju se tokom
izvodenja po vrsti, obujmu i vremenu, u skladu sa zakonski propisima i tehnickom regulativom.

Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja upotrijebljenih materijala i izvedenih radova ne
odgovara trazenim zahtjevima, nadzorni organ je duzan izdati nalog izvoditelju da nekvalitetan
materijal zamjeni kvalitetnim i radove dovede u ispravno stanje.

Izvoda¢ je duzan napraviti "Projekt betona" koji ce zadovoljiti uvjete date ovom
projektnom dokumentacijom, a istovremeno uvaziti tehnologiju proizvodnje i ugradbe betona
koju primjenjuje izvodac, te zadovoljiti propisane uvjete. Kontrolu kvalitete betonskih radova
treba povjeriti za to registriranoj organizaciji, a svi detalji kontrole trebaju biti prema TPBK.
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Izvodac je duzan tijekom gradenja i po zavrsetku istog pribaviti dokaze o kvaliteti
upotrijebljenog gradevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda od ovlastenih
organizacija kao sto je:

- Upis geomehanicara u gradevinski dnevnik s potvrdom kvalitete temeljnog tla
- lzvjesce o kvaliteti betona za monolitne AB konstrukcije

- lzvjesce o ispitivanju glatkog betonskog celika i rebrastog Celika

- Uvjerenje o kvaliteti zavarene gradevinske armaturne mreze

Uzimanije i ispitivanje kontrolnih uzoraka betona odrediti ¢e se prema stvarnoj dinamici
izvodenja radova, a sve prema navedenim kriterijima :

a) ispitivanje tlacne Evrstoce:
- min jedan uzorak za svaki dan betoniranja za svaku vrstu betona,
- min. jedan uzorak na svakih 100 m® ugradenog betona

- min. jedan uzorak dnevno betona za konstrukcijske elemente koji su znacajni
za sigurnost konstrukcije, bez obzira i na manju kolicinu betona koja se ugraduje
u njega

b) ispitivanje vodonepropusnosti:

- min. jedna serija za beton razreda tlacne ¢vrstoce C 25/30 (1seriju ¢ine 3 probna
betonska tijela)

Broj uzoraka za tlacnu ¢évrstocu e se pri gradnji ovih objekata prilagoditi tekucoj dinamici
tako da budu ispunjeni gornji uvjeti.

Za materijale i elemente koji nisu navedeni u ovom Programu, a biti ¢e isporuceni na
gradiliste ili su proizvedeni odnosno izradeni na gradilistu, potrebno je za njih prije ugradbe
pribaviti odgovarajucu dokaznu dokumentaciju i ugraditi ih uz odobrenje nadzornog inzenjera.

Naputak:

Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a lzvodac je duzan provoditi
program tekudih ispitivanja koji je duzan prije pocetka radova predociti nadzornom inzenjeru.

POSEBNE MJERE OSIGURANJA KVALITETE ZA UPORABU
Tijekom uporabe gradevine korisnik je duzan voditi racuna o sljede¢em:
- strucna briga o stanju konstrukcije
- da ne dode do prekoracenja opterecenja dopustenog ovim projektom.

Projektant vanjskog uredenja:
lvica Vizinger, dipl. ing. grad.
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2.4. NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

Na osnovu Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) izradeni su posebni
tehnicki uvjeti gradnje i nacin zbrinjavanja gradevnog otpada u skladu s propisom o
postupanju sa otpadom za gore navedenu gradevinu. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i
nacin zbrinjavanja gradevnog otpada podrazumijeva promjenu slijedeéih mjera u dvije
faze:

| FAZA - gradenje

11.  Sav visak otpadnog materijala u teku¢em stanju (cementni mort, beton, vapno,
bitumen, lijevani asfalt) prilikom izvodenja radova ne istresati na gradilistu, vrece
otpremati odmah na za to predvidenu deponiju.

1.2. Sav visak otpadnog materijala u krutom stanju, bilo kao produkt rusenja, bilo kao
produkt izvodenja radova, ne gomilati na gradilistu, ve¢ pravovremeno otpremiti na
za to predvidenu deponiju.

1.3.  Privremene gradevine na gradilistu (barake za djelatnike, spremiste alata i opreme,
skladista materijala) locirati prema vazecim propisima.

1.4. Eventualno potrebitu sabirnu jamu za djelatnike na gradilistu locirati prema vazecim
propisima.

1.5. Eventualno potrebito skladiste za gorivo, ulje, maziva, bitumen na gradilistu locirati
prema vazecim propisima i izvesti sa nepropusnom podlogom i sa istom takvom
sabirnom jamom u slucaju izlijevanja.

1.6. Eventualno pretakanje goriva, ulja, maziva, bitumena, izvoditi na izvedenoj
nepropusnoj podlozi sa istom takvom sabirnom jamom u slucaju izlijevanja.

1.7.  Na gradilistu koristiti opremu i strojeve u ispravnom stanju koji ne ispustaju gorivo,
mazivo, ulje i materijal koji transportiraju.

Il FAZA - zavrsetak radova

2.1. Sav preostali visak otpadnog materijala otpremiti na odgovarajucu deponiju.

2.2. Sav preostali viSak materijala otpremiti sa gradilista.

2.3. Privremene gradevine na gradilistu demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i
sav otpadni materijal, kao produkt demontaze ili rusenja, otpremiti sa gradilista.

2.4. Eventualno ranije potrebnu sabirnu jamu isprazniti, dezinficirati gasenim vapnom i
zatrpati do nivoa povrsine.

2.5. Eventualno ranije potrebno skladiste za gorivo, ulje, maziva, bitumen, demontirati ili
srusiti, te sve montazne dijelove i sav materijal, kao produkt demontaze ili rusenja,
otpremiti sa gradilista. Posebnu paznju obratiti na demontazu ili rusenja nepropusnih
podloga na kojima se skladistilo gorivo, ulje, maziva, bitumen, kako se prilikom
demontaze ne bi zagadilo tlo.

2.6. Svuopremu i strojeve otpremiti sa gradilista.

2.7. Zemljiste na podrucju gradilista, travnate povrsine i raslinje, i na prilazu gradilistu
dovesti u stanje prije poCetka radova, osim na povrsinama za koje je projektom
predvideno preuredenje. Gornje mjere od 2.1. zakljucno izvesti u roku od mjesec dana
prije izdavanja uporabne dozvole
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2.5. UPORABNI VIJEK | NACIN ODRZAVANJA GRADILISTA

Nakon izgradnje predmetne gradevine i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je izvrsiti
sanaciju okoli$a gradilista, kako bi se predmetna gradevina sto vise uklopila u postojeci okolis.
Na taj nacin smanjio bi se osjecaj devastacije okolisa, te udovoljio ekoloskim aspektima.

lzgradnjom predmetne gradevine, zahvaceni i devastirani okoliS potrebno je bioloski sanirati.
Radi toga potrebno je sve usjeke, zasjeke nasipe i ostale povrsine stabilizirati osim tehnickim
mjerama i adekvatnim ozelenjivanjem autohtonim biljnim vrstama.

Prilikom sanacije okoli$a gradiliSta posebnu pozornost potrebno je obratiti na slijedece:

posjeCena stabla i panjeve, koji su u fazi cCiS¢enja terena deponirani, a nisu uklonjeni s
privcemenih za to predvidenih deponija, ukloniti bez izazivanja naknadnih osteéenja, te
zatrpati sve udubine od izvadenih panjeva materijalom kakav je na okolnom terenu;

sve putne prilaze gradilistu urediti prema vizualnim zahtjevima okolisa, a one putove koji
trajno ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometaito
ovisno o razredu i namjeni prometnice;

prethodno pripremljene deponije i pozajmista urediti i isplanirati, kako bi se u Sto ve¢oj mjeri
uklopili s prirodnim okoliSem, a u Sto manjoj mjeri ugrozile blize susjedne gradevine;

sve gradevine privremenog karaktera, opremu gradilista, neutroseni materijal, otpad i sl
treba ukloniti, a zemljiste adekvatno sanirati, tj. dovesti u prvobitno stanje;

kompletnu zonu devastiranu zahvatom dovesti u uredno stanje sto znaci najmanje na razinu
prvobitnog stanja.

Projektant vanjskog uredenja:
Ivica Vi grad.
RSTVA

™
KA Kohrons

A
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PROCJENA VRIJEDNOSTI TROSKOVA GRADNJE

INVESTITOR |

ADRESA
oIB

NARUCITELJ
ADRESA
0B

NAZIV GRADEVINE §

LOKACIJA ZAHVATA
ZAJEDNICKA OZNAKA
BROJ TEH. DNEVNIKA

RAZINA PROJEKTA
STRUKOVNI DIO

Osnovna skola ,lvan Goran Kovadcic
Ulica kralja Tomislava 25, 31400 Dakovo
31582799502

Osjecko-baranjska zupanija

Trg Ante Starcevica 2, 31000 Osijek

¥ 10383308860

Rekonstrukcija i dogradnja 05 Ivan Goran Kovacié -
DPakovo

k.C.br. 6471, k.o. Pakovo
VIZ-EX/GP-103/2024
GP-136/2025

Glavni projekt

Gradevinski projekt - Vanjsko uredenje

PROCJENA VRIJEDNOSTI TROSKOVA GRADNJE

Prema preporukama i tabelama Hrvatske komore arhitekata i inZenjera, odreduje se priblizna
vrijednost troskova gradnje. Procjenjujem vrijednost troskova gradnje za radove vanjskog
uredenja na:

190 000 € bez PDV-a.

Projektant vanjskog uredenja:
Ivica Vizinger, dipl. ing. grad.
HRVATSK KOORA LMENIERA GR WA

‘-}IA’.x.

ey tragefinarstva

(potpis i pecat) -
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Gradevinska situacija
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Prometna situacija

Legenda srafura i linija:
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Nove travnate resetke
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Normalni poprecni presjek

7 / / /ﬂ
Parkovni rubnjak Cestovni rubnjak Cestovni rubnjak
Zel.
N ova g ra dev' na #,T/ Zeleni pojas JH/ Parkiraliste + Prometni trak Prometni trak \POV
\Postoleca ograda
2 420-530 15 550 N 275 275 ,10-500
TT TT T /Al T
15
7 11—,
'-OD 71.0-72.57% 7 U=2-3/

7

[— Sloj ukrasnog kamenog materijala, 16-32 mm d=min.20 cm Habajudi sloj asfalta AC 11 surf, 50/70, AG3 M3 d=4 cm L
[~ Geotekstil gusto¢e 300 g/mz Nosivi sloj asfalta AC 32 base, 50/70, AG6 M2 d=6 cm Hab_aj_ut:I s_lo; asfalta AC 11 surf, 50/70, AG3 M3 d=4 cm
I~ Nosivi sloj kamenog materijala, 0-63 mm d=min.50 cm Nosivi sloj kamenog materijala 0-63 mm d=min.70 cm Nosivi sloj asfalta AC 32 base, 50/70, AG6 M2 d=6 cm
] jala, - Nosivi sloj kamenog materijala 0-63 mm d=min.70 cm
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VIZ=X

T. +385 42 421096

E: info@viz-ex.hr

W: viz-ex.hr

A: Jalkovecka 2, 42000 Varazdin

PROJEKTANT:
Ivica Vizinger, dipl. ing. grad.

(potpis i pecat)

GLAVNI PROJEKTANT:
Tomislav Kusan, dipl. ing. arh.

ZAJEDNICKA OZNAKA:
VIZ-EX/GP-31/2024

INVESTITOR:

Osnovna $kola "lvan Goran Kovacié¢"
Ulica kralja Tomislava 25,

31400 bakovo

0IB: 31582799502

BROJ TEHNICKOG DNEVNIKA:
GP-136/2025

SURADNIK PROJEKTANTA:
Boris Slamek, mag. inZ. grad.

(potpis)

RAZINA PROJEKTA:
Glavni projekt

NARUCITELJ:
Osjecko-baranjska Zupanija
Trg Ante Starcevicéa 2,
31000 Osijek

0IB: 10383308860

VRSTA PROJEKTA:

Gradevinski projekt - Vanjskog uredenja

NAZIV GRABEVINE:

Rekonstrukcija i dogradnja 05 Ivan Goran Kovati¢ - Dakovol

MJERILO / DATUM :
1:40, 1:10kbbovoz 2025.

LOKACIJA:
k.€.br. 6471, k.o. Pakovo

SADRZAJ NACRTA: Detalj cestovnog rubnjaka 15/25

BROJ NACRTA: 2.01.
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T. +385 42 421096

E: info@viz-ex.hr

W: viz-ex.hr

A: Jalkovecka 2, 42000 Varazdin

PROJEKTANT:

Ivica Vizinger, dipl. ing. grad.

(potpis i pecat)

GLAVNI PROJEKTANT:
Tomislav Kusan, dipl. ing. arh.

ZAJEDNICKA OZNAKA:
VIZ-EX/GP-31/2024

INVESTITOR:

Osnovna $kola "lvan Goran Kovacié¢"
Ulica kralja Tomislava 25,

31400 bakovo

0IB: 31582799502

pre—

BROJ TEHNICKOG DNEVNIKA:
GP-136/2025

SURADNIK PROJEKTANTA:
Boris Slamek, mag. inZ. grad.

(potpis)

RAZINA PROJEKTA:
Glavni projekt

NARUCITELJ:
Osjecko-baranjska Zupanija
Trg Ante Starcevicéa 2,
31000 Osijek

0IB: 10383308860

VRSTA PROJEKTA:
Gradevinski projekt - Vanjskog uredenja

NAZIV GRABEVINE:

Rekonstrukcija i dogradnja 05 Ivan Goran Kovati¢ - Dakovol

MJERILO / DATUM :
1:10,1:5/ kolovoz 2025.

LOKACIJA:
k.€.br. 6471, k.o. Pakovo

SADRZAJ NACRTA: Detalj parkovnog rubnjaka 8/20

BROJ NACRTA: 2.02.




MANIPULATIVNA POVRSINA
ASFALTNI KOLNIK

| |
T | | habajuci sloj asfalta - AC 11 surf, 50/70, AG3 M3, d=4 cm
-
| |
© | | nosivi sloj asfalta - AC 32 base, 50/70, AG6 M2, d=6 cm
—&— I ]
| |
| |
| |
| |
| |
| N ..
| | nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala 0/63mm
8 | MS=100 MN/m?
: |
C
= |
c
= |
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| | geotekstil 300 g/m?
| temeljno tlo Ms = 20 MN/m? (nagib posteljice min 4%)
| | postojeci teren
| |
-9 -9 i i
| |

DETALJ SPOJA NA POSTOJECI ASFALT

\ geotekstil 200 g/m?

l Novi asfalt . 20 A Postojeci N
I "8irina frezanja postoje¢eg habajuéeg sloja’ asfalt I
< Inovi habajuci|sloj gsfaltg - AC[11|surf, 50/70, AG3|M3, d=4 cm postojedi habajuci sloj asfalta |
- | |
© | novi no;g‘/’_ Slzéagfsl';’ dAé: 32 base, postojeci nosivi sloj asfalta |
( , d=6|cm
-6 | |
| Izrezivanje postojeceg sloja asfalta dva puta |
(prvi-put prije frezanja te drugi put neposredno
| prije’ugradnje-radi postizanja-pravilne-veze |
| novinosivi sloj od zrnatog kamenog materijala’ 0/63mm postojedi nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala |
o MS=100 MN/m?
3 | |
c
= o
g | |
g | |
= |
- -9 l |

posteljica Ms = 40 MN/m? (nagib posteljice min 4%)
postojeci teren

MANIPULATIVNA POVRSINA
TRAVNATA RESETKA

sloj pijeska/sipine frakcije 0-4 mm, d=3-5 cm

temeljno tlo Ms = 20 MN/m? (nagib posteljice min 4%)

nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala 0/63mm

temeljno tlo Ms = 20 MN/m? (nagib posteljice min 4%)

- 4 1 -
N , W ;‘7,%# travnata reSetka, d=4 cm
ulse— f A7%\ z AA‘ T L - — ] —r—— ': \
'S ! - b _ - . 4 -
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-4 4 i i
\ |

MANIPULATIVNA POVRSINA
PASICA

frakcija 16-32 mm

ispuna rje¢nim kamenim oblutcima

Parkovni rubnjak
dimenzija 8/20 cm

| |

| |

‘ e = - 7 i

| 1 7 |
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v g/

| ) f |
a, p | Betonska stabilizacija rubnjaka suhim betonom
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= | \
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Detalji manipulativnih povrsSina i spojeva manipulativnih povrsina
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VIZ=X

T. +385 42 421096

E: info@viz-ex.hr

W: viz-ex.hr

A: Jalkovecka 2, 42000 Varazdin

PROJEKTANT:
lvica Vizinger, dipl. ing. grad.

(potpis i pecat)

GLAVNI PROJEKTANT:
Tomislav Kusan, dipl. ing. arh.

ZAJEDNICKA OZNAKA:
VIZ-EX/GP-31/2024

INVESTITOR:

Osnovna $kola "lvan Goran Kovaéi¢"
Ulica kralja Tomislava 25,

31400 bakovo

0IB: 31582799502

BROJ TEHNICKOG DNEVNIKA:
GP-136/2025

SURADNIK PROJEKTANTA:
Boris Slamek, mag. inZ. grad.

(potpis)

RAZINA PROJEKTA:
Glavni projekt

NARUCITELJ:
Osjecko-baranjska Zupanija
Trg Ante Starcéeviéa 2,
31000 Osijek

0IB: 10383308860

VRSTA PROJEKTA:
Gradevinski projekt - Vanjskog uredenja

NAZIV GRABDEVINE:

Rekonstrukcija i dogradnja 05 Ivan Goran Kovai¢ - Bakovo

MJERILO / DATUM :
1:5 / kolovoz 2025.

LOKACIJA:
k.C.br. 6471, k.o. Pakovo

SADRZAJ NACRTA: Detalji manipulativnih povrsina i spojeva manipulativnih povrsina

BROJ NACRTA: 2.03.




SHEMATSKI PRIKAZ VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE
U POPRECNOM PROFILU PROMETNICE

bankina

L meda A
T T

- Prometni znakovi postavljaju se u pojas
bankine 75 cm udaljeni od ruba asfalta.
prometni koridor 4 bankina 4 eda 4 Vodoravni razmak ruba kolnika i ruba
prometnog znaka iznosi najmanje 30 cm u
naselju, 50 cm izvan naseljai 25 cm od
TON biciklisticke staze

DETALJI POSTAVLJANJA VERTIKALNE
PROMETNE SIGNALIZACIJE
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T: +385 42 421096
©63.5 mm $63.5 mm
E 44 g 4L — E: info@viz-ex.hr
E e o W: viz-ex.hr
o o A: Jalkovecka 2, 42000 Varazdin
& A & A PROJEKTANT: GLAVNI PROJEKTANT: INVESTITOR:
3 E /;j N E /;j lvica Vizinger, dipl. ing. grad. Tomislav Kusan, dipl. ing. arh. Osnovna $kola "lvan Goran Kovaéié"
NI Tz — N Ulica kralja Tomislava 25,
2 2 ZAJEDNICKA OZNAKA: 31400 Dakovo
N N VIZ-EX/GP-31/2024 0IB: 31582799502
2 o jagil=ty <
Ovlpteni ine . 2 BROJ TEHNICKOG DNEVNIKA: NARUCITELJ:
" RS pecat L -3 GP-136/2025 Osjeéko-baranjfka %upanija
| | | | Trg Ante Starcevica 2,
! ! SURADNIK PROJEKTANTA: RAZINA PROJEKTA: 31000 Osijek
I I Boris Slamek, mag. inZ. grad. Glavni projekt 0IB: 10383308840
o o VRSTA PROJEKTA: NAZIV GRABEVINE:
= 8 = 8 Gradevinski projekt - Vanjskog uredenja Rekonstrukcija i dogradnja 0S Ivan Goran Kovaci¢ - Dakovol
pe pe A~ MJERILO / DATUM : LOKACIJA:
m = m = ' (potpis) -/ kolovoz 2025. k.€.br. 6471, k.o. Pakovo
SADRZAJ NACRTA: Shematski prikaz i detalji postavljanja vertikalne prometne signalizacije BROJ NACRTA: 2.04
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T: +385 42 421096

VI z__. x E: info@viz-ex.hr
— W: viz-ex.hr

A: Jalkovecka 2, 42000 Varazdin

PROJEKTANT: GLAVNI PROJEKTANT: INVESTITOR:
lvica Vizinger, dipl. ing. grad. Tomislav Kusan, dipl. ing. arh. Osnovna $kola "lvan Goran Kovaéié"
- - Ulica kralja Tomislava 25,
HRYATSK y ZAJEDNICKA OZNAKA: 31400 bakovo
lvica Vieinglr, .. VIZ-EX/GP-31/2024 01B: 31582799502
dipl. ingqedd << -
Ouiphfeni inienjer ragefinzrstva D BROJ TEHNICKOG DNEVNIKA: NARUCITELJ:
. RS pecat - GP-136/2025 Osjecko-baranjska Zupanija
Trg Ante Starcevica 2,
SURADNIK PROJEKTANTA: RAZINA PROJEKTA: 31000 Osijek
Boris Slamek, mag. inZ. grad. Glavni projekt 0IB: 10383308840
VRSTA PROJEKTA: NAZIV GRADEVINE:
Gradevinski projekt - Vanjskog uredenja Rekonstrukcija i dogradnja 05 Ivan Goran Kovaéié - Dakovol
— MJERILO / DATUM : LOKACIJA:
(potpis) - / kolovoz 2025. k.€.br. 6471, k.o. Dakovo
SADRZAJ NACRTA: Shema privremene regulacije prometa BROJ NACRTA: 2.05
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