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Na temelju čl. 51 st. 1 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosim: 
 
 
 

RJEŠENJE  

o imenovanju projektanta građevinskog projekta 

 

kojim se Nikola Žderić, mag.ing.aedif. imenuje projektantom na izradi građevinskog projekta: 

GRAĐEVINA:           IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA 
 

INVESTITOR:           OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Trg A. Starčevića 2, 31000 Osijek, OIB: 10383308860 
 

LOKACIJA:                Bizovac, k.č.br. 603, k.o. Bizovac 

Imenovani projektant je upisana u imenik ovlaštenih inženjera građevine pod rednim brojem 4433, na temelju 
Rješenja hrvatske komore inženjera građevinarstva Klasa: UP/I-360-01/09-01/4433, Ur. broj 500-03-09-1 s 
danom upisa od 21.12.2009. godine, koje je izdano u Zagrebu 30.12.2009. godine te ispunjava uvjete za 
obavljanje poslova projektiranja. 

 

 
 
 

Direktor: 
Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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Temeljem članka 51. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 
 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
br. 2438-20-A 

 
kojom Nikola Žderić, mag.ing.aedif. upisan u imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera 
građevinarstva, strukovnog naziva “ovlašteni inženjer” klasa UP/I-360-01/09-01/4433, Urbroj 500-03-09-1, dan 
upisa 21.12.2009. kao odgovorni projektant potvrđuje usklađenost i cjelovitost projektne dokumentacije za 
slijedeću građevinu: 
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LOKACIJA:                Bizovac, k.č.br. 603, k.o. Bizovac 

PROSTORNI PLAN 
 

• Prostorni plan uređenja Općine Bizovac (Općinski glasnik Općine Bizovac broj 03/05, 3/10, 4/11, 4/13, 
2/16 i 3/16 – ispravak i proč. plan) 

 
ZAKONI 
 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakon o komunalnom gospodarstvu  (NN  68/18, 110/18) 

• Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN  80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

• Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

• Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN  71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti  (NN 80/13,14/14, 32/19) 

• Zakon o općoj sigurnosti proizvoda  (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) 

• Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) 

• Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18) 
 
PRAVILNICI 
 

• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) 

• Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekta ( NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) 

• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevine u svrhu obračuna komunalnog doprinosa 
(NN 15/19) 

• Pravilnik o načinu izračuna građevinske bruto površine (NN 93/17) 
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• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe  (NN 35/94, 55/94) 

• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građ. osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti    
(NN 78/13) 
 

TEHNIČKI PROPISI 
 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije  (NN 17/17) 
 

 
 
 

                                                                                Projektant:   
 
                                 Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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2.1.   PROJEKTNI  ZADATAK  

 
Na  zahtjev  Investitora, potrebno  je  izraditi  projektnu  dokumentaciju  za  Glavni projekt  Izgradnje dječjeg 
igrališta u Bizovac, na k.č.br. 603, k.o. Bizovac, sukladno s Prostornim planom uređenja Općine Bizovac (Općinski 
glasnik Općine Bizovac – broj 03/05, 3/10, 4/11, 4/13, 2/16 i 3/16-ispravak i proč. plan) i posebnim  propisima. 

 

   
 
          Za   Investitora:                                                                                                   Projektant:   

 
                                 Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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2.2.  TEHNIČKI  OPIS 

OPĆI  PODACI   
 
Na temelju projektnog zadatka izrađen je Glavni projekt izgradnje dječjeg igrališta na k.č.br. 603, k.o. Bizovac, 
bez izdavanja građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, sukladno članku 4. st. 2. „Pravilnika o 
jednostavnim i drugim građevinama i radovima“ (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20). Projektom je 
predviđena izgradnja i opremanje dječjeg igrališta unutar javne površine. Predmet projekta nije oblikovanje 
sprava za igru. Potrebno je dobaviti i ugraditi tipske predgotovljene proizvode iz serijske proizvodnje 
proizvođača. 
 
LOKACIJA 
 
Lokacija predmetne građevine se nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Bizovac. 
Važeći prostornni plan za predmet obuhvata je: Prostorni plan uređenja Općine Bizovac (Općinski glasnik 
Općine Bizovac – broj 03/05, 3/10, 4/11, 4/13, 2/16 i 3/16-ispravak i proč. plan). 
 
POSTOJEĆE STANJE 
 
Na predmetnoj čestici postoji izgrađena zgrada, dok je ostatak zelena površina. 
 
OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE 
 
Postojeća k.č.br. 603, k.o. Bizovac je formirana, pravinog oblika i prema podacima iz katastra i zemljišne knjige 
ima površinu od 31043 m2. Predmetna čestica je u vlasništvu Općine Bizovac. Na čestici postoji izgrađena zgrada 
dok je ostatak čestice travnata površina. Dječje igralište će na građevinskoj čestici biti smješteno prema situaciji 
u grafičkom dijelu ovog projekta. 
NAPOMENA: Raspored dječjeg igrališta unutar čestice, može se promijeniti pri izgradnji, u dogovoru s 
projektantom! 
 
NAMJENA GRAĐEVINE 

Namjena projektirane građevine je javna - dječje igralište. 

SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVINSKOJ ČESTICI 

Smještaj zahvata na čestici prikazan je na situaciji u grafičkom dijelu projekta. Dječje igralište bit će smješteno 
na k.č.br. 603, k.o Bizovac od cca. 300 m2 od ukupne površine čestice. 

OBLIKOVANJE I OPIS ZAHVATA 

Koncept uređenja dječjeg igrališta temelji se na stvaranju sigurne i mješovite dječje oaze koja je tematski 
usklađena sa cjelokupnim krajobraznim uređenjem. Sprave na igralištu su tematski posložene i međusobno 
usklađene te svojom funkcijom predviđene uzrastu od 2 do 12 godina, ovisno o vrsti igrala. Uzimajući u obzir 
sigurnosne zone propisane za svaku pojedinu spravu dimenzionirana je ukupna površina dječjeg igrališta.  

Predmet projekta nije oblikovanje sprava za igru djece. Potrebno je dobaviti i ugraditi tipske predgotovljene 
proizvode iz serijske proizvodnje proizvođača opreme, prema parametrima definiranim u projektu. 
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DJEČJA IGRALA 

Igralo 1 
 

Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta ili interaktivnu igru više djece. Igralo 1 se sastoji od od sljedećih 

elemenata: 3 kućice, 1 most, 1 tunel, 5 vrsta raznih penjalica, edukativne panel ploče, vatrogasne cijevi. 

 

Kućica broj 1 sadrži sljedeće: 

 

- 1 tobogan sa visine platforme 150 cm izrađen u kombinaciji INOX i HDPE panela na bočnim stranicama, 

vatrogasna cijev izrađena od INOX profila, krov izrađen od HDPE panela sa zatvorenom prednjom i zadnjom 

stranom sa imitacijom prozora, na vrhu krova imitacija dimnjaka. Sa kućice broj jedan na jednoj strani most 

izrađen od PP užadi minimalne debljine 16 mm sa čvrstim spojevima izrađenih od PP plastike i aluminija. Pod 

mosta izrađen od protuklizne HDPE plastike minimalne debljine 15 mm. Kula također sadrži vertikalnu 

penjalicu izrađenu od protuklizne HDPE plastike minimalne debljine 15 mm u kombinaciji kamenja za penjanje 

i otvora na penjalici obloženih HDPE plastikom u drugoj boji. Na strani vertikalne penjalice se također nalazi 

penjalica u dužini minimalno 170 cm izrađena u kombinaciji metalnih profila i PP užadi minimalne debljine 16 

mm sa čvrstim spojevima izrađenih od PP plastike i aluminija, penjalica sadrži min pet užadi visine 150 cm na 

koje su postavljeni oblici prema proizvodnom programu izvođača izrađeni od protuklizne HDPE plastike 

minimalne debljine 15 mm koji služe za penjanje, vertikalna penjalica u produžetku izrađena u kombinaciji 

metalnih profila i PP užadi minimalne debljine 16 mm sa čvrstim spojevima izrađenih od PP plastike i aluminija 

dimenzija minimalno (150x80 cm). 

Kućica broj 2 sadrži slijedeće:  

- 1 tobogan na visini platforme 90 cm izrađen u kombinaciji INOX i HDPE panela na bočnim stranicama, 

vertikalnu penjalica izrađenu u kombinaciji metalnih profila i PP užadi minimalne debljine 16 mm sa čvrstim 

spojevima izrađenih od PP plastike i aluminija dimenzija mininalno (110x80 cm). Tunel izrađen od duplih PP 

zidova promjera minimalno 60 cm u dužini minimalno 120 cm.  

Kula broj 3 sadrži slijedeće:  

- vertikalnu penjalicu izrađenu od protuklizne HDPE plastike minimalne debljine 15 mm u kombinaciji kamenja 
za penjanje i otvora na penjalici obloženih HDPE plastikom u drugoj boji, ogradica/edukativni panel izrađen od 
HDPE, aktivni edukativni panel služi za igru i u obliku je labirinta koji mora imati funkciju okretanja. Ispod 
ogradice su na cijevima postavljeni razni oblici (trokut, kvadrat, krug) koji se mogu okretati. 
 
Dimenzije igrala 1 su (DxŠxV) 4510 x 3940 x 2600 mm, uz mogućnost odstupanja u iznosu od 10%. 
Izvođač je dužan priložiti potvrdu ili izjavu o sukladnosti za igralo. 

 

Igralo će biti temeljeno u temeljne stope od armiranog betona veličine 30x30 cm i 40x100 cm, dubine 

minimalno 60 cm. Temeljna konstrukcija izvodi se betonom razreda C 25/30. 

 
 



dimidium  inženjering  
 j.d.o.o.  za projektiranje i inženjering 
Frankopanska 112,   310000 Osijek 
OIB    51244673660 

Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVNSKI PROJEKT 
Vrsta projekta:   GLAVNI PROJEKT 
Građevina:    IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA 
Lokacija:        k.č.br. 603, k.o. Bizovac 
Investitor:     OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Trg A. 
Starčevića 2, 31000 Osijek 

   TD: 2438-20-A 

Rujan, 2020.g. 

 

Osijek, rujan 2020.   24 

 

 
Slika 1. Igralo 1 (Slika je informativnog karaktera!) 

 
Igralo 2 

 
Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta ili interaktivnu igru više djece. Igralo 2 sastavljeno je iz sljedećih 
elemenata: kućice sa krovom dimenzija 80x80cm na platformi visine 60 cm, polukružne platforme visine 40 i 
platforme na visini 20 cm, tobogana na visini platforme 60 cm, mosta od užadi i ogradica. Ogradice su sa različitim 
motivima i edukativnim sadržajem. Na polukružnoj platformi postavljena je polukružna ogradica izrađena u 
kombinaciji metalnih profila i HDPE plastike. 
 
Dimenzije igrala 2 su (DxŠxV) 3100 x 1700 x 2150 mm, uz mogućnost odstupanja u iznosu od 10%. 
Izvođač je dužan priložiti potvrdu ili izjavu o sukladnosti za igralo. 

 

Igralo će biti temeljeno u temeljne stope od armiranog betona veličine 30x30 cm i 40x100 cm, dubine 

minimalno 60 cm. Temeljna konstrukcija izvodi se betonom razreda C 25/30. 

 
Slika 2. Igralo 2 (Slika je informativnog karaktera!) 
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Igralo 3 – Ljuljačka 
 
Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta ili interaktivnu igru više djece. Ljuljačka je izrađena od inox profila 
80x80 mm, i noseće metalne grede, dimenzija 100x80 mm, međusobno povezanih putem metalne ploče i HDPE 
plastike. Okrugla sjedalica promjera 1000 mm, za noseću gredu je povezana putem užadi, lanaca i nosača. Nosači 
ljuljačke su montažni i postavljaju se na noseću gredu. 
 
Dimenzije igrala 3 su (DxŠxV) 3600 x 1900 x 2300 mm, uz mogućnost odstupanja u iznosu od 10%. 
Izvođač je dužan priložiti potvrdu ili izjavu o sukladnosti za igralo. 
 
Igralo će biti temeljeno u temeljne stope od armiranog betona veličine 50x50 cm,dubine minimalno 60 cm. 
Temeljna konstrukcija izvodi se betonom razreda C 25/30. 
 

 
Slika 3. Igralo 3 – Ljuljačka (Slika je informativnog karaktera!) 
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Igralo 4 - Vrtuljak 
 
Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta ili interaktivnu igru više djece. Vrtuljak je kružnog oblika, promjera 
139 cm i sastoji se od metalne konstrukcije sa podom od furnirski ljepljene šperploče sa protukliznim slojem, 
kružnom klupom od HDPE plastike i ručnim mehanizmom okretanja smještenim u sredinu sprave. 

Dimenzija igrala 4 je promjer 139 cm, uz mogućnost odstupanja u iznosu od 10%. 
Izvođač je dužan priložiti potvrdu ili izjavu o sukladnosti za igralo. 

 

Igralo će biti temeljeno u temeljne stope od armiranog betona veličine 50x50 cm, dubine minimalno 60 cm. 

Temeljna konstrukcija izvodi se betonom razreda C 25/30. 

 

Slika 4. Igralo 4 – Vrtuljak (Slika je informativnog karaktera!) 
 

Igralo 5 – Klackalica 
 
Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta ili interaktivnu igru više djece. Klackalica se sastoji iz jednog 
modula za klackanje. Izrađena je u kombinaciji od metalnih profila dimenzija 80x80 mm, glavne noseće grede 
φ90x4 mm, sjedalica i rukohvata izrađenih od cijevi φ29,4 mm postavljeni na noseću gredu. Na klackalicu su 
postavljeni gumeni ublaživači prizemljenja prilikom klackanja. 

Dimenzije igrala 5 su (DxŠxV) 2700 x 360 x 800 mm, uz mogućnost odstupanja u iznosu od 10%. 
Izvođač je dužan priložiti potvrdu ili izjavu o sukladnosti za igralo. 

 

Igralo će biti temeljeno u temeljne stope od armiranog betona veličine 40x100 cm, dubine minimalno 60 cm. 

Temeljna konstrukcija izvodi se betonom razreda C 25/30. 

 

Slika 5. Igralo 5 – Klackalica (Slika je informativnog karaktera!) 
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Igralo 6 – Njihalica 
 
Omogućuje samostalnu igru jednog djeteta. Njihalica je jedinstvenog dizajna izrađena od HDPE materijala u 
različitim oblicima: konjić, motorić ili pas. Ugrađuje se preko metalne opruge za podlogu. Na njihalici su 
postavljeni rukohvati i oslonci za noge, bez mogućnosti rotiranja. 
 
Dimenzije igrala 6 su (DxŠxV) 800 x 200 x 800 mm, uz mogućnost odstupanja u iznosu od 10%. 
Izvođač je dužan priložiti potvrdu ili izjavu o sukladnosti za igralo. 

 

Igralo će biti temeljeno u temeljne stope od armiranog betona veličine 50x50 cm, dubine minimalno 60 cm. 

Temeljna konstrukcija izvodi se betonom razreda C 25/30. 

 

 
Slika 6. Igralo 6 – Njihalica (Slika je informativnog karaktera!) 

 
KONSTRUCKIJA ZAHVATA  

Temelji građevine, projektirani su od betona razreda C 25/30, a temelje izvesti kao nearmiranu konstrukciju, 
dimenzija prema projektu. Ležajeve pojedine opreme potrebno je sidriti u betonske temelje prema uputama 
isporučitelja opreme.  

Konstrukcije samih igrala dimenzionirane su od prozvođača opreme.  

U slučaju preopterećenja konstrukcije može doći do povećanih deformacija pa i do gubitka nosivosti. Sve 
nepredviđene radove ovim projektom, a koji je potrebno izvesti, a pojave se tijekom izvedbe, izvođač je obvezan 
javiti nadzornom inženjeru te u dogovoru s njim i projektantom donjeti rješenje. Sve statičke pozicije objekta 
izvesti prema proračunu ovog projekta. 

UREĐENJE GRAĐEVINSKE ČESTICE 

Nakon izvršenih svih radova, a prije stavljanja građevine u funkciju, izvršiti će se uređenje čestice. Teren oko 
građevine će se urediti da se ne poremeti prirodno otjecanje vode na štetu susjednih čestica. 

PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 
Ne predviđa se izvođenje ikakvih instalacija. 
 
RJEŠENJE PROMETA U MIROVANJU 

Parking je osiguran na postojećem parkingu na onoj strani na kojoj se nalazi novoizgrađeno dječje igralište. 
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PRISTUP DJEČJEM IGRALIŠTU 

Pristup igralištu predviđen je preko postojeće asfaltirane ulične ceste. Između pristupne ceste i površine igrališta 
nema visinske razlike – denivelacije te je pristup nesmetan osobama u invalidskim kolicima i smanjenje 
pokretljivosti, kao i majkama s djecom u dječjim kolicima.  

NAČIN SPREČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ PRILIKOM GRAĐENJA 

Planirana građevina nema negativnog utjecaja na okoliš. Prilikom izgradnje, otpad koji se proizvede potrebno je 
odlagati na zakonom predviđeni način. To će se izvršiti na način da će se prikupljati po vrstama i odlagati na za 
to predviđeno mjesto, a zatim odvoziti na gradsku deponiju u dogovoru sa ovlaštenim poduzećem za obavljanje 
tih poslova. Otpad koji će biti posljedica građenja nema karakteristike opasnog otpada i njegovo zbrinjavanje ne 
zahtijeva poduzimanje posebnih mjera u procesu uklanjanja.  

OSTALE NAPOMENE 

Za vrijeme izvođenja radova biti će omogućeno sigurno i nesmetano odvijanje prometa, a mjesto radova 
osigurno i ograđeno. Postojeće drveće i raslinje zaštiti će se od uništavanja. Sve iskopane prometne površine 
investitor će sanirati u punoj širini te dovesti u ispravno stanje. Građevinski otpad će se privremeno odlagati na 
postojeću česticu te će se kontinuirano odvoziti i propisno zbrinuti, a eventualno zaprljane površine odmah 
očistiti od materijala koji je nastao kao posljedica gradnje. Prije početka radova proučiti projektnu 
dokumentaciju, sve radove izvoditi u skladu s drugim sudionicima u gradnji. 

INSTALACIJE 
 
Izvoditelj je dužan prije početka radova probnim iskopima pronaći točan položaj eventualnih instalacija. 
Investitor je dužan pravovremeno izvijestiti nadležna poduzeća za svaki pojedini vod radi osiguranja stručnog 
nadzora nad izvedbom zaštite, odnosno eventualno potrebnog izmještanja postojećih instalacija na području 
zahvata. Ukoliko tijekom radova dođe do oštećenja instalacija uslijed nepridržavanja gore navedenog, Izvoditelj 
radova je u obvezi izvršiti sanaciju o svom trošku. 
 
ODRŽAVANJE 

Sve elemente igrališta potrebno je u razdoblju korištenja redovito kontrolirati i održavati. Pregledi se moraju 
vršiti redovito, periodički.  

Redoviti pregledi i intervencije:  

Redovite preglede koji uključuju vizuelni pregled, potrebno je vršiti svakodnevno. Ovim pregledima utvrđuju se 
eventualni veći nedostaci ili oštećenja na elementima igrališta (ogradi, spravama, podlozi ....) 

Operativni pregled:  

Operativni pregled uključuje pregled elemenata opreme, utvrđivanje njihovih oštećenja, pukotina ili sl., provjeru 
elemenata veze i svega što može utjecati na temeljna svojstva opreme i igrališta kao građevine. Operativni 
pregled vrši se jednom mjesečno.  

Godišnji pregled 

Godišnji pregled je detaljan pregled kojim se utvrđuje stanje el. igrališta (ograde, sprava, podloge). On uključuje 
po potrebi i rastavljanje na dijelove nekih elemenata kako bi se utvrdilo stvarno stanje. Preglede mora obavljati 
stručna, osposobljena osoba. U slučaju oštećenja, potrebno je oštećeni element ili njegov dio, do popravka 
staviti van upotrebe, propisanim označavanjem i ograđivanjem. Popravak se može izvršiti zamjenom oštećenog 
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elementa isključivo istim, originalnim elementom. Održavanje sprava za dječju igru i urbane opreme u ispravnom 
stanju potrebno je vršiti u kontinuitetu, radnjama predviđenim programom održavanja proizvođača opreme. 

 Antistres gumenu podlogu potrebno je redovito pregledavati i u slučaju oštećenja hitno zamijeniti, a do izvršene 
zamjene oštećenog dijela igralište ili njegov dio staviti izvan funkcije.  

                                                                              Projektant:   
 
                                 Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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2.3.   PROGRAM   KONTROLE   I    OSIGURANJA   KVALITETE 

 
OPĆENITO 

Izvođač radova je odgovoran za kvalitetu izvedenih radova i za uredno poslovanje. 

Izvođač ne smije odstupati od projekata bez pismenog odobrenja nadzornog inženjera uz prethodnu suglasnost 
projektanta. Sve izmjene nastale tijekom izvođenja radova moraju biti unesene u građevinsku knjigu i 
građevinski dnevnik. Kvaliteta korištenog građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i 
izvedba radova mora biti u skladu s navedenim uvjetima propisanim važećim propisima, standardima i uvjetima 
iz tehničke dokumentacije. 

Ukoliko izvođač ugrađuje materijale, poluproizvode i gotove proizvode koji nisu standardizirani u skladu sa 
važećim normama, za iste je dužan pribaviti odgovarajuće dokaze o kakvoći i priložiti u pisanoj formi. Prilikom 
izvođenja građevine izvođač je dužan pridržavati se svih navedenih propisa, pravilnika, tehničkih normativa, 
posebnih uvjeta za izradu, ugradnju i obradu pojedinih dijelova građevine, kao i normi propisanih za izvođenje 
radova na građevini: temeljenje, betonski radovi, skele i oplate, armatura, čelik za armiranje, kontrola kvalitete 
betona i čelika, zidanje zidova, završni radovi, kako bi osigurao da je građevina izvedena u skladu s projektom i 
svim propisima i normama RH. 

Sve materijale, kao i sve radnje na ugradnji izvesti sukladno projektiranim veličinama, o čemu kontrolni organ 
(nadzor) mora od strane izvođača radova biti obavješten upisima u građevni dnevnik.  

Radovi na sljedećoj fazi ne mogu započeti dok se uredno ne završi prethodna. Kontrolu kakvoće radova i 
ugrađenih materijala provoditi za vrijeme izvođenja svih vrsta radova, a podrazumjevaju se: 

       - prehodna ispitivanja 
       - tekuća ispitivanja 
       - kontrolna ispitivanja 
           
PRIPREMNI RADOVI           

Odnose se na pripremu građevine za neometano izvođenje ostalih radova. Poglavito se odnose na pronalažanje 
i označavanje postojećih instalacija.      

ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE         

Radove izvesti sukladno važećim zakonima i pravilnicima. Dotatnu pozornost obratiti na kvalitetu temeljnog tla 
u slučaju nevršenja geotehničkih istražnih radova. Dubina temeljenja ne smije biti manja od dubine smrzavanja 
+ 10 cm (za II klimatsku zonu 90 cm), kao što ni dubina iskopa ne smije biti manja od dvije širine temeljne trake 
(radi vizualnog utvrđivanja kvalitete kontaktnog tla - što će nadzorni inženjer upisati u dnevnik). Svi iskopi (osim 
širokih) dublji od 1,00 m moraju se zaštititi od urušavanja. U slučaju potrebe za iskopom većim nego je dubina 
temeljenja susjednih građevina (intrepolacije), definirat će se posebni uvjeti izvođenja novih temelja, kao i 
osiguranja stabilnosti postojećih građevina. 

BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I TESARSKI RADOVI      

a) beton 

Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao mateijal, moraju udovoljavati zahtjevima 
važećih normi, propisa i pravila struke. Izvođač je dužan izraditi projekt betona u skladu s projektom konstrukcije 
i dostaviti ga na suglasnost projektantu građevine. Kontrola kvalitete betona se sastoji od kontrole proizvodnje 
i kontrole suglasnosti s uvjetima konstrukcije i projekta betona. Betonski radovi se moraju izvoditi prema 
projektu konstrukcije i projektu betona (kojeg je dužan izraditi izvođač), u skladu s Tehničkim propisom za 
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građevinske konstrukcije (NN 17/17)., te sa svim pratećim normama. Kod projektiranog betona mora biti 
određen razred tlačne čvrstoće (klasa betona) i to kao karakteristična vrijednost 98%-tne vjerojatnosti s 
kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1. 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje sojstava svježeg betona provodi se prema normama 
niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrslog betona prema normama niza HRN EN 12390. Vremenski 
ubrzana proizvodnja betonskih elemenata s ciljem ubrzanja građenja, dopuštena je samo uz poseban projekt 
tehnologije izvođenja i dokaz zahtjevanih svojstava prethodnim ispitivanjem. Nužna je njega ugrađenog betona 
da ne dođe do pojave štetnih pukotina, u skladu s projektom betona. Za svako odstupanje pri izvođenju 
betonskih radova, nadzorni inženjer je dužan obavjestiti projektanta i investitora.    
         
b) betonski čelik 
 
Betonski čelik mora udovoljavati zahtjevima važećih propisa. Za čelik za armiranje primjenjuju se norme nHRN 
EN  10080-1 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi čelik - 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1 : 1999), nHRN EN 
10080-2 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi čelik - 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-
2 : 1999), nHRN EN 10080-3 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni čelik - 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
čelika razreda B (prEN 10080-3 : 1999), nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni čelik - 
4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4 : 1999), nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje 
betona - Zavarljivi armaturni čelik - 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5 : 
1999), nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni čelik - 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6 : 1999). 

Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema pdredbama Dodataka A norme nHRN EN 10080-
1 i odredbama posebnog propisa. 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje sojstava čelika za armiranje provodi se prema normama 
nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN 10138, i prema normama nita HRN ISO 15630 i prema normama HRN EN 
10002-1.        

Preklopi se uzimaju prema odredbama iz Priloga Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odnosno prema 
normi HRN ENV 1992-1-1:2004. Sva armatura je iz čelika B500 u obliku šipki ili mreža. 

Kod postavljanja armature poštivati razmake i zaštitne slojeve. Niti jedno betoniranje elemenata ne može 
započeti bez prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inženjera i njegove dozvole. 
       
c) prekidanje betoniranja 
 
Prekidi i nastavci betoniranja moraju biti obrađeni projektom betona (kojeg mora potvrditi projektant) 

d) oplata 

Za izvedbu betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i učvrstiti 
odgovarajuću oplatu (drvena, metalna i sl.). Oplata mora odgovarati mjerama građevinskih nacrta, detalja i 
planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i nedeformabilnost pod 
teretom ugrađenog materijala. 

Unutarnje površine moraju biti ravne i glatke. Oplata se mora moći lako i jednostavno razmontirati, bez jakih 
udara strojeva ili alata kojima bi se moglo oštetiti svježa konstrukcija. Ako se nakon uklanjanja oplate ustanovi 
da izvedena konstrukcija odstupa po dimenzijama i obliku od one prikazane projektom, izvođač je obavezan istu 
srušiti i izvesti ponovo u skladu s projektom. Prije ugradnje svježeg betona, drvenu oplatu je potrebno dobro 
navlažiti, a metalnu premazati odgovarajućim premazom. Izvođač ne može započeti betoniranje dok nadzorni 
inženjer ne izvrši pregled postavljene oplate i pismeno je ne odobri. 
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e) primjenjene norme 

HRN EN  206-1:2002 Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)  
        
HRN EN 206-1/A1:2004 Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 2061:2000/A1:2004) 
          
nHRN EN 206-1/A2         Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 2061:2000/prA2:2004)

        
Norme za beton - ostali           

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona -  1. dio : Uzorkovanje   
HRN EN 12350-2 Ispitivanje svježeg betona -  2. dio : Ispitivanje slijeganjem  
HRN EN 12350-3 Ispitivanje svježeg betona -  3. dio . VeBe ispitivanje   
HRN EN 12350-4 Ispitivanje svježeg betona -  4. dio : Stupanj zbijenosti  
HRN EN 12350-5 Ispitivanje svježeg betona -  5. dio : Ispitivanje rasprostiranjem 
HRN EN 12350-6 Ispitivanje svježeg betona -  6. dio . Gustoća   
HRN EN 12350-7 Ispitivanje svježeg betona -  7. dio : Sadržaj pora - Tlačne metode 
HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnulog betona-  1. dio : Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i  

kalupa         
HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona-  2. dio : Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje 

 čvrstoće         
HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona-  3. dio . tlačna čvrstoća uzoraka  
HRN EN 12390-6 Ispitivanje očvrsnulog betona-  6. dio . Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka  
HRN EN 12390-7 Ispitivanje očvrsnulog betona-  7. dio : Gustoća očvrsnulog betona 
HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrsnulog betona-  8. dio : Dubina prodiranja vode pod tlakom 
prCEN/TS12390-9 Ispitivanje očvrsnulog betona-  9. dio : Otpornost na smrzavanje ljuštenjem  
ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor - 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim 
  nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine      
ISO 3951  Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijabalama nesukladnosti 
HRN U.M1.057  Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton   
HRN U.M1.016  Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza    
HRN EN 480-11  Dodaci betonu, mortu i injekcijskim smjesama - Metode ispitivanja-11. dio: Utvrđivanje  

karakteristika zračnih pora u očvrsnulom betonu      
HRN EN 12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama - 1. dio: Izvađeni uzorci - Uzimanje, pregled i  

ispitivanje tlačne čvrstoće        
HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama - 2. dio: Nerazorno ispitivanje - Određivanje  

veličine odskoka          
HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji - 3. dio: Određivanje sile čupanja  
HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji - 4. dio: Određivanje brzine ultrazvuka 
prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama i konstrukcijskim elementima  
              
Norme za čelik za armiranje – osnovni        

nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni čelik - 1.dio: Opći zahtjevi (prEN 10080- 
1:1999)           

nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi čelik - 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika  
razreda A (prEN 10080-2 : 1999)       

nHRN EN 10080-3 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni čelik - 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke  
čelika razreda B (prEN 10080-3 : 1999)        

nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni čelik - 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
 čelika razreda C (prEN 10080-4 : 1999)        
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nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni čelik - 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
   zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5 : 1999)      
nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni čelik - 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke  

zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6 : 1999)      
Norme za čelik za armiranje - ostali:         

HRN EN 10020  Definicije i razredba vrsta čelika      
HRN EN 10025  Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika - Tehnički uvjeti isporuke 
HRN EN 10027-1 Sustavi označavanja čelika - 1. dio : Nazivi čelika, glavni simboli  
HRN EN 10027-2 Sustavi označavanja čelika - 2. dio : Brojčani sustav   
EN 10079  Definicije čeličnih proizvoda      
HRN EN 10204  Metalni proizvodi - vrste dokumenata o ispitivanju    
prEN ISO17660  Zavarivanje čelika za armiranje      
HRN EN 287-1  Provjera osposobljenosti zavarivača - zavarivanje taljenjem - 1. dio: Čelici  
HRN EN 719  Koordinacija zavarivanja - Zadaci i odgovornosti    
HRN EN 729-3  Zahtjevi za kakvoću zavarivanja - Zavarivanje taljenjem metalnih materijala - 3. dio : 
Standardni zahtjevi za kakvoću       
HRN EN 4063  Zavarivanje i srodni postupci _ Nomenklatura postupaka i referentni brojevi  
HRN EN 377  Čelik i čelični proizvodi- Položaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za mehanička  

ispitivanja          
HRN EN 10002-1 Metalni proizvodi - Vlačni pokus - 1. dio : metoda ispitivanja ( pri sobnoj temperaturi) 
HRN EN ISO15630-1 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona - ispitne metode - 1. dio : Armaturne šipke i  

žice          
HRN EN ISO15630-2 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona - ispitne metode - 2. dio : Zavarene mreže 
          
Ostale norme            
ENV 1992-1-1 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija - 1. dio : Opća pravila i pravila za  

zgrade          
ENV 1992-1-2 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija - 2. dio : Projektiranje konstrukcije na 

požar         
Izvođač je dužan osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema važećim zakonima, 
propisima, pravilnicima i zahtjevima iz projekta, te kvaliteta mora biti dokazana propisanim ispitivanjima. 
Nadzorni inženjer je dužan za tehnički pregled prirediti završno izvješće o izvedbi građevine. 

IZVOĐENJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

Izrada čelične konstrukcije mora se povjeriti onom izvođaču koji ima odgovarajuće reference na sličnim 
objektima. U projektu je predviđena vrsta materijala od kojeg treba izraditi konstrukciju. Odstupanja od 
propisane kvalitete materijala može odobriti jedino projektant konstrukcije.  

Izvođač radova dužan je prije početka radova predočiti nadzornom inženjeru sljedeću dokumentaciju: 

 • Uvjerenje o kvaliteti osnovnog i dodatnog materijala, sredsta za spajanje te sredstva za zaštitu od korozije, 
 • Uvjerenje o podobnosti pogona za izvođenje zavarivačkih radova,  
• Uvjerenje zavarivača koji će raditi na izradi konstrukcije za vrstu zavarivačkih radova koja će se primjenjivati, 
za traženu debljinu, materijal i položaj zavarivanja,  
• Specifikacije postupaka zavarivanja i kvalifikacije postupaka (odobrenje) o primjeni postupaka zavarivanja,  
• Uvjerenje o ispravnosti strojeva za zavarivačke radove,  
• Plan izvođenja zavarivačkih radova,  
• Uvjerenje o sposobnosti izvođača za izvođenje zaštite od korozije,  
• Ovlaštenja svih odgovornih osoba u sistemu unutarnje kontrole,  
• Plan rada interne kontrole izvođača radova.   
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Navedena dokumentacija sastavni je dio dokumentacije za tehnički pregled konstrukcije. Tijekom radioničke 
izrade i montaže konstrukcije izvođač radova dužan je voditi zakonom propisane dnevnike koje uz internu 
kontrolu izvođača potpisuje i nadzorni inženjer. Ako se materijal za izradu nabavlja tijekom izrade čelične 
konstrukcije, potrebno je nadzoru dostaviti na uvid certifikate kojima se dokazuje kvaliteta.  Prije isporuke 
konstrukcije na gradilište vrši se preuzimanje konstrukcije u radionici uz popratnu dokumetaciju kojom se 
dokazuje kvaliteta. O preuzimanju konstrukcije sastavlja se zapisnik. 

Potrebno je pridržavati se svih normi, propisa i pravilnika koji su navedeni u projektu.   

Izrada čelične konstrukcije u radionici: 

Prilikom rezanja materijala treba paziti na pojave lokalnih zareza, posebno kod vlačno napregnutih elemenata. 
Zareze je potrebno izbrusiti. Svi elementi trebaju biti izrađeni u granicama dozvoljenih odstupanja prema 
normama. Ako postoji odstupanje potrebno je izvršiti konzultacije s projektantom o veličini i utjecaju odstupanja 
na ponašanje konstrukcije. Kod zavarivačkih radova osigurati kontrolu prije, tijekom i nakon radova. Površine za 
zavarivanje moraju biti kvalitetno pripremljene - bez masnoće, hrđe i druge prljavštine. Nakon zavarivanja izvršiti 
dimenzionalnu i vizualnu kontrolu i nerazorna ispitivanja. Korisno je kod zahtjevnijih konstrukcija, gdje montaža 
nije očigledna, izvršiti predmontažu konstrukcije koju zapisnički ovjeravaju ovlaštena osoba izvođača i nadzorni 
inženjer. 

Elementi konstrukcije: 

Elemente konstrukcije izraditi prema radioničkim nacrtima koje mora ovjeriti projektant konstrukcije.   

Materijal za izradu konstrukcije: 

Materijali za izvedbu navedeni su u dokazu mehaničke otpornosti i stabilnosti te u radioničkoj dokumentaciji. 
Materijal mora imati uvjerenje o kvaliteti, oznaku broja šarže i lima s uvjerenja. Kod rezanja i ukrupnjavanja 
konstrukcije potrebno je prenositi na važnije elemente, broj šarže i lima.   

Zaštita od korozije: 

Zaštitu od korozije nanositi isključivo prema zahtjevima iz projekta i propisa. Obratiti pozornost na vlažnost 
zraka i temperaturu. Nakon izvedbe svakog sloja provjeriti debljinu sloja i prionjljivost.  

 Preuzimanje elemenata čelične konstrukcije: 

Prijem elemenata čelične konstrukcije u radionici obavlja se prije isporuke na gradilište na temelju radioničkih 
nacrta i specifikacije.  

Potrebna je sljedeća dokumentacija:  

• radionički nacrti i specifikacije materijala, 
• dnevnik radioničke izrade, 
• dnevnik zavarivanja u radionici, 
• dnevnik zaštite od korozije, 
• izvještaje interne kontrole o postignutoj kvaliteti radova u radionici.  
 
Prijem montirane čelične konstrukcije na gradilištu obavlja se na temelju radionički nacrta i projekta montaže.  

Potrebna je sljedeća dokumentacija:  

• kompletnu primopredajnu dokumentaciju u radionici,  
• projekt montaže, 
• radioničke nacrte s specifikacijama,  
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• dnevnik izvođenja radova na montaži, 
• dnevnik zavarivačkih radova na montaži,  
• dnevnik izvođenja zaštite od korozije, 
• izvještaje interne kontrole,  
• uvjerenja o kvaliteti dodatnog materijala, sredstava za spajanje i sredstava za zaštitu od korozije,  
• uvjerenje o podobnosti izvođača za izvođenje radova na montaži, 
• uvjerenja za zavarivače koji će raditi na izradi i montaži za vrstu zavarivačkih radova, traženu debljinu, 
materijal i položaj zavarivanja,  
• specifikacije postupaka zavarivanja i odobrenja postupaka zavarivanja, 
• uvjerenje o ispravnosti strojeva za zavarivačke radove, 
• plan zavarivanja, 
• uvjerenje o podobnosti za radove na zaštiti od korozije, 
• ovlaštenje svih odgovornih osoba u sistemu interne kontrole kvaliltete, 
• plan rada interne kontrole. 
 
Popis zakona, pravilnika, propisa i normi: 
1. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17), 
2. HRN EN 1991-1-1: Općenita djelovanja - Prostorne težine, vlastite težine, uporabna  

opterećenja, 
3. HRN EN 1991-1-2: Općenita djelovanja - Djelovanja na konstrukcije izložene požaru, 
4. HRN EN 1991-1-3: Općenita djelovanja - Opterećenje snijegom, 
5. HRN EN 1991-1-4: Općenita djelovanja - Opterećenje vjetrom, 
6. HRN EN 1993-1-1: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Opća pravila i pravila za zgrade, 
7. HRN EN 1993-1-2: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Proračun konstrukcija na požarno  

djelovanje, 
8. HRN EN 1993-1-8: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Projektiranje veza, 
9. HRN EN 1997-1: Geotehničko projektiranje - Opća pravila, 
10. HRN EN 1998-1: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres - Opća pravila, potresna  

djelovanja i pravila za građevine, 
11. HRN EN ISO 12944:1999, Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim  

sustavom boja - 1 dio: Opći uvod, 
12. HRN EN ISO 12944:1999, Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim  

sustavom boja - 2 dio: Razredba okoliša, 
13. HRN EN ISO 12944:1999, Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim  

sustavom boja - 3 dio: Razmatranje oblikovanja, 
14. HRN EN ISO 12944:1999, Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim  

sustavom boja - 4 dio: Vrste površina i priprema površina, 
15. HRN EN ISO 12944:1999, Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim  

sustavom boja - 5 dio: Zaštitni sustavi boja, 
16. HRN EN ISO 12944:1999, Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim  

sustavom boja - 7 dio: Izvođenje i nadzor bojenja, 
17. HRN EN ISO 19840:2007, Boje i lakovi - Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije sustavima  

zaštitnih boja - Mjerenje i kriteriji prihvaćanja za debljinu suhih filmova na hrapavim  
površinama, 

18. HRN EN ISO 8501-3: Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i pripadnih proizvoda –  
Vizualna procjena čistoće površine - 3 dio: Stupnjevi pripreme zavara, rezanih površina i drugih  
površina sa površinskim nepravilnostima. 
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SPRAVE I IGRALA 

Sprave se kao predgotovljeni proizvodi izrađuju u pogonu specijalizirane tvrtke. Svaka sprava mora udovoljavati 
zahtjevima europske norme EN 1176 2008. to se dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava 
ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije. Izvođač je dužan prije ugradnje 
sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom inženjeru te po njegovom odobrenju pristupiti 
ugradnji. Na svakoj spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost sprave 
kao predgotovljenog proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođač u sprave, serijskom broju 
proizvodnje, mjesecu i godini proizvodnje te podaci o certifikatu - broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala.  

Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to: 

- 10 godina za drvene dijelove od impregniranog ljepljenog lameliranog drva,  
- 10 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika, 
- 10 godina za dijelove od HDPE materijala,  
- 5 godina za dijelove od fiberglass materijala, 
- 5 godina za dijelove od polietilena  
- 5 godina za spiralnu oprugu njihalice 
 
Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih dijelova sprava. 

OSTALI RADOVI I MATERIJALI          

Svi ostali materijali i proizvodi koji se ugrađuju u objekt moraju biti kvalitetni i trajni uz zadovoljavanje svih 
propisanih normi. Za sve upotrebljene materijale provode se tekuća i kontrolna ispitivanja, odnosno prilažu se 
atesti proizvođača (isporučitelja). 

KONTROLNA ISPITIVANJA          

Kontrolna ispitivanja provodi nadzor, a za konačnu ocjenu kvalitete materijala i radova mjerodavni su rezultati 
kontrolnog ispitivanja. Kontrolna ispitivanja provode se tijekom izvedbe radova po vrsti, obujmu i vremenu kako 
to nalažu propisi i tehnička regulativa. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvaliteta upotrebljenih materijala 
i izvedenih radova ne odgovara zahtjevima, nadzor je dužam izdati nalog izvođaču da materijal koji ne 
zadovoljava, zamjeni sa zadovoljavajućim. 

Izvoditelj je dužan napraviti "Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije" (PKIBK) koji će udovoljiti uvjetima 
danim projektnom dokumentacijom, a istovremeno uvažiti tehnologiju proizvodnje i ugradnje betona koju 
primjenjuje izvođač. Kontrolna ispitivanja poterbno je primjeniti u skladu sa TPBK (NN 139/09, 14/10, 125/10, 
136/12) na sljedeći način: 

- sukladno Prilogu A.3. i A.6. ispitivanje svojstava svježeg i očvrsnulog betona se provodi u skladu s normama: 

HRN EN 206-1:2006 Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane 
A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1 :2000 + A2:2005) 

HRN 1128:2007 Beton - Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1 

DUŽNOSTI IZVOĐAČA           

Radove izvoditi u skladu s ugovorom, propisima i pravilima struke, tehničkim normativima i propisanim 
normama u RH prema odobrenoj dokumentaciji. Poduzeti sve mjere sigurnosti zaposlenika, javnog prometa i 
susjednih objekata. Organizirati kontrolu u terenskim i pogonskim laboratorijima ili tu kontrolu povjeriti stručnim 
organizacijama koje su registrirane za takve djelatnosti. Ugrađivati materijal, predgotovljene elemente, 
elemente, uređaje i opremu koji odgovaraju propisanim normama i propisima. Kvalitetu radova, ugrađenih 
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materijala ili opreme koji mogu utjecati na stabilnost i sigurnost objekta, treba dokumentirati obrađenim 
rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa zakonsko-tehničkom regulativom. Radove izvoditi po 
redosljedu kojim se osigurava kvalitetno izvođenje uz obavještavanje nadzornog organa o izvedenim radovima 
po fazama. 

Rezultate ispitivanja izvođač je dužan predočiti nadzornom inženjeru. Izvođač je dužan pribaviti sve ateste 
ugrađenog materijala. 

Izvođač je dužan tijekom građenja i po završetku radova pribaviti dokaze o kvaliteti ugrađenog materijala, 
poluproizvoda i gotovih proizvoda od ovlaštenih organizacija kao što je: 

 - upis geomehaničara u građevinski dnevnik s potvrdom kvalitete temeljnog tla 

 - izvješće o kvaliteti betona za monolitne AB konstrukcije 

 - izvješće o ispitivanju betonskog čelika 

- uvjerenje o kvaliteti zavarene građevinske armaturne mreže 

 - uvjerenje o kvaliteti materijala čelične konstrukcije 

 - uvjerenje o kvaliteti spojnih elemenata čelične konstrukcije ( vijci, zavari, atesti zavarivača, kontrola zavara..).                   
 
           

                                                                               Projektant:   
 
                                 Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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2.4.   POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I GOSPODARENJA GRAĐEVNIM OTPADOM 
 
1. PRIMJENJENI PROPISI 

Na temelju članka 25. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN 64/14), za zahvat u 
prostoru koji čini uzgradnju građevine, izrađen je prikaz zbrinjavanja građevnog otpada. 

Zbrinjavanje građevnog otpada treba vršiti sukladno slijedećim zakonima i propisima: 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom, (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/2017), 
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08). 
 
Zbrinjavanje građevnog otpada podrazumijeva primjenu slijedećih mjera: 

2. ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA TIJEKOM GRADNJE 

Sav višak otpadnog materijala u tekućem stanju (cementni mort, beton, vapno, bitumen, lijevani asfalt) prilikom 
izvođenja radova ne istresati na gradilištu već otpremati odmah na za to predviđenu deponiju; 

Sav višak otpadnog materijala u krutom stanju, bilo kao produkt rušenja, bilo kao produkt izvođenja radova, ne 
gomilati na gradilištu nego otpremati na za to predviđenu deponiju; 

Eventualno potrebno skladište za gorivo, ulje maziva, bitumen i sl., locirati na gradilištu prema važećim propisima 
i izvesti s nepropusnom podlogom i sa istom takvom sabirnom jamom u slučaju izlijevanja; 

Eventualno pretakanje goriva, ulja, maziva ili bitumena, izvoditi na nepropusnoj podlozi sa istom takovom 
sabirnom jamom u slučaju izlijevanja; 

Na gradilištu koristiti opremu i strojeve u ispravnom stanju koji ne ispuštaju gorivo, mazivo ulje i materijal koji 
transportiraju; 

3. ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA NAKON ZAVRŠETKA RADOVA 

Sav preostali višak otpadnog materijala otpremiti na deponiju; 

Sav preostali višak materijala otpremiti s gradilišta;  

Privremene građevine na gradilištu demontirati ili srušiti, a sve montažne dijelove i sav otpadni materijal kao 
produkt demontaže ili rušenja, otpremiti s gradilišta. 

Eventualno ranije potrebno skladište za gorivo, ulje, maziva, bitumen i sl. demontirati ili srušiti, a sve montažne 
dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaže ili rušenja otpremiti s gradilišta. 

Posebnu pažnju posvetiti na demontažu ili rušenje nepropusnih podloga na kojima se skladištilo ili pretakalo 
gorivo, ulje, maziva, bitumen i sl., kako se prilikom demontaže ne bi zagadili tlo; 

Zemljište na području gradilišta, kao i na prilazu gradilištu, dovesti u stanje prije početka radova, osim na 
površinama na kojima je projektom predviđeno preuređenje. 

                                                                                 Projektant:   
 
                                 Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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2.5.  PROJEKTNI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO  ODRŽAVANJE 

 
Projektirani vijek uporabe predmetne građevine procjenjuje se na je cca. 15 godina. Projektirani vijek uporabe 
uključuje redovito održavanje (čišćenje, popravci, zamjene dijelova...). 

Izvanredno održavanje se provodi zbog osiguranja sigurnosti i trajnosti te pored ostalog posebno obuhvaća i 
popravak ili zamjenu dijelova sustava. 

Uvjete za održavanje projektiranog dijela građevine 

Pod održavanjem dječjih igrališta podrazumijeva se izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini 
radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost 
građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. 

Vlasnik dječjeg igrališta odgovoran je za njegovo održavanje. Dužan je osigurati održavanje dječjeg igrališta tako 
da se tijekom njegovog trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te unaprjeđivati ispunjavanje temeljnih 
zahtjeva za građevinu i nesmetani pristup i kretanje u građevini. 

U slučaju oštećenja dječjeg igrališta zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik dječjeg igrališta je dužan poduzeti hitne mjere 
za otklanjanje opasnosti i označiti dječje igralište opasnim do otklanjanja takvog oštećenja. 

Održavanje dječjeg igrališta podrazumijeva: 

- Redovite preglede dječjeg igrališta odnosno njegovih dijelova, u razmacima i na način određen projektom i 
pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine, Pravilnikom o održavanju 
građevina i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, a u slučaju ugrađene 
opreme, uređaja i instalacija i drugog i s planom servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima proizvođača 
ugrađenih proizvoda. 

- Izvanredne preglede dječjeg igrališta odnosno njegovih dijelova nakon kakvog izvanrednog događaja ili po 
inspekcijskom nadzoru. 

- Izvođenje radova kojima se dječje igralište odnosno njegov dio zadržava ili se vraća u tehničko i/ili funkcionalno 
stanje određeno projektom odnosno propisima te aktima za građenje u skladu s kojima je izgrađeno. 

- Vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju dječjeg igrališta: u kontinuitetu rednih brojeva, sastavljenih 
zapisnika s prilozima o redovitim i izvanrednim pregledima te izvedenim radovima u svrhu očuvanja projektiranih 
temeljnih zahtjeva za dječje igralište, funkcionalnosti i sigurnosti dječjeg igrališta u uporabi. 

Održavanje dječjeg igrališta te poslove praćenja stanja dječjeg igrališta, povremene godišnje preglede građevine, 
izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine i druge 
slične stručne poslove vlasnik dječjeg igrališta mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih 
poslova (osobe sa stručnim znanjem odgovarajuće struke). 

                                                                                Projektant:   
 
     Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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2.6.   PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 
OPĆENITO 
 
Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu 
pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme građenja i tijeku uporabe predmetne građevine), 
osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 
 
Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom regulativom predviđene 
mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 
- organizaciju i uređenje samog gradilišta, 
- organizaciju skladišnog prostora, 
- organizaciju i lokaciju objekata namjenjenih boravku ljudi, 
- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, 
- organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično, 
- ispravnost sredstava za rad, kao što su alati, strojevi i ostala prateća oprema, 
- ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika (primjerice:      
  zaštitni šljem, radno odjelo, zaštitne rukavice, radne cipele i slično), 
- sanaciju okoliša građevine i gradilišta, te dovođenje u stanje prije same izvedbe. 
 
Kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite na radu provode: 
- izvođač, 
- nadzorni inženjer, 
- ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 
            
Moguće opasnosti i štetnosti pri obavljanju posla: 
 

BIOLOŠKE RADNE TVARI   bez opasnosti 

OPASNOST U SVEZI POŽARA I 
EKSPLOZIJE 

  mali opseg opasnosti 

VRUĆE ILI HLADNE TVARI asfalt mali opseg opasnosti 

BUKA od strojeva mali opseg opasnosti 

PRAŠINA od zemljanih radova mali opseg opasnosti 

VIBRACIJE razni strojevi i alati mali opseg opasnosti 

ZRAČENJA I POLJA   bez opasnosti 

MIKROKLIMA   bez opasnosti 

RASVJETA prirodna i umjetna bez opasnosti 

FIZIČKI NAPORI I NEFIZIOLOŠKI 
POLOŽAJ 

  mali opseg opasnosti 

POSEBNE OPASNOSTI   bez opasnosti 

 
Neki od primjenjenih propisa pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu  
 
- Radovi iz oblasti građevinarstva ne obuhvaćaju radove koji se izvode u pogonima ili pomoćnim  
 radionicama na gradilištu i na drugim mjestima, radi pripreme, prerade i obrade građevnog  
 materijala ili građevinskih elemenata koji se ugrađuju u građevinske objekte.   
- Na oruđima za rad, uređajima i drugim sredstvima za rad koji se koriste u građevinarstvu  

provode se mjere i normativi predviđeni ovim pravilnikom, kao i opće mjere i normativi  
propisani Pravilnikom o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i  
uređajima (SL br. 18/67). 

- Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova. 
Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu. O uređenju gradilišta 
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i radu na gradilištu izvođač radova sastavlja poseban elaborat, koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća 
sljedeće mjere: 

-  osiguranje granica gradilišta prema okolini; 
-  uređenje i održavanje prometnica (prolazi, putevi, željeznice i sl.); 
-  određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i uskladištenja građevnog materijala; 
-  izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala; 
-  način transportiranja, utovarivanja, istovarivanja i deponiranja raznih vrsta građevnog  

materijala i teških predmeta; 
-  način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu                   

(opasne zone); 
- način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, odnosno gdje može  

nastati vatra i drugo; 
-  uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilištu; 
-  određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s                   

obzirom na lokaciju gradilišta; 
- određivanje vrste i načina izvođenja građevinskih skela; 
- način zaštite od pada s visine ili u dubinu; 
- određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika, kao  

i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme; 
- mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu; 
- izgradnju, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu; 
- organiziranje prve pomoći na gradilištu; 
- po potrebi, organiziranje smještaja, prehrane i prijevoza radnika na gradilište i sa gradilišta; 
- druge neophodne mjere za zaštitu osoba na radu. 
 
Izvođenje radova na gradilištu smije se otpočeti tek kad je gradilište uređeno prema odredbama posebnog 
pravilnika.  
 
Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti zaštitne mjere protiv rušenja 
zemljanih naslaga sa bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala. 
Ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniže. Svako potkopavanje je zabranjeno. 
Kopanje zemlje na dubini većoj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom određene osobe. 
Pri strojnom kopanju zemlje, rukovatelj strojem ili poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti radnika 
koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje.      
Tesarski radovi na podgrađivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi stručno, na temelju odgovarajućih 
normativa ili statičkih proračuna i crteža.       
Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoji instalacija plina, elektrike, vode ili drugo, radovi na iskopu moraju 
se vršiti po uputama i pod nadzorom stručne osobe određene sporazumom između organizacije kojima 
pripadaju odnosno koje održavaju te instalacije i izvođača radova. 
Ako se u toku iskopavanja naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor. Za 
silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve tolike dužine da prelaze iznad ruba 
iskopa za najmanje 75 cm. 
Umjesto ljestava može se predvidjeti i izrada odgovarajućih stepenica ili rampi, ako je time osigurano kretanje 
radnika i za vrijeme oborina.         
Prije početka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega i leda, 
rukovoditelj iskopavanja mora pregledati stanje radova i, po potrebi, poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere 
protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa. 
Iskop zemlje na dubini od 100 cm (za temelje, kanale i sl.) može se vršiti i bez razupiranja, ako to čvrstoća zemlje 
dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postepeno osiguranje bočnih srana 
iskopa. 
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Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutem unutrašnjeg trenja tla 
(prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200 cm.  
Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih strana, kao 
i rad radnika u njima. 
Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm, širina 
rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala nakon izvršenog razupiranja bude 
najmanje 60 cm.        
Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bočnih strana rovova i kanala moraju 
po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno postojećim tehničkim propisima 
odnosno standardima. 
Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizičkim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u kome se vrši 
iskop, kao i odgovarajućem statičkom proračunu. 
Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne postoji 
mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. 
Razmak između pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti tako da se spriječi osipanje zemlje, a 
u skladu s osobinama tla.        
Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba iskopa, 
da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop. 
Pri izbacivanju zemlje iz iskopa sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati međupodovi položeni na 
posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterećivati količinom iskopanog materijala većom od određene, 
s kojom mora radnik biti upoznat prije početka rada, i moraju imati rubnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. 
Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputi i pod nadzorom stručne osobe. Ako bi vađenje oplate 
moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. 
Sredstva za spajanje i učvršćivanje dijelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, vijci, čavli, žica i slično, moraju 
odgovarati važećim standardima.       
Pri strojnom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti stroja. 
Prilikom strojnog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na udaljenosti koja ne ugrožava stabilnost strana 
iskopa, ako po izvršenom iskopu treba vršiti i druge radove u iskopu. Rubovi iskopa smije se opterećivati 
strojevima ili drugim teškim uređajima samo ako su poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih 
opterećenja. 
 
Materijal potreban za građenje u iskopima (temelji, kanali, okna i sl.) ne smije se slagati na rubove iskopa ili 
mjesta gdje bi rušenje materijala moglo prouzrokovati opasnost za radnike u iskopu. 
Spuštanje materijala mora se vršiti pomoću naprava (žljebovi, lijevci) ili pomoću transportnih sredstava 
(transporteri, dizalice i sl.) ovisno od vrste, oblika i težine materijala. 
Spuštanje težih građevinskih elemenata mora se vršiti s radnicima obučenim za takve poslove, pod nadzorom 
određene stručne osobe. 
 
Rukovanje strojevima ili mehaniziranim alatom za obradu drveta na gradilištu smije se povjeriti samo 
kvalificiranim ili obučenim radnicima upoznatim sa opasnostima koje im prijete pri radu sa strojevima ili 
mehaniziranim alatom. 
 
Sva radna mjesta na visini većoj od 100 cm iznad terena ili poda kao i ostala mjesta (prijelazi, prolazi i sl.) na 
gradilištu i na građevinskom objektu s kojih se može pasti moraju biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom 
visine najmanje 100 cm. 
Zaštitna ograda mora biti izrađena od zdravog i neoštećenog drveta ili drugog podesnog materijala. Razmak i 
dimenzije stupića i ostalih elemenata ograde moraju odgovarati horizontalnom opterećenju na rukohvatu 
ograde od najmanje 300 N/m. 
Visina zaštitne ograde ne smije biti manja od 100 cm, mjereno od tla. 
Razmak elemenata popune zaštitne ograde ne treba da bude veći od 30 cm. Pri dnu zaštitne ograde (na radnom 
podu, skeli i dr.) mora se postaviti puna rubna zaštita (daska) visine najmanje 20 cm. 
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Umjesto uzdužne popune od dasaka (koljenska zaštita), za popunu zaštitne ograde može se koristiti žičana mreža 
sa otvorima okaca od najviše 2 x 2 cm. 
Za zaštitne ograde većih dužina i s većim opterećenjima i za ograde na velikim visinama moraju se izraditi 
odgovarajući nacrti i statički proračuni. 
Ako se zaštitna ograda zbog prirode posla mora u toku rada privremeno ukloniti, radnici na takvim radnim 
mjestima moraju biti privezani za zaštitne pojaseve i rad se mora vršiti pod nadzorom određene stručne osobe 
na gradilištu. 
Pod skelama, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se pomoćne konstrukcije koje služe za vršenje radova u 
građevinarstvu na visini većoj od 150 cm iznad tla.        
        
Skele moraju biti građene i postavljene prema planovima koji sadrže: dimenzije skele i svih njenih sastavnih 
elemenata, sredstva za međusobno spajanje sastavnih elemenata, način pričvršćenja skele za objekt odnosno 
tlo, najveće dopušteno opterećenje, vrste materijala i njihov kvalitet, statički proračun nosećih elemenata, kao 
i uputstvo za montažu i demontažu skele. 
Skele mogu postavljati, prepravljati, dopunjavati i demontirati samo stručno obučeni radnici, zdravstveno 
sposobni za rad na visini i to pod nadzorom određene stručne osobe na gradilištu. Elementi poda skele 
(daske, limene ploče i drugo) moraju se prije upotrebe pažljivo pregledati. Oštećeni odnosno dotrajali elementi 
ne smiju se ugrađivati u pod skele. 
Elementi poda moraju u potpunosti ispunjavati prostor između nosećih stupova skele. 
Udaljenost poda skele od zida objekta ne smije biti veća od 20 cm. 
Čista širina poda skele ne smije biti manja od 80 cm. 
 
Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele (čavli, spone, 
žice i drugo), koji vire iz oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije skele za betoniranje, moraju se podviti ili 
pokriti.          
a radovima na betoniranju smije se početi tek po provjeravanju od strane određene stručne osobe na gradilištu 
je li noseća skela propisno izrađena i jesu li izvršeni svi potrebni prethodni radovi.  
Nasilno skidanje (čupanje) oplate pomoću dizalice ili drugih uređaja, nije dopušteno. 
Pri klizanju i skidanju oplate pomoću posebnih uređaja za dizanje (dizalice Tirfor i sl.) zabranjeno je stajanje 
radnika na napravi za prihvaćanje oplate (saonice i sl.). 
 
Metalne šipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema dimenzijama složene 
na gradilištu tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za radnike. 
Ispravljanje, sječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipki za armaturu mora se vršiti na naročito za to 
određenom mjestu na gradilištu, s odgovarajućim uređajima, napravama i alatom i uz poduzimanje 
odgovarajućih zaštitnih mjera predviđenih postojećim propisom o zaštiti na radu pri preradi i obradi metala. 

 
Izvođači građevinsko-zanatskih i drugih montažnih radova na gradilištu (opreme, instalacije i slično) i organizacija 
koja gradi investicioni objekt odnosno investitor, sporazumno osiguravaju provođenje zaštitnih mjera na radu 
kao i odgovorna osoba za njihovo provođenje na gradilištu. 
Ako odgovorna osoba iz stavka 1. ovog članka primijeti da izvođač građevinsko-zanatskih ili drugih montažnih 
radova ne primjenjuje pojedine zaštitne mjere pri svom radu, zabranit će mu daljnji rad dok ne provede te mjere 
zaštite. 
 
Ako se pri građenju putova vrši ručno iskopavanje zemlje, moraju se pri tom radu primjenjivati zaštitne mjere. 
Ako se za zemljane radove pri građenju putova koriste mehanička sredstva, moraju se, osim zaštitnih mjera, 
primjenjivati i zaštitne mjere na strojevima predviđene ovim pravilnikom. 
Prilikom zemljanih radova pri građenju putova pomoću mehaničkih sredstava (buldožer, skreper, grejder, planer 
i drugo), rukovanje strojevima smije se povjeriti samo radnicima stručno obučenim za taj posao i upoznatim s 
opasnostima koje prijete pri tom radu.    
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Pri građenju potpornih zidova i propusta sa strmim nagibom visine veće od 10 m, moraju se za dopremanje 
kamena i drugog građevnog materijala izraditi odgovarajuće ustave (kaskade). Materijal koji se koristi pri 
asfaltiranju putova (bitumen, katran i drugi derivati nafte) smiju se zagrijavati samo u posebnim zatvorenim 
posudama. 
Premazivanje i kvašenje valjka za ravnanje asfalta vrši se pomoću naročito za to izrađene naprave. 
Zabranjeno je da radnik idući ispred motornog valjka za ravnanje isti premazuje i kvasi.  
Asfalterske radove smiju vršiti samo zdravstveno sposobne i za te radove posebno obučene i opremljene osobe. 
 
Oruđa za rad na mehanizirani pogon (u daljnjem tekstu: građevinski strojevi i uređaji) koja se upotrebljavaju u 
građevinarstvu, u pogledu zaštite na radu moraju odgovarati specifičnim uvjetima građevinarstva. Zaštitne 
naprave ugrađene na građevinskim strojevima i uređajima moraju odgovarati uvjetima rada i stupnju 
ugroženosti radnika koji njima rukuju, vremenskim uvjetima, vrsti i osobinama materijala koji se obrađuje (drvo, 
kamen i slično), kao i stupnju obučenosti radnika.   
Građevinski strojevi i uređaji, prije postavljanja na mjesto rada (gradilište, radilište i slično) moraju biti pregledani 
i provjereni u pogledu njihove ispravnosti za rad. 
Rokovi, način odnosno postupak i osobe za ispitivanje građevinskih strojeva i uređaja određuju se općim aktom 
radne organizacije.          
Radnici koji rade sa građevinskim strojevima i uređajima sa povećanim stupnjem ugrožavanja (cirkular, 
miješalica betona i drugo) moraju biti upoznati s uputstvom o rukovanju.    
Rukovalac građevinskim strojem ili uređajem koji pokreće motor s unutrašnjim sagorijevanjem, mora biti 
zaštićen od štetnog djelovanja ispušnih plinova motora.      
Buka građevinskih strojeva odnosno uređaja ne treba da prelazi granicu od 80 fona. 
Radnici zaposleni kod uređaja sa jakim vibracijama (separacije, vibratori i slično), moraju biti zaštićeni na 
podesan način (posebni temelji za strojeve, platforme na elastičnim podmetačima i drugo). 
Građevinski strojevi i uređaji sa ugrađenim elektromotorima ili električnom instalacijom, moraju biti zaštićeni 
od udara električne struje, prema postojećim tehničkim propisima.    
Svi lako pristupačni rotirajući i pokretni dijelovi strojeva i uređaja za obrađivanje i prerađivanje raznog građevnog 
materijala (miješalice za beton, strojevi za kuhanje i polaganje asfalta i drugo) moraju biti na podesan način 
opremljeni zaštitnim napravama radi zaštite radnika od mogućeg ozljeđivanja. 
Otvori za ubacivanje odnosno dodavanje materijala na strojevima sa valjcima, noževima i drugim oštrim alatima, 
moraju biti osigurani od zavlačenja ruku radnika u opasnu zonu noževa ili drugih oštrih alata. 
Komandne poluge i dugmad sklopki moraju na stroju biti smješteni tako da je nekontrolirano uključivanje stroja 
onemogućeno.         
Dijelovi samohodnih građevinskih strojeva (bageri, buldožeri, plugovi, valjci, utovarivači, demperi, ježevi i drugo) 
moraju biti lako i bez opasnosti zamjenljivi. Mjesto za rukovanje mora biti na stroju smješteno tako da je 
rukovaocu strojem omogućena laka preglednost terena na kome se kreće. 
Okviri pokretnih dijelova stroja (raonik, košara utovarivača i slično) moraju biti obojeni žutim ili bijelim trakama 
pod kutem od 45° prema horizontali, radi upozorenja na opasnost. 
Samohodni građevinski strojevi moraju imati napravu za davanje zvučnih signala.  
 
Električne instalacije, uređaji, oprema i postrojenja na gradilištima moraju svojom izradom i izvođenjem 
odgovarati postojećim tehničkim propisima i standardima odnosno stranim standardima. U pogledu zaštite na 
radu, ove instalacije, uređaji, oprema i postrojenja moraju odgovarati odredbama postojećih propisa o zaštitnim 
mjerama protiv opasnosti od električne struje u radnim prostorijama i na gradilištima.    
        
Pri uređivanju gradilišta prema odredbama članka 3. ovog pravilnika, električne instalacije smiju izvoditi, 
popravljati, održavati i uklanjati samo stručno osposobljeni i kvalificirani radnici, upoznati s opasnostima koje pri 
tim radovima prijete. 
Slobodni električni vodovi ili kabeli na gradilištu moraju biti položeni tako da ne postoji opasnost od njihovog 
mehaničkog oštećenja (visina iznad tla, slobodan prostor izvan manevarskog prostora dizalica i drugih sredstava 
mehanizacije). 
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Električni uređaji (sklopke, elektromotori i drugo) smješteni na slobodnom prostoru, moraju biti zaštićeni od 
atmosferskih nepogoda. Sklopke i drugi uređaji za uključivanje i isključivanje pogonske struje moraju biti 
postavljeni u ormarima na pristupačnom mjestu i opremljenim za zaključavanje u isključenom položaju. 
          
Prijenosni ručni uređaji na električni pogon koji se koriste na gradilištu, moraju biti priključeni na sniženi napon 
do 42 V.           
Pri noćnom radu, radna mjesta na gradilištu moraju biti osvijetljena umjetnom svjetlošću jačine najmanje 75 
luksa. 
Električne svjetiljke koje služe za osvjetljivanje gradilišta smiju biti priključene na napon od 220 V ako služe za 
stalno osvjetljavanje i ako se nalaze na visini iznad dohvata ruke radnika. 
Prijenosne električne svjetiljke koje se koriste na gradilištu, smiju se priključivati samo na sniženi zaštitni napon 
do 24 V.          
Električne instalacije, uređaji i oprema na gradilištu smiju se pustiti u rad tek nakon prethodnog provjeravanja 
ispravnosti zaštitnog uzemljenja (mjerenje otpora uzemljenja). 
Periodična ispitivanja ispravnosti zaštitnog uzemljenja vrše se, u pravilu, dvaput godišnje (u ljetnom i zimskom 
razdoblju). 
O rezultatima mjerenja otpora uzemljenja mora se sastaviti zapisnik i voditi uredna evidencija. 
Pod opasnim tvarima na gradilištu, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se tvari koje mogu prouzrokovati 
požar, eksploziju, trovanje i slične štetne posljedice.     
Lako zapaljivi građevni materijal (daske, grede, letve i drugo) mora se na gradilištu slagati na mjestima udaljenim 
od toplinskih izvora. Otpaci od drveta (piljevine, šuške, iverje i drugo) moraju se uklanjati na mjesta osigurana 
od požara. 
Na svim mjestima na gradilištu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog materijala, moraju se 
provesti zaštitne mjere predviđene postojećim propisima o zaštiti od požara.  
Zapaljive tekućine sa lako eksplozivnim isparenjima, kao: eter, benzol, benzin, nafta i razna ulja, smiju se na 
gradilištu čuvati samo u posebnim skladištima, osiguranim od požara i eksplozije u smislu postojećih propisa. 
Pri prevoženju, prenošenju i korištenju zapaljivih tekućina moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere 
predviđene postojećim propisima.        
Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradilištima čuvati samo u posebnim skladištima, izgrađenim prema 
postojećim propisima, a čija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadležnog općinskog organa. 
Pri prevoženju, prenošenju i korištenju eksploziva i eksplozivnih sredstava moraju se primjenjivati preventivne 
zaštitne mjere predviđene uputstvima proizvođača i postojećim propisima. 
Stvaranje ugljičnog monoksida mora se na gradilištu sprečavati primjenom sljedećih zaštitnih mjera: 
- efikasnim provjetravanjem prostorija pri sušenju prostorije užarenim koksom u otvorenim  

košarama - prije ulaska radnika u takve prostorije; 
- sigurnim odvođenjem sagorjelih plinova iz motora sa unutrašnjim sagorijevanjem ili zabranom  

rada takvih motora u zatvorenim prostorijama; 
- zabranom zagrijavanja zatvorenih prostorija na gradilištu pomoću otvorenog ili provizornog  

ložišta (mangala i slično); 
- zabranom ulaženja radnika u zatvorene posude u kojima se čuvaju naftni derivati (čišćenje  

cisterne i drugo), bez poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite i slično. 
 
Prije početka radova u građevinarstvu, kod kojih prijeti stalna ili povremena opasnost od ozljeđivanja tijela ili 
oštećivanja zdravlja radnika, radna organizacija mora staviti ugroženim radnicima na raspolaganje odgovarajuća 
osobna zaštitna sredstva i osobnu zaštitnu opremu, zavisno od vrste opasnosti odnosno štetnosti.  
        
Za radove u vodi ili na vlazi radnici moraju imati nepropustljivu obuću, a po potrebi i odjeću koja ne propušta 
vodu.           
Za radove na otvorenom prostoru i pod utjecajem atmosferskih neprilika, radnicima se moraju staviti na 
raspolaganje osobna zaštitna sredstva odnosno oprema za zaštitu od štetnih posljedica (kišna kabanica, bunda, 
rukavice). 
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POPIS PRIMJENJENIH PROPISA: 
 

▪ Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 
▪ Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), 
▪ Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), 
▪ Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 

broj: U-I-3084/2008, U-I-3419/2009 od 7. travnja 2010., 74/11, 80/13, 158/13-Rješenje Ustavnog suda, 
92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), 

▪ Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13), 
▪ Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19), 
▪ Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14), 
▪ Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 
▪ Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH), 
▪ Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13), 
▪ Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir sa hranom (NN 25/13,41/14), 
▪ Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta I Vijeća od 27. listopada o materijalima i 

predmetima namijenjenim nposrednom dodiru sa hranom (SL L338,13.11.2004.), 
▪ Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15), 
▪ Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 

125/13,141/13), 
▪ Zakon o hrani (NN br. 81/13, 14/14), 
▪ Zakon o higijeni hrane I mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13, Uredba EZ br. 852/2004 I vijeća 

od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 30.04.2004.) i Uredba (EZ) br. 1019/2008 o higijeni hrane, 
Uredba (EZ) br. 178/2002, 

▪ Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08 i 43/09), 
▪ Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14), 
▪ Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10.), 
▪ HRN EN 1508:2007 

 
                                                                               Projektant:   
 
                                 Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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2.7.   PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
OPĆENITO 

Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) daje se prikaz mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite 
od požara.  

A/ MJERE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA VRIJEME IZVEDBE GRAĐEVINE  

Za vrijeme izvedbe građevine potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lakozapaljivim materijalima koji mogu 
izazvati požar. Takve materijale je potrebno držati udaljene od toplinskih izvora. 

Na gradilištu je potrebno izraditi pravila za zaštitu od požara, sa kojim pravilima treba upoznati sve sudionike u 
gradnji i odrediti odgovornu osobu. 

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim propisima. 

Na gradilištu, za vrijeme izvedbe, potrebno je osigurati požarne pristupe, slobodne od bilo kakvog materijala 
prema važećim pravilnicima. Ovi vatrogasni pristupi i za vrijeme gradnje trebaju biti najmanje širine 3,50 m. 

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara potrebno je sprovesti zaštitne mjere prema 
Zakonu o zaštiti od požara. 

Zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara. 

Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. 

Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i zaposlenik državnog tijela. 

B/ MJERE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA VRIJEME UPOTREBE GRAĐEVINE 

SvI pristupi su min. širine 3,00 m za jednosmjerni promet s parkiralištima za postavljanje vatrogasnih vozila. 
Polumjeri zaobljenja rubnjaka su min. 3,00 m. 

POPIS PRIMJENJENIH PROPISA: 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 
- Pravilnik za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 
- Zakon o prostornom uređenu (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06). 

 
                                                                               Projektant:   
 
                                 Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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