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Gradevina:
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L.okacija gradevine:

Vrsta dokumentacije-projekta:
Projekt/Posao:

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante Starevica 2

SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

Op¢ina Podgorad

Glavni projekt - Proiekt vi$e struka
GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI -
KRNDIJA

Knjiga/mapa: OPCI DIO
Oznaka projekta-knjige: Y3-K42.00.05-G01.1 Mapa: 1od7 ZOP: K42 .
Glavni projektant: Nenad Hegek, dipl.ing.grad. HRVATSIR KOY.0RA INZE; B GRADEUA

' Wenad Hedek G

dipl ing. grad,
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&J G 2995
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| elektroprojekt

projektiranje, konzalting i inZzenjering d.d.

HR/10000 Zagreb,

Alexandera von Humboldta 4

OIB 48197173493

Investitor: " OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante Starcevica 2

Gradevina:

Dio gradevine:

Lokacija gradevine: Op¢ina Podgorat

Vrsta dokumentacije-projekta: Glavni projekt - Projekt vise struka
Projekt/Posao:

KRNDIJA
Knjiga/mapa: OPCI DIO
Oznaka projektarknjge:  Y3-K42.00.05-GO1.1

Glavni projektant: Nenad Hecéek, dipl.ing.grad.

Projektanti:—
Nenad Hecek,

dipl.ing.grad. = ;

%'L_, G 2995
Z_ag.trﬁéno v_ijeée: D =
g o elektroprojekt

dipl‘ing.grlqd. y.

/]
=

projektiranje, konzailing | intenjenng Jd.d

1
Miesto i datum: Zagreb. 28.2.2017.

Nenad Hedek
diph iny. grad.

Ovlasteni inZenjer gracavinarstva P

Mapa: 10d7

VOAA INEEERA CARDS

ZOP: K42

SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI -

G 2935

ZAGREB, Alaxsndaca von Humbaldia 4

Glavni direktor:
Zdenko Mahmutovic,
dipl.ing.
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA

Va .
« elektroprojektd.d. - zagreb BUDIMCI-KRNDIJA

POPIS KNJIGA/MAPA:

GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI KRNDIJA:

R.br. , . ,
mape Oznaka knjige Naziv knjige
1 Y3-K42.00.05-G01.1 OPCI DIO

2 G3-K42.01.05-G02.0

3 S3-K42.01.05-S03.0

4 A3-K42.01.05-G04.0

5 E3-K42.01.05-E05.0

6 G3-K42.02.05-G06.1

7 E3-K42.00.05-E07.1

Projektanti: Nenad Hecek, dipl.ing.grad.

CRPNA STANICA | ZAHVAT VODE - GRABEVINSKI DIO
Projektanti: Martin AreZina, mag.ing.aedif.

Nenad Hecek, dipl.ing.grad.

dr.sc. Kre$o Ivandic, dipl.ing.grad.

CRPNA STANICA — STROJARSKI DIO
Projektanti: Mislav Crnkovic, dipl.ing.stroj.
Jasminko Pjanic¢, mag.ing.aedif.

CRPNA STANICA — ARHITEKTONSKI DIO
Projektant: Marko Krolo, dipl.ing.arh.

CRPNA STANICA — ELEKTROTEHNICKI DIO
Projektant: Drazen Zubovic, ing.el.

TLACNI CJEVOVOD | ENERGETSKI PRIKLJUCAK ZA
NAPAJANJE CENTAR PIVOTA — GRABEVINSKI DIO
Projektanti: Nenad Hecek, dipl.ing.grad.

Sandro Stefanac, mag.ing.aedif.

Martin Arezina, mag.ing.aedif.

ENERGETSKI PRIKLJUCAK ZA NAPAJANJE CENTAR
PIVOTA — ELEKTROTEHNICKI DIO
Projektanti: Drazen Zubovic, ing.el.

Damir Hodak, struc.spec.ing.el.

PODLOGE ZA GLAVNI PROJEKT SN BUDIMCI - KRNDIJA:

R.br.

mape Oznaka projekta/knjige

Naziv knjige

1 D3-K42.00.04-G01.0

2 D3-K42.00.04-G01.1

3 D3-K42.00.04-G02.0

GEODETSKI ELABORAT
Ured ovlastenog inZenjera geodezije Z. Marcec, Beli Manastir

GEODETSKI ELABORAT — DOPUNA
Ured ovlastenog inZenjera geodezije Z. Maréec, Beli Manastir

GEOTEHNICKI ELABORAT
Geokod d.o.o., Zagreb

Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
Y3-K42.00.05-G01.1-001 List:  2/8
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA
BUDIMCI-KRNDIJA

SADRZAJ PROJEKTNE KNJIGE/MAPE

Oznaka
priloga
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OPCI DIO

Naslovno potpisni list

Popis projekata/knjiga/mapa

Sadrzaj projektne knjige/mape
Izvadak iz sudskog registra

Rjesenje Glavni projektant

Rjesenja Projektanti

Izjava o sukladnosti

Popis suradnika projektne knjige/mape

PODLOGE, PRIMIJENJENI PROPISI | NORME
ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

PROGRAM MJERA UREDENJA OKOLISA
PROCJENA TROSKOVA

SITUACIJA

Y3-K42.00.05-G01.1-001

Y3-K42.00.05-G01.1-002

Y3-K42.00.05-G01.1-003

Y3-K42.00.05-G01.1-004

Y3-K42.00.05-G01.1-005

Y3-K42.00.05-G01.1-101

Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
Y3-K42.00.05-G01.1-001 List:  3/8
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA
BUDIMCI-KRNDIJA
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Gradevina/Zahvat u prostoru:

. SUSTAV NAVODNJAVANJA
elektroprojekt d.d. - zagreb BUDIMCI-KRNDIJA
[ |
— HRVATSKE VODE
e ]

—_'—— VODNOGOSPODARSKI ODJEL
— ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800
—.,-,_..- 31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

Klasa: 325-01/12-14/95
Urbroj: 374-22-9-13-19
Osijek, 11.10.2013.

Na temelju Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 556/11, NN 90/11; NN 50/12 i NN 55/12),
postupajuéi kao ovlastena osoba Hrvatskih voda, pravne osobe za upravijanje vodama, Zagreb donosim

RJESENJE

kojim se Nenad Hegek, dipl.ing.grad., zaposlen u Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, odreduje za glavnog
projektanta kod izrade Projekine dokumentacije sustava navodnjavanja Budimci-Krndija (Idejni, Glavni i
Izvedbeni projekt) na povrsini od 600 ha.

ObrazloZenje

Elektroprojekt d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, MBS 080181847, OIB 48197173493,
registriran je kod Trgovackog suda u Zagrebu od 28.11.2007. godine da putem osnovne djelatnosti vrsi izradu
studija i projektiranja vodnih gradevina.

Nenad Heéek, dipl.ing.grad., poloZio je struéni ispit dana 27.06.2000. (Uvjerenje - Klasa: 133-04/00-
01/454, Urbroj: 531-08/1-1-00-2 od 10.07.2000., red. br. evidencije 3926) i upisom u Imenik ovlastenih
inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem 2995 dana 25.01.2001. stekao pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovlastenog inZenjera gradevinarstva” te zadovoljava uvjete propisane Zakona o prostornom uredenju
i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, NN 90/11; NN 50/12 i NN 55/12).

Direktor:

o
Sinisa Kuki¢, dipl.iur.

HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
web stranica: www.voda.hr; OIB: 28921383001, MB: 1209361
IBAN: HR7723600001101425545, SWIFT: ZABAHR2X

Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
Y3-K42.00.05-G01.1-001 List:  5/8



Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA

‘!h .
« elektroprojekt d.d.- zagreb BUDIMCI-KRNDIJA

Broj: 009413

Na osnovi &lanka 51. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13) Elektroprojekt projektiranje,
konzalting, inZzenjering d.d. donosi

RJESENJE

Nenad Hecek, dipl.ing.grad.
imenuje se za
PROJEKTANTA
GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI - KRNDIJA

Glavni projekt
Projekt vide struka

Gradevina: SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
Projekt: GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI -
KRNDIJA

Oznaka projekta:  Y3-K42.00.05

Investitor: OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante StarCevica 2

Ugovor broj: 177-GA-1116 od dana 28.12.2016.

Imenovani udovoljava uvjetima iz ¢lanka 51. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13), a
upisan je u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva pod brojem 2995.

Imenovani je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je
gradevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom te da ispunjava temeljne
zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge

propisane zahtjeve i uvjete.
Glavnj direktor,

Zdenko Mahmutovi¢, dipl.ing.grad.

T O (N, ot
elekiroprojext
prejektiranje, kars fEanie 1.d
ZAGREB, Alexandera von Humbeldla 4

1

Zagreb, 17.1.2017. Voditelj QA: ®7
Oznaka projekta-knjige-priloga  Revizija: 00
Y3-K42.00.05-G01.1-001 List 6/8
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o elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA
BUDIMCI-KRNDIJA

Na osnovi &lanka 108. stavka 3. toéke 2. Zakona o gradnji (NN 153/13) kao

PROJEKTANT GLAVNOG PROJEKTA dajem

Naziv projekta:

Vrsta projekta:
Gradevina:
Oznaka projekta:

Investitor:

Projekt vie struka

Y3-K42.00.05

IZJAVU

GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI -

SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante StarCevica 2

Glavni projekt je izraden u skladu s lokacijskom dozvolom Lokacijska dozvola,

KLASA:UP/I-350-05/13-01/372, Urbroj:

2158/1-01-13-01/05-14-20 PM, Nasice, 22.

kolovoza 2014.godine, Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-
01/000033, Ubroj: 2158/1-01-13-01/05-16-0004, Nassice, 09.11.2016. i drugim propisima

u skladu s kojima mora biti izraden.

Zagreb, 28.2.2017.

A

Nenad Heéek, dipl.ing.grad.

Nenad Hedek
L'.'_n'. i 1, gtad

Ovlaiteni inZarizr tradevinarstva

-

Voditel] QA: LJ? Predsjednik SVEPZ-a: %

Oznaka projekta-knjige-priloga  Revizija: 00
Y3-K42.00.05-G01.1-001 List 7/8



Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA

Va :
« elektroprojektd.d. - zagreb BUDIMCI-KRNDIJA

Investitor : OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante Star¢evi¢a 2

Gradevina : SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

Dio gradevine

Lokacija gradevine . Op¢ina Podgorag

Vrsta dokumentacije : Glavni projekt

Vrsta projekta : Projekt vige struka

Projekt/Posao : GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA
BUDIMCI - KRNDIJA

Knjiga/Mapa : OPCI DIO

NA IZRADI OVE PROJEKTNE KNJIGE/MAPE RADILI SU:

Stru¢no podrudje: Projektanti:
Nenad Hetek, dipl.ing.grad. \x\_c,‘_,
Suradnici:
Janja Turopoljac, mag.ing.aedif. C’rffﬁ/
Direktor biroa: Davor Paradzik, dipl.ing.grad.

© Elektroprojekt d.d. — pridrzava sva neprenesena prava

ELEKTROPROJEKT d.d. nositelj je neprenesenih autorskih prava sadrzaja ove dokumentacije prema &lanku
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2.1 Podloge

Glavni projekt Sustava navodnjavanja Budimci — Krndija izraden je sukladno do sada
donesenim dokumentima i raspolozivim podlogama:

1. Idejni projekt sustava navodnjavanja Budimci - Krndija, Elektroprojekt d.d.,
Zagreb, 2013.
2. Idejni projekt Sustava navodnjavanja Budimci—Krndija; Idejni projekt za

lokacijsku dozvolu — Izmjene i dopune, Elektroprojekt d.d., Zagreb, 2016.

3. Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru, ,Sustav navodnjavanja Budimci-
Krndija“ u OsijeCko-baranjskoj Zzupaniji, na podrudju katastarskih opc¢ina k.o.
Budimci i k.o. Poganovci, klasa: UP/I 350-05/13-01/372, urbroj: 2158/1-01-13-
01/05-14-20, izdana od Republika Hrvatska, OsjeCko-baranjska Zzupanija,
Upravni odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo, Nasice, 22. kolovoza 2014.
godine.

4, Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000033,
Ubroj: 2158/1-01-13-01/05-16-0004, Nasice, 09.11.2016.

5. Geodetski elaborat za glavni projekt, Sustav navodnjavanja Budimci - Krndija,
Ured ovlastenog inZenjera geodezije Zoran Marcec, 2014.

6. Geodetski elaborat — dopuna, Podloge za glavni projekt Sustava
navodnjavanja Budimci — Krndija, Ured ovlastenog inZenjera geodezije Zoran
Marcec, 2017.

7. Geomehanicki elaborat za glavni projekt, Sustav navodnjavanja Budimci -
Krndija, Geokod, 2014.

2.2 Projektni zadatak

Hrvatske vode kao Komisionar, Osje¢ko-baranjska Zupanija kao Narucitelj i Elektroprojekt
d.d. Zagreb kao lzvrsitelj sklopili su 3. svibnja 2013. godine Ugovor o izradi detaljne
projektne dokumentacije Sustava navodnjavanja Budimci — Krndija, novelacije idejnog
rjeSenja - idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt i tender dokumentacije za
izvodenje radova (Klasa: 325-01/13-01/7, Urbroj: 2158/1-01-02-13-4). Sastavni dio
ugovora je i projektni zadatak.

Dana 13.11.2013 izraden je i Komisionaru dostavljen Idejni projekt na temelju kojeg je
ishodena Lokacijska dozvola. Dana 31.03.2015 sukladno Idejnom projektu i Lokacijskoj
dozvoli izraden je i dostavljen Komisionaru Glavni projekt.

U meduvremenu dosSlo je do promjene koncesionara/korisnika na drzavnom
poljoprivrednom zemljiS$tu u obuhvatu sustava navodnjavanja, pa je sadasnji korisnik
Hana Vuka d.o.o. Novi korisnik zatrazio je mogucnost da se projektno rieSenje promijeni i
prilagodi drugoj opremi za navodnjavanje u odnosu na tehni€ko rjeSenje u izradenom
Idejnom projektu i Glavnom projektu. Novi korisnik zeli da se tehni¢kim rieSenjem omogudi
primjena Centar pivota na veéem dijelu povrsina.
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Zbog gore navedenog Hrvatske vode kao Komisionar, OsjeCko-baranjska Zupanija kao
Narucitelj i Elektroprojekt d.d. Zagreb kao Izvrsitelj sklopili su 29. prosinca 2016. godine
Ugovor o uslugama izrade izmjena i dopuna glavnog projekta za SN Budimci - Krndija
(Klasa: 325-01/16-01/1, Urbroj: 2158/1-01-12-17-392). Izmjenama i dopunama mijenja se
trasa cjevovoda, dok nema izmjena objekta crpne stanice i zahvata vode. Takoder je bilo
potrebno za centar pivote osigurati priklju¢ak na elektroenergetsku mrezu. Sastavni dio
ugovora je i projektni zadatak.

Projektni zadaci iz oba ugovora dani su u nastavku.
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SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

Novelacija Idejnog rie$enja te izrada |dejnog projekta na 800 ha
Glavni i zvedbeni projekt
Tender za izvodenje radova

PROJEKTNI ZADATAK

Osijek, studeni 2012,

1Mz
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1. OPCI PODACI
Investitor: Osjetko-baranjska zupanija
Gradevina: SN Budimci-Krndija

Vrsta dokumentacije: Novelacija Idejnog riesenja te izrada Idejnog projekta na 600 ha,
Glavni projekt
Izvedbeni projekt
Tender za izvodenje radova

Vrsta projekta: Projekt vise struka

Podrugje projekta: SN Budimci-Krndija - 600 ha bruto povrsine, Op¢ine Punitovei,
Podgorac i Poganovci

2. uvobD

Izradom Plana navodnjavanja podru¢ja Osjetko — Baranjske Zupanije (Hidroing d.o.o0., Osijek,
prosinac 2005.), ostvaren je temelj za izradu idejne projektne dokumentacije sustava za
navodnjavanje onih krajnjin korisnika koji su medu prvima iskazali interes za navodnjavanje. |z tog
je razloga taj projekt prihvacten po Zupanijskom poglavarstvu, te je usvojen na Zupanijskoj
skupétini. Zupanijski plan je u skladu s usvojenim Nacionalnim projektom navodnjavanja i
gospodarenja zemljistem i vodama u Republici Hrvatsko] — NAPNAV (Agronomski fakultet
Sveutilista u Zagrebu i Gradevinski fakultet Sveuéilista u Zagrebu, srpanj 2005). Prvotno je
izradeno Idejno rje$enje gdje je projektnim zadatkom bilo obuhvaceno 600 ha poljoprivredne
povréine za navodnjavanje (Elektroprojekt d.d. Zagreb, 2008. godina).

Prema ldejnom rje$enju na podrug¢ju navodnjavanja Budimci-Krndija predvideno je navodnjavanje
kisenjem kojemu treba osigurati tlakove do 6 bar za aplikacije navodnjavanja na poljoprivrednim
povréinama. Predvidena oprema za navodnjavanje na proizvodnim tablama su lineari”, tifoni i
minirasprskivaci. Sva navedena oprema (lineari, tifoni, minirasprskivaci) nacelno mogu imati
autonomnu opremu za ostvarenje radnih tlakova ili se mogu prikljuéiti na zajednicku tiaénu mrezu.
Na podrugju navodnjavanja Budimci-Krndija predviden je zahvat vode iz rijeke Vuke koja se u
lietnim mjesecima opskrbljuje vodom iz akumulacije Borovik. Obzirom na hidrolosko hidrauli¢ke
karakteristike sliva Vuke do podrugja navodnjavanja Budimci-Krndija, nuzno je osigurati dovod
vode iz akumulacije Borovik za navodnjavanje.

Obzirom da je akumulacija Borovik projektirana na visegedi$nje izravnanje voda, a koja je
predvidena i za rekreaciju, nuzne je racionalno Kkoristiti njezine zalihe vode, odnosno regulacijom
istjecanja iz akumulacije Borovik osigurati vodu za navodnjavanje podrugja Budimci-Krndija.

Podruéje uz rijeku Vuku omedeno istom i cestom Budimci-Poganovci vec je ranije definirano kao
podrugje pogodno za navodnjavanje. Podrucje do sada nije bilo navodnjavano vec je koristeno za
suho ratarenje. Na istom su izvedeni radovi dreniranja prije 15-tak godina i na taj nacin je rijeSeno
pitanje prekomjernih oborina.

Danadnja proizvodnja svodi se uglavnom na tradicionalne ratarske kulture. U cilju izmjene
strukture sjetve planira se intenzivna povrtlarska proizvodnja i sjemenska proizvodnja koje
zahtijevaju dostatnu kolig¢inu vode kroz navodnjavanje poljoprivrednih povrsina.

Stanje zemljista i sastav tla ukazuju na dobru pogodnost tla za navodnjavanje.

32
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Krajniji korisnik koji je jasno iskazao interes za navodnjavanje svojih povrsina na podrugju Budimgi-
Krndija:

- Novocommerc — Radi stabiliziranja poljoprivredne proizvodnje MNovocommerc namjerava
navodnjavati 600 ha zemljista koje zahvaéa dio podrutja omeden rijekom Vukom i cestom
Budimci-Poganovci. Na tim povréinama planiraju uzgajati kukuruz, Secernu repu i soju .

3. ZADATAK
Za predmetni sustav za navodnjavanje potrebno je izraditi:

1. Novelacija idejnog riesenja
a. Sto podrazumijeva i Novelaciju agronomskog dijela projekta u dijelu izraguna
potreba za vodom - novi hidromodul - Odluka Strugnog tima na 20. Sjednici
Struénog tima za provedbu projekata navodnjavanja od 25. Srpnja 2012.
b. Prosirenje zahvata
Na bazi tako pripremljenog |dejnog projekta potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu
Ishodenje lokacijske dozvole
lzrada glavnog projekta
Ishodenje gradevinske dozvole
Izrada izvedbenog projekta
Izrada tender dokumentacije

LRSESREN

U Idejnom Projektu sustava navodnjavanja Budimci-Krndija, potrebno je postaviti varijante
tehni¢kih rjeSenja te odabrati najpovoljniju varijantu u smislu uvjeta prostornog uredenja, pravila
struke, tehni¢ko-ekonomske isplativosti izgradnje, trodkova pogona i odrzavanja sustava.. Nakon
odabira najpovoljnije varijante potrebno je prikazati cdabrano rie$enje cjelovito i razvojno kroz faze,
te projektno riesenje detaljno obraditi troskovnitki za cjelinu i po fazama, kako bi se stvarila dobra
osnova za procjenu ekonomskih pokazatelja isplativosti projekta.

A. IDEJNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA NA 600 ha
1. PODLOGE ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA

1.1. Geodetske podloge
= Geodetski snhimak lokacija ustava buducéeg rjeSenja sustava za
navodnjavanje po profiima buducih ustava, snimak buduéih cbjekata
sustava mjerila minimalno 1:500
» Pribavljanje geodetskih karata podrucja; Hrvatske osnovne karte 1:500 i
DOF 1:500
= Pribavljanje katastarskih karata
= |zrada PGP-Posebne geodetske podloge
= |zrada parcelacijskog elaborata
1.2. Klimatoloke prilike projektnog podruéja
1.3. Hidroloske prilike projektnog podrucja

2. AGRONOMSKA OSNOVA

2.1. PEDOLOSKE ZNACAJKE PROJEKTNOG PODRUCJA

2.1.1. Pedoloska karta mjerila 1:10.000

2.1.2. Znacajke sistematskih jedinica tla

2.1.3. Znacajke kartiranih jedinica tla

2.1.4. Pogodnost zemljiéta za navodnjavanje s namjenskom pedoloskom kartom
pogodnosti poljoprivrednog zemlji$ta za navodnjavanje mjerila 1:10.000

412
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2.2. MJERE UREDENJA POLJOPRIVREDNIH POVRSINA

2.2.1 Sadasnje stanje uredenosti zemljista

2.2.2 Uredenje zemljista u svrhu navodnjavanja
2.2.2 1. Hidrotehni¢ke mjere uredenja zemljista
2.2.2.2. Agrotehnicke mjere uredenja zemljista
2.2.2.3. Trodkovnik uredenja zemljista

2.3. STRUKTURA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
2.3.1. Postojeéa poljoprivredna proizvodnja
Planirana poljoprivredna proizvodnja u uvjetima navodnjavanja

L

2 4.. ELEMENTI PROJEKTIRANJA SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE
2.4.1. Raspored i plodored poljoprivrednih kultura za trogodidnje razdoblje
- podloga za bilanciranje vode
2.4.2. Bilanca vode u sustavu tlo- bilika — atmosfera
2.4.2.1. Vodne konstante tla unutar projektnog podrucja
2.4.2.2. Potrebe poljoprivrednih kultura za vodom
2.4.2.2.1. U prosjeénim godinama
2.4.2.2.2. U sudnim godinama
2 4.3. Hidromodul navodnjavanja prema strukturi poljoprivredne proizvednje
2.4.4, Redukcija prinosa u uvjetima bez navodnjavanja
2.4.5. Ukupne potrebne kali¢ine vode na projektnom podrugju

2.5. KVALITETA VODE ZA NAVODNJAVANJE
2.5.1. Fizikalni pokazatelji kvalitete vode za navodnjavanje
2.5.2. Kemijski pokazatelji kvalitete vode za navodnjavanje
2.5.3. Hranive tvari u vodi za navodnjavanje
2.5.4, Stetne tvari u vodi za navadnjavanje

e @ o @ ¢

2.6.1ZBOR SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE

2 7. MJERE ZASTITE TLA | VODA NA PROJEKTNOM PODRUCJU

NAPOMENA:

1. Pedoloska karta i karta pogodnosti zemljista za navodnjavanje izraduju se u mjerilu
1:10.000, na temelju detaljnih terenskih pedoloskih istrazivanja prema kriterijima:

a) za projektno podrucje <200 ha
1 pedologka busotina / 6-8 ha
1 pedoloski profil / 40-50 ha
1 mjerenje infiltracije / 1 pedosistematska jedinica

b) za projektno podrucje 200-1.000 ha
1 pedoloska bugotina / 8-10 ha
1 pedoloski profil / 50-60 ha
1-2 mijerenja infiltracije / 1 pedosistematska jedinica

c) za projektno podru¢je > 1.000 ha
1 pedologka busotina / 10-12 ha
1 pedoloski profil / 60-70 ha
2-3 mjerenja infiltracije / 1 pedosistematska jedinica

5/12
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2. Kada se za potrebe idejnog projekta provode pedoloska istrazivanja tada je
potrebno izvréiti i sljedeéa laboratorijska ispitivanja tla za pedoloske profile:

a) Fizikalna svojstva tla: mehanicki sastav, stabilnost strukturnih agregata,
poroznost, gustoéa, kapacitet za zrak i vodu, vodne konstante

b) Kemijska svojstva tla: pH, sadrzaj organske tvari, biljci pristupaéna hranjiva (fosfor i kalij),
hidroliticka kiselost, adsorpcijski kompleks tla, sadrzaj karbonata, sadrZaj potencijalno
toksiénih elemenata

Napomena: sadrZaj potencijalno toksicnih elemenata nuZno je u okviru idejnog projekta ispitati
samo na reprezentativnim lokacijama

3. Proracéun hidromodula - Na 20. sjednici Struénog tima za provedbu projekata
navodnjavanja od 25. srpnja 2012. godine prihvacene su:

SMJERNICE VEZANE ZA METODOLOGIJU IZRACUNA
POTREBNE KOLICINE VODE ZA NAVODNJAVANJE
KOD PROJEKTIRANJA SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE

1. Prilikom izracuna hidromodula uzima se u obzir minimalno 20-godi$nji niz podataka, a
preporuka je koristenje 30-godisnjeg niza podataka.

2. Zaizradun evapotransporacije treba koristiti Penman-Monteith metodu.

lzradunom efektivnih oborina trebaju biti obuhvadeni gubici, a koridtenu metodu potrebno je
citirati.

4. U projektima treba opisati postojete stanje proizvodnje te projicirati moguce promjene
plodoreda uvodenjem navodnjavanja kroz minimalno 3 godine (ili viSe godina).

5. I|zraéun hidromodula prema obroku i turnusu kroz radno vrijeme (STVARNI RADNI
HIDROMODUL) mo#e se koristiti za zasticene prostore u kojima nema prirodnih oborina
(plastenici, staklenici i sl.), dok za sustave navodnjavanja na otvorenom treba koristiti
izradun RADNOG hidromadula kao nedostatka vode u vegetacijskom razdoblju (uzimajuci
u obzir najzahtjevniji mjesec).

6. Prilikom izrauna hidromodula nije potrebno prikazivati podatke za ekstremne uvjete.

3. HIDROTEHNICKI DIO IDEJNOG PROJEKTA

Analiza ulaznih podataka i podloga

Opis odabranog tehni¢kog rjesenja sustava navodnjavanja
Proradun potreba vode za odabrani sustav navodnjavanja
Zahvat vode u r. Vuki

Dimenzioniranje dovoda vode (hidrauli¢ki proracun)
Dimenzioniranje razvoda vode (hidrauli¢ki proraéun)
Troskovnik radova

Vremenski slijed izgradnje sustava navodnjavanja po fazama
Grafi¢ki prikazi tehnickih riesenja sustava navodnjavanja
Posebna geodetska podloga, sa prikazom sustava

Prikaz tehnickog riegenja na katastarskoj karti

Program geomehanickih istraznih radova za glavni projekt

e ® © © ¢ © © @ ©® @ & @
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Idejni projekt gradevina za javno navodnjavanje mora biti izraden u skladu s aktualnom zakonskom
regulativom, postavkama iz prostorno-planske dokumentacije i uvjeta iz Plana navodnjavanja
Osjecko-baranjske Zupanije.

Uz projekt obavezno je priloZiti i CD/DVD (u .dwg i .pdf formatu) s preglednom situacijom i ostalim
prilozima, koja ¢e se dostaviti Investitoru i Hrvatskim vodama, a za potrebe kontrale pogona,
razvoja i odrfavanja sustava navodnjavanja, te sa svrhom dobivanja podloga za izradu daljnje
dokumentacije.

Geodetske podloge moraju sadrzavati sve vaznije totke u Gauss — Kriigerovom koordinatnom
sustavu.

Trodkovnik za izvodenje radova mora u sebi sadrzavati broj i naslov stavke i detaljne opise svih
radova unutar pojedine stavke, (u svakoj stavci potrebno je izdvojiti nabavu materijala i opreme sa
detaljnim karakteristikama istih, dopremu materijala i opreme na gradiliste, te ugradnju materijala i
opreme), jedinicu mjere, koliéinu, jediniZne i ukupne ciiene. Kod izratuna projektantske jedini¢ne
cijene Kkoristiti isklju¢ivo kalkulativne elemente Standardne kalkulacije radova u vodnom
gospodarstvu za radove.

Ovaj troskovnik projektant je duzan dostaviti u digitalnom obliku u Microsoft Office Excel — formatu
na hrvatskom jeziku.

B. ISHOPENJE LOKACIJSKE DOZVOLE

Projektant je duzan dostaviti idejni projekt sustava za navodnjavanje, te ga priloziti uz zahtjev
upucen nadleznom tijelu za izdavanje lokacijske dozvole. Ukoliko javnopravno tijelo utvrdi da je
Idejni projekt potrebno dopuniti/izmijeniti Projektant je duzan isto u€initi na vlastiti trosak.

| Investitor ée ovlastiti projektanta za ishodenje Lokacijske dozvole.

C. GLAVNI PROJEKT

Temeljem usvojenog potrebno je izraditi Glavni projekt
Opseg posla:

Glavni projekt se sastoji od slijedecih funkcionalnih cjelina, odnosno gradevina:

Zahvat vode iz rijeke Vuke,

Crpna stanica s crpkama na elektro pogon,
Trafo stanica

Razvodni cjevovodi do proizvodnih povrsina,
Priklju&ci korisnika sustava navodnjavanja.

SOl U

411 Opseg posla

Glavnim projektom sustava navodnjavanja Budimci-Krndijatreba obraditi:
1. Crpna stanica sa zahvatom i dovodom vode i priklju¢kom el. energije
- Gradevinski objekt zahvatne gradevine, dovodnog cjevovoda
- Gradevinski i arhitektonski dio crpne stanice
- Elektrostrojarski dio crpne stanice
2. Prikljuéak elektricne energije sukladno vaZecim propisima i praviima Hrvatske
elektroprivrede

a2
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- Projekt trafostanice sukladno potrebama za elektricnom energijom crpne
stanice, te spoj trafo stanice i crpne stanica sustava navodnjavanja Budimci-
Krndija
- Potrebno je izraditi podlogu za rje$avanje imovinsko-pravnih odnosa odnosno
definirati zasebnu katastarsku ¢esticu buduce trafo stanice.
3. Razvodni cjevovod od crpne stanice do povréina navodnjavanja
- Za odabranu varijantu dovod tlaénim cjevovodom treba izraditi glavni projekt s
hidraulickim i statikim proragunima
Uvjete osiguranja kvalitete radova i opreme,
5. Troskovnik po stavkama

4.1.2 Podloge

Za potrebe glavnog projekta treba izraditi geodetske i geotehnicke podioge za zahvat i dovod
vode, crpnu stanicu i razvod vode do proizvadnih tabli:

1. Situacija u mj. 1:200 s popre¢nim profilima lokacije zahvata i dovoda vode i crpne
stanice, usisnog voda i zahvatne gradevine,

2. Uzduzni profili trase dovoda s razvodima do proizvodnih tabli,

3. Geotehniéka istrazna busenja na lokaciji crpne stanice s uzimanjem uzoraka,

laboratorijskim ispitivanjem i izradom izvjestaja.

Osnovni sadrZaj elaborata:

Knjiga 1 Opéi dio

Uvod

Podloge, primijenjeni propisi i norme

Izbor opreme za navodnjavanje

Opis rjedenja

Zastita okolisa

Uvjeti za odrzavanje i projektirani vijek uporabe gradevine
Procjena troskova izgradnje

Nacrti

o~NoOOo bk WN—

Knjiga 2 Crpna stanica — arhitektonski dio

1 Podloge, primijenjeni propisi i norme
2 Tehnicki opis
) Prikaz primjenjenih mjera zastite na radu
4 Prikaz primjenjenih mjera zastite od pozara
5 Program kontrole i osiguranja kvalitete
6 Gradevinsko — fizikalna svojstva zgrade
7 Zastita okolisa
8 Uvjeti za odrzavanje i projektirani vijek uporabe gradevine
9 Troskovnik
10  Nacrti
Knjiga 3 Crpna stanica — gradevinski dio
1 Podloge, primijenjeni propisi i norme
2 Tehnicki opis
3 Hidraulika
4 Statika
8i12
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Kalnik pristupne ceste

Gradevna jama

Program kontrole i osiguranja kvalitete
Zaétita okolisa

10  Zastita na radu

11 Zaétita od pozara

12 Tro8kovnik

13 Nacrti

©o~N,

Knjiga 4 Crpna stanica — elektrotehnicki dio

1 Podloge, primjenjeni propisi i standardi

2 Tehnicki opis

3 Proraéun i popis opreme

4 Program kontrole i osiguranja kvalitete

5 Posebni uvjeti

6 Prikaz primjenjenih mjera zastite na radu

7 Prikaz primjenjenih mjera zastite od poZara
8 Troskovnik

9 Nacrti

Knjiga 5 Crpna stanica — strojarski dio

1 Podloge, primjenjeni propisi i standardi

2 Tehnicki opis

3 Proraéun i popis opreme s pogonskkim uputama i montaznim shemama
4 Program kontrole i osiguranja kvalitete

5 Posebni uvjeti

6 Prikaz primjenjenih mjera zastite na radu

i Prikaz primjenjenih mjera zaétite od poZara

8 Troskovnik

9 Nacrti

Knjiga 6 Tlaéni cjevovod
Podloge, primijenjeni propisi i norme
Tehni¢ki opis
Hidrauli¢ki proraéun
Statika
Montazne sheme tlaéne distributivne mreze
Program kontrole i osiguranja kvalitete
Zastita okolisa
Zastita na radu
Zastita od pozara

0 Troskovnik

1 Nacrti i presjeci zasunskih komora

S 2 OO~NOUTDWN =

Knjiga 7 Trafostanica — gradevinski dio

Podloge, primijenjeni propisi i norme
Tehnicki opis

Statika

Program kontrole i osiguranja kvalitete
Zastita okolisa

10  Zastita na radu

11  Zastita od pozara

12 Troskovnik

13 Nacrii

O WwWwN =
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Knjiga 8 Trafostanica — elektrotehnicki dio

1 Podloge, primijenjeni propisi i standardi

2 Tehnicki opis

3 Proraéun i popis opreme

4 Program kontrole i osiguranja kvalitete

5 Posebni uvjeti

6 Prikaz primjenjenih mjera zaétite na radu

7 Prikaz primjenjenih mjera zastite od poZara
8 Tro8kovnik

9 Nacrti

Knjiga 8 Geotehnicki elaborat

Uvod

Geotehnicki istrazni radovi

Laboratorijska ispitivanja

Geolosko geotehnicke karakteristike temeljnog tla
Proracun nosivosti i slijeganja

o=

Knjiga 10 Geodetski elaborat
1 Uvad
2 Tehnicki opis
3 Geodetska podloga za projekt zahvata, dovoda i crpne stanice
4 Geodetska podloga za projekt cjevovoda

D. POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

Projektant je duzan dostaviti Glavni projekt sustava za navodnjavanje, te ga priloZiti uz zahtjev
upuéen nadleznom tijelu za izdavanje Potvrde Glavnog projekta. Ukoliko javnopravno tijelo utyrdi
da je Glavni projekt potrebno dopuniti/izmijeniti Projektant je duzan isto uciniti na vlastiti trodak.
Investitor ¢e ovlastiti projektanta za ishodenje Potvrde Glavnog projekta.

E. IZVEDBENI PROJEKT

Nakon ishodenja Potvrde Glavnog projekta, potrebno je izraditi Izvedbeni projekt za slijedece
funkcionalne cjeline:

1. Zahvat vode iz rijeke Vuke
2. Crpna stanica i razvod tlagne distributivne mreze
sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji te pravilima struke.

F. TENDER DOKUMENTACIJA ZA IZVOBENJE RADOVA.

Na osnovu izradene i usvojene projektne dokumentacije (ldejni, Glavni i lzvedbeni projekt SN
Budimci-Krndija ) potrebno je izraditi tender dokumentaciju za odabir izvodaca radova pri izgradnji
navedenog sustava navodnjavanja. Tender dokumentacija mora sadrzavati sve bitne elemente
gradevine sa ponudbenim trodkovnikom iz izvedbenog projekta te Zakona o javnoj nabavi.

10112
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4, PODACI | PODLOGE
Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt sustava navodnjavanja treba izraditi sukladno do sada izradenim
dokumentima, na temelju provedenih analiza i obrada i raspoloZivih podioga:

- Prostorni plan Osjetko.baranjske zupanije

- Prostorni plan opéine Punitovci, Podgoraé i Poganovci

- Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljistem i
vodama u Republici Hrvatskoj

- Vodnogospodarski plan navodnjavanja za podrucje Osjecko-baranjske Zupanije,

- Idejno rjegenje sustava navodnjavanja Budimei-Krndija,( Elektroprojekt d.d.
Zagreb , 2008. Godine.)

- Kartografske podloge 1:25:000, 1:5000

- Ostale podloge s kojima raspolazu Hrvatske vode i Osjetko-baranjska Zupanija

5. ROK IZRADE
Rokovi izrade projektne dokumentacije:

- Novelacija Idejnog rje$enja SN Budimci-Krndija i izrada l|dejnog projekta: 2
mjeseca
- Glavni projekt: 3 mjeseca nakon izdavanja lokacijske dozvole
- lzvedbeni projekt: 2 mjeseca nakon izdavanja Potvrde Glavnog projekta
- Tender dokumentacija za izvodenje radova: 1 mjesec nakon izrade Izvedbenog
projekta
Prilozi:

1. Pregledna situacija SN Budimci-Krndija sa objektima za osiguranje vode
(Elektroprojekt d.d. Zagreb , 2008, Godinge)
2. Nominirane povréine za navodnjavanje od strane korisnika zemljista

Projektni zadata pripremio:

Miso Giak, mag.ing.aedif.

—

€~
Suglasni:
Jedinica za provedbu NAPNAV-a Vodnogospodarski odjel Osijek
Voditelj: Direktor: \
Marinko Galiot, dipl.ing.grad. Sinisa gkl‘c\,&ghur.
‘ \
/ LA T
I} \.
Osjetko-baranjska Zupanija
Upravni odjel za poljoprivredu i gospodarstvo
Silva Wendling
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Prilog 2. PROJEKTNI ZADATAK
opPCl PODACI
Investitor: Osjecko-baranjska Zupanija
Gradevina: Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija

Vrsta dokumentacije: lzmjena i dopuna Glavnog projekta

Vrsta projekta: Projekt viSe struka
Podruéje projekta: Osjecko-baranjska Zupanija
Broj primjeraka: Investitoru predati 6 (3est) primjeraka zasebno svake projektne

dokumentacije + dokumentacija u digitalnom obliku {pdf.,dwg., doc.)

uvoD

Podrugje Budimci-Krndija nalazi se u Osje¢ko-baranjskoj Zupaniji, u blizini naselja Budimci, Poganovel i
Krndija. Podrutje je omedeno rijekom Vukom i cestom Budimci-Poganovci te do sada nije bilo
navodnjavano, vet je koridteno za suho ratarenje. Na istom su izvedeni radovi dreniranja prije 15-tak godina
te je na taj nadin rije3eno pitanje prekomjernih oborina.

Sustav navodnjavanja Budimci — Krndija projektiran je tako da osigurava vodu za navodnjavanje na cijeloj
povréini projektnog podrutja od 565 ha. Na povréini od 411 ha (73%) predvideno je koristiti lineare, a na
preostaloj povréini od 154 ha (27%) minirasprskivaée i/ili sustave ,kap po kap”. Minimalan tlak koji je
osiguran na svakom hidrantu tlafne mreZe iznosi 4 bar $to je u skladu s karakteristikama opreme za
natapanje.

Sustav navadnjavanja obuhvaca stjedede:

— Zahvatna gradevina je armiranobetonska gradevina s refetkom na ulazu u dovodni cjevovod.
Tlocrtnih je dimenzija 6,30 m x 7,10 m. Ispred ulaza u dovodni cjevovod nalazi se taloZnica Cije je dno
za 0,5 m nife od donje kote dovodnog cjevovoda. Zahvatna gradevina smjetena je na lijevoj obali
rijeke Vuke {na stacionazi km 71+680) oko 50 m uzvodno od ustave Krndija i 80 m uzvodno od mosta
preko Vuke. Da bi se osigurao uéinkovit zahvat vode potrebno je ostvariti uspor rijeke Yuke
postojecom ustavom Krndija u blizini zahvata.

~ Gravitacijski dovod do usisnog bazena s taloznicom ukupne je duljine 12,40 m a sastoji se od dviju
PEHD cijevi promjera DN 1000.

— Crpna stanica se sastoji od usisnog bazena s talofnicom te prostora za crpne agregate i ostalu
opremu. Bruto povréina je cca 170 m2, a smjestena je na platou dimenzija 22,85 x 30,70 m, bruto
povr§ine 701,5 m2. Usisni bazen je tlocrtnih dimenzija cca 12,8 m x 3,8 m s dnom na koti 83,55 m n.
m. Zgrada crpne stanice je tlocrtnih dimenzija cca 14,90 m x 8,20 m. Instalirani kapacitet crpne
stanice je 460 |/s. U crpnoj stanici je smjeteno pet crpnih agregata suhe montaie (3 crpke kapaciteta
120 I/s i 2 crpke kapaciteta 50 1/s), visine dizanja 65 m te ostala strojarska (tlatna posuda, vodomjer,
..} i elektrooprema, odnosno oprema za upravljanje radom crpki. Crpke tlade vodu u tlagni kolektor
promiera DN 500 kojim se voda odvodi u razvodnu tlatnu mreZu s hidrantima za navodnjavanje. U
crpnoj stanici predvidena je i mosna dizalica nosivosti 50 kN za potrebe montaie crpki i ostale
opreme.

— Tlagna razvodna mrefa s pripadajuéim zasunskim oknima projektirana je kao cijevna mreia od
ukopanih PEHD cijevi (DN 180 — DN 280) i ductil cijevi (DN 350 — DN500) pod tlakom koji osigurava
kori¥tenje opreme za natapanje na proizvodno] tabli metodom kidenja i/ili ,kap po kap”. Ukupna
duljina mrezZe je 18.585 m.
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— Prikljutak uredaja za navodnjavanje osiguran je preko 81 podzemnog hidranata na tlanoj razvodnoj
mreZi koji su smjesteni u okna radi zastite od oStecenja.

Na osnovu Idejnog projekta (Elektroprojekt d.d., Zajednitka oznaka projekta: K42, oznaka projekta: Y2-
K42.00.03-G01.0 od rujha 2013, godine) ishodena je Lokacijska dozvola dana 22.08.2014. (OBZ, KLASA:
UP/I-350-05/13-01/372, URBROJ: 2158/1-01-13-01/05-14-20 PM). VaZenje ove lokacijske dozvole
produljeno je te sad ista vrijedi do 16.09.2018. godine.

U lipnju 2016. godine izraden je novi Idejni projekt (Elektroprojekt d.d., Zajednicka oznaka projekta: K42,
oznaka projekta: Y2-K42.00.03-G02.0 od lipnja 2013. godine) te je u tijeku ishodenje izmjene i dopune

Lokacijske dozvole.

Na temelju Glavnog projekta (Elektroprojekt d.d., Zajednitka oznaka projekta: K42, veljata 2015.), bilo je
predvideno rjeéavanje imovinsko-pravnih odnosa te nakon toga ishodenje gradevinske dozvole, medutim,
krajnji korisnik {Zito d.d.) planira na ovom sustavu navodnjavanja primijeniti drugagiji plodoredi i cpremu za
navodnjavanje te je potrebno izraditi izmjene i dopune glavnog projekta.

ZADATAK

IZMIENE | DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA moraju biti izradene sukladno izmjenjenom idejnom projektu,
izmjenama i dopunama lokacijske dozvole, lokacijskim uvjetima odredenim izmjenama i dopunama
lokacijske dozvole. Glavni projekt treba se sastojati od skupa medusabno uskladenih projekata kojima se
daje cjelokupna tehnicka struktura gradevine.

Razina obrade Glavnog projekta treba biti takva da su sadrzani svi potrebni elementi za ishodenje potvrda
na glavni projekt javnopravnih tijela, kao i gradevinske dozvole. Glavni projekt treba biti izraden u skladu sa
vasedim Zakonom o gradenju i sa Pravilnikom o obveznom sadrfaju i opremanju projekta gradevina.
Ukoliko se u postupku pred javnopravnim tijelima i nadlefnom tijelu utvrde nedostaci u izmijenjenom
glavnem projektu, potrebne izmjene i dopune lzvrditelj je duZan uginiti o vlastitom trodku.

Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta, skladidtenja, iskopa, budenja, ugradnje materijala i opreme do
zavréetka izgradnje, potrebno je detaljno razraditi i opisati, a suglasno propisima, pravilima struke te
tehnigkim normativima i standardima.

TroZkovnik za izvodenje radova u sklopu glavnih i izvedbenih projekata mora u sehi sadriavati broj i naslov
stavke i detaljne opise svih radova unutar pojedine stavke (u svakoj stavci potrebno je ukljuiti nabavu
materijala i opreme sa detaljnim karakteristikama istih, dopremu materijala i opreme na gradiliste, te
ugradnju materijala i opreme), jedinicu mjere, koli¢inu, te prostor za upis jedini¢ne i ukupne cijene.

Sadriaj postojeéeg glavnog projekta:

Opéi dio

Crpna stanica i zahvat vode — gradevinski dio
Crpna stanica i zahvat vode — hidrotehnigki dio
Crpna stanica — arhitektonski dio

Crpna stanica — elektrotehnicki dio

Tlacni cjevovod

o B e Ry

Elaborati:
1. Geodetski elaborat
2. Geotehnicki elaborat
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Unutar izmjena i dopuna glavnog projekta potrebno je izmijeniti sljedece cjeline:

1. Opcidio
6. Tlaéni cjevovod

Elaborati:
1. Geodetski elaborat

Tehnicka rjedenja, uvjeti i pravila trebaju biti u izvedbenim projektima detaljno razradena u prikladnom
mierilu, a u izvedbi poitivana, kako bi bili zadovo!jeni bitni zahtjevi za gradevine.

U okviru knjige 6. Tlaéni cjevovod, potrebna je izvrditi geodetsko snimanje za priblizno 6 km cjevovoda s
obzirom na izmijenjene trase u odnosu na postojeci glavni projekt. Potrebno je fzvrditi hidraulicki proraéun i
odrediti promjer cjevovoda za priblizno 12 km cjevovoda, koliko ce biti ukupna duljina cjevovada s obzirom
na opremu koju krajnji korisnik sustava namjerava koristitl. Takoder je potrebno definirati nova zasunska
okna, muljne ispuste, hidrante, detalje prolaza ispod kanala i putova te slijedom toga i montaZne sheme
okana i hidranata.

U okviru izmjena i dopuna glavnog projekta, potrebno je napraviti elektrotehni¢ki projekt u kojem ée biti
definiran na&in i detalji prikljutka opreme krajnjeg korisnika na elektroenergetsku mrefu. Slijedom
navedenoga, ukoliko je potrebno, potrebno je izmijeniti i knjigu 5. Crpna stanica — elektrotehni¢ki dio, gdje
se definira prikljutak opreme krajnjeg korisnika s postoje¢im EE sustavom crpne stanice. Potrebno je
predvidjeti kontrolno brojilo kako bi se u fazi eksploatacije sustava navodnjavanja mogla ofitavati potro3nja
krajnjeg korisnika.

Prilikom izmjena i dopuna glavnog projekta potrebno je potrebno je kontaktirati krajnjeg korisnika te od
njega ishoditi potvrdu da je suglasan sa novim tehnitkim rjeenjem.

ROKOVI IZRADE

Rokovi izrade projektne dokumentacije:
- Izmjena i dopuna Glavnog projekta: 2 mjeseca nakon izdavanja lokacijske dozvole

lzradio: Marko Blagus, mag ing.aedif. Direktor Vodnogospodarskog odjela
i (f ?/f R za Dunav i,donj(i Dravu
< / N

U Osijeku, 27.10.2016. mr.sc. A\gﬁmjat, dipl.oec.

Glavni direktor Zdenko Mahmutovi¢ dipl.ing.
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2.3 Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola za izgradnju sustava navodnjavanja Budimci — Krndija u Osjecko-
baranjskoj Zupaniji na podru¢ju katastarskih opc¢ina Budimci i Poganovci izdana je
22. kolovoza 2014. godine od strane Upravnog odjela za prostorno uredenje i graditeljstvo
Osjec¢ko-baranjske Zupanije.

U nastavku su priloZzene lokacijska dozvola sa sljede¢im posebnim uvjetima:

1.

11.

uvjeti zastite prirode utvrdeni od Upravnog odjela za prostorno planiranje,
zastitu okoliSa i prirode, Osijek;

posebni uvjeti gradenja utvrdeni od Ministarstva poljoprivrede;

posebni uvjeti gradenja utvrdeni od Uprave za ceste Osjecko-baranjske
Zupanije, Osijek

posebni uvjeti gradenja utvrdeni po Hrvatskim cestama d.o.o0. Zagreb, Sektor
odrzavanja, Ispostava Osijek;

posebni uvjeti gradenja utvrdeni po HEP — Operatoru distribucijskog sustava
d.o.o. Elektroslavonija Osijek, Pogon NaSice;

posebni uvjeti gradenja utvrdeni po HOPS d.o.0. Prijenosnom podrucju
Osijek;

posebni uvjeti gradenja utvrdeni po HEP — Plin d.o.o., Upravnog odjela za
prostorno uredenje i graditeljstvo i zastitu okoliSa, NaSice

posebni uvjeti gradenja utvrdeni po Hrvatskoj agenciji za postu i elektronicke
komunikacije (HAKOM), Zagreb,

posebni uvjeti gradenja utvrdeni po Opéini Podgorag;

. vodopravni uvjeti utvrdeni po Hrvatskim vodama, VGO za Dunav i Donju

Dravu, Osijek;
posebni uvjeti gradenja utvrdeni po Ministarstvu kulture, Uprava za za$titu
kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Osijeku.

Slijedeéa nadlezna tijela su se izjasnila da nemaju posebne uvjete gradenja:

1. Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Ispostava Nasice
2. Nasicki vodovod, Upravnoi odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo, NaSice
3. HEP —Plin d.o.0., Pogonski ured Nasice, Nasice
4. MUP, Policijska uprava Osjecko-baranjska, Osijek
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSIECKO-BARANJISKA ZUPANTIA
OSIEK -
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREDENJE I GRADITELJSTVO

KLASA: UP/I-350-05/13-01/372
URBROJ: 2158/1-01-13-01/05-14-20 PM
Nagice, 22.kolovoza 2014. godine

Ovo riedenje postalo je pravomoéno

dana oJ 09. 20/4-

. _godine”

Nagice, 09 O3, Qo'f¢

W%, os, & g
) uME‘(“ ~0 QY

: o‘ :’a’”mmu U‘@'& "l:b /
RN ISEES

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zatitu okolifa, Osjecko-baranjske Zupanije Osijek,
povodom zahtjeva Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, Osjecko-baranjske Zupanije, Osijek,
Trg Ante Staréeviéa 1, temeljem &lanka 105, stavak 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (“Narodne
novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), a u svezi tlanka 188. stavka 2. Zakona o

prostornom uredenju (Narodne novine™ broj 153/13), izdaje

LOKACIISKU DOZVOLU

1. IZDAIJE SE lokacijska dozvola za gradnju Sustava za navodnjavanje Budimei — Krndija, povriine
podru&ja od 565 ha, na esticama k.6. br. 976, 977, 1026, 1027, 1028, 1030, 1047, 1048, 1049, 1050,
1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057, 1058, 1524, 1525, 1534, 1571, 1572, 1573, 1575, 1576, 1577, 1578,
1580, 1644, 1645, 1649, 1655, 1658, 1659, 1739, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751 1 1752, u k.o. Budimei i
na Sesticama k.8, br. 315, 331, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 1049, 1055, 1058, 1059, 1168, 1169,
1170, 1171 i 1162/2 k.o. Poganovci, na pedrudju Opéine Podgorad izvan gradevinskog podrudja naselja
Budimei i Poganovei prema idejnom projektu z.o.p: K42, oznaka projekta: Y2-K42.00.03-G01.0 od
nyna 2013. godine izradenom u Elekiroprojekt d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, glavni
projektant: Nenad Hedek, dipl.ing.grad. koji je sastavni dio lokacijske dozvole.

2. 7a gradevinu iz toGke 1. izreke ovog rjefenja odreduju se slijedeéi lokacijski uvjeti:

2.1.0blik i velidina gradevne &estice

5

2.1.1.Za zahvat iz totke 1. - Sustav za navodnjavanje Budimei — Krndija izreke ove dozvole nije
potrebno formirati gradevnu Sesticu ve¢ se predmetni zahvat izvedi po postojeéim katastarskim
Besticama izuzev, &estice za potrebe gradnje crpne stanice i pristupne ceste predvideno je formiranje nove
destice od dijela Gestice k&.br. 1051 k. o. Budimci u povr¥ini 2080,0 m* te izuzev Cestice za potrebe
gradnje trafostanice predvideno je formiranje nove Gestice od dijela Eestice k&. br. 1051 k. o. Budimei u
povréini 60,0 m?, sve sukladno idejnom projektu z.0.p: K42, oznaka projekta: Y2-K42.00.03-G01.0 od
rujna  2013. godine izradenom u Elekiroprojekt d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, glavni

projektant: Nenad Hedek, dipl.ing.grad.
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2.2. Namjena, veli¢ina gradevine

2.2.1. Namjena predmetne gradevine je sustav za navodnjavanje Budimei — Kindija za navodnjavanje
povriine podrudja od 565 ha koji osigurava dovoljne koli¢ine vode za vrine potrebe u najsulnijem
mjesecu za povrsine ped poljoprivrednim kulturama prema sjetvenoj strukturi, Minimalan tlak koji je
osiguran na svakom hidrantu tladne mreZe iznosi 4 bara, a instalirani kapacitet crpne stanice je 460 I/s.

Sustav za navodnjavanje Budimei — Krndija se sastoji od sljedecih funkcionalnih cjelina: zahvata
vode iz rijeke Vuke, gravitacijskog dovoda do usisnog bazena s talofnicom, crpne stanice koja se sastoji
od usisnog bazena s taloZnicom, prostora za crpne agregate i ostalu opremu, tlaéne razvodne mreZe s
pripadajuéim zasunskim oknima i hidranatima na tlanoj razvodnoj mweZi koji osiguravaju prikljudak
opreme na povr¥inama predvidenima za navodnjavanje, a sve sukladno idejnom projektu z.o.p: K42,
oznaka projekta: ¥2-K42,00.03-G01.0 od ryjna 2013. godine izradenom u Elektroprojekt d.d. Zagreb,
Alexandera von Humboldta 4, glavni projektant: Nenad Heéek, dipl.ing.grad.

2.2.2. Zemljiste pod gradevinama sukladno idejnom projektu z.0.p: K42, oznaka projekta: Y2-K42.00.03-
G01.0 od ryjna  2013. godine izradenom u Elektroprojekt d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4,
glavni projektant: Nenad Hedek, dipl.ing.grad.

2.2.3. Gradevinska (bruto) povr¥ina gradevina sukladno idejnom projektu z.0.p: K42, oznaka projekta:
Y2-K42.00.03-G01.0 od ryjna 2013. godine izradenom u Eleldroprojekt d.d. Zagreb, Alexandera von
Humboldta 4, glavni projektant: Nenad Heéek, dipl.ing.grad.

2.2.4 Velidine kao i obuhvat zahvata odredeni su predmetnim idejnim projektom navedenim u toéei 1.
izreke ove lokacijske dozvole, a koji je sastavni dio ove lokacijske dozvole.

2,2.5 Visine gradevina sukladno idejnom projektu z.0.p: K42, oznaka projekta: Y2-K42.00.03-G01.0 od
rujna 2013, godine izradenom u Elektroprojekt d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, glavni
projektant: Nenad Hedek, dipl.ing.grad.

2.3. Smijestaj gradevina na gradevnim desticama:

2.3.1. Smijedtaj gradevine prikazan je u posebnoj geodetskoj podiozi koja je sadrZana u idejnom projektu
z.o.p: K42, oznaka projekta: Y2-K42.00.03-G01.0 od rujna 2013. godine izradenom u Elektroprojekt
d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, glavni projektant: Nenad Hedek, dipl.ing.grad. kao sastavnom
dijelu ove dozvole,

2.4. Uvjeti za oblikovanje gradevina:
2.4.1. Priprojektiranju 1 izvodenju gradevine pridrZavati se Pravilnika o mjerama zatite od

elementarnih nepogoda i rataih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora — (Narodne
novine 29/83, 36/85, 42/86).
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2.5.  Uvieti za uredenje gradevne Sestice:

2.5.1. Po dovrienju radova na izvodenju predmetnog zahvata teren je potrebno sanirati.

26, Naginiuvjeti prikljufenja gradevne gestice, odnosno gradevine na prometny povriinu,
komunalnu i drugu infrastrukturu:

2.6.1. Kolni pristup na gradevnu Cesticu je osiguran sa javnog puta - ceste Budimei — Krndija (ZC
4106).

2.62. Opskrba elekiriénom energijom suldadno posebnim uvjetima HEP — Operator distribucijskog
sustava d.o0.0. Elektroslavonija Osijek, Pogon Natice, ul. Sokolska 1, br. i znak: 400803001-I-
7253/2014 BW od 30.05.2014. god.

2.6.3. Opskrba vodom za predmetni sustay navodnjavanja sukladno Vodopravnim uvjetima Hrvatskih
voda, VGO za Dunav i Donju Dravu, Splavarska 2a, KLASA: UP/1-325-01/13-07/7294, URBR:
174-22-3-14-2, Osijek, 12.03.2014. god.

2.7. Nagin sprictavanja nepoveljna utjecaja na okoli&:

2.7.1. Pri izradi glavnog projekta, izvodenju radova i uporabi gradevine potrebno je pridrzavati se Uvjeta
zaitite prirode KLASA: 612-07/14-02/27, UR.BR: 2158/1-01-14/07-14-2, Osijek, 14. 04. 2014. god.
utvrdenih od Upravnog odiela za prostorno planiranje, zatitu okolisa i prirode, Osijek, Ribarska 1/11.

2.7.2. Pri izradi glavnog projekta, izvodenju radova i uporabi gradevine potrebno je pridrZavati se
posebnih uvjeta KLASA: 350-05/ 14-01/132, URBR: 525-07/0375-14-2, Zagreb, 06.05.2014. god.
utvrdenih od Ministarstva poljoprivrede, Zagreb, ul. Grada Vukovara 8.

273, Priizradi glavnog projekta potrebno je primjeniti vagede propise iz zastite okolisa.

2.8, Zastita postojeéih gradevina

4
2.8.1 Projektom je potrebito prikazati sve karakteristiéne “detalje kriZanja, paralelnog vodenja i
priblizavanja postoje¢im gradevinama te primijenjene mjere zadtite 1 tehnitka rjeSenja za zaltitu istih.

2 8.2 Ukoliko bi se izvodenjem radova moglo utjecati na tehnitka svojstva bitna za okolne gradevine,
| odgovarajucim proratunima je obvezatno dokazati da ista nisu ugroZena.

2.8.3 Prije izvodenja radova na prikdj uécima investitor je duZan utvrditi poloZaj svih postojeéih gradevina
koje se nalaze u blizini trase te poduzeti sve propisane mjere zaktite istih.

2.8.4 Ukoliko prilikom izvodenja radova dode do ofteéenja postojectih gradevina, investitor je duZan o
tome odmah izvijestiti viasnika te osteCenje otkloniti o vlastitor trosku.
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2.9.  Posebni uvjeti tijela i osoba odredenih prema posebnom propisu:

2.9.1. Uvjeti zatite prirode KLASA: 612-07/14-02/27, UR.BR: 2158/1-01-14/07-14-2, Osijek, 14. 04.
2014, god.511-07-20/04-75-90/2-12.BZ, utvrdeni od Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaStitu
okoli%a i prirode, Osijek, Ribarska 1/11.

2.9.2. Posebni uvjeti gradenja KLASA: 350-05/14-01/132, URBR: 525-07/0375-14-2, Zagreb,
06.05.2014. god. utvrdeni od Ministarstva poljoptivrede, Zagreb, ul. Grada Vukovara 78.

2.9.3. Posebni uvjeti gradenja KLASA: 340-09/14-08/75, UR.BR: 345-553/449-14-4 AS
utvrdeni po Hrvatskim cestama d.o.o0. Zagreb, Sektor odr¥avanja, Ispostava Osijek, Vukovarska 122,

2.9.4, Posebni uvieti gradenja br. i znak: 400803001 1-7253/2014 BW, od 30.05.2014, utvrdeni po
HEP — Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. Elektroslavonija Osijek, Pogon Nasice, ul. Sokolska 1,

2.9.5. Posebni uvjeti gradenja UR.BR: 215 8/3-04/2014-777/1 IE, Osijek, 22.04.2014. utvrdeni po
Upravi za ceste Osjedko-baranjske Yupanije, Vijenac L Me¥trovica 14e

2.9.6. Posebni uvjeti gradenja br. i znak: 300200103/579/14VE od 31.03.2014. utvrdeni po HOPS d.o.o.
PRIJENOSNOM PODRUCIU OSIJEK ul. C.Hadrijana 3,

2.9.7, Poscbni uvjeti gradenja KLASA: 361-03/14-01/1593, UR.BR: 376-10/MK-14-2 Js)
Zagreb, 28.03.2014. utvrdeni po Hrvatskoj agenciii za poStu i elekironicke komunikacije
ul. Roberta Frangeia Mihanoviéa 9, 10110 Zagreb,

2.9.8. Posebni uvjeti gradenja KLASA: 350-03/14-01/04, UR.BR:2149/04-03/14-02, Podgorat,
28.03.2014. utvrdeni po Opéini Podgoraé, Podgoral, Trg Pavla Pejadevica 2,

2.9.9. Vodopravni uvjeti gradenja KLASA: UP/1-325-01/13-07/7294, UR.BR: 374-22-3-14-2, Osijek,
12.03.2014. utvrdeni po Hrvatskim vodama, VGO za Dunav I Donju Dravu , Osijek, Splavarska 2a,

2.9.10. Posebni uvjeti gradenja KLASA: 612-08/13-23/6554, UR.BR:532-04-06/08-14-03, Osijek,
03.01.2014. god. utvrdeni po Ministarstvu kulture, Uprava za zatitu kulturne badtine, Konzervatorski
odjel u Osijeku, Osijek, Kuhateva 27, '

2.9.11.Glavni projekt mora biti uskladen s posebnim propisima te gore navedenim uvjetima izdanim
temeljem posebnih propisa prije podnoSenja zehtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg se moZe graditi,
a za §to je odgovoran projektant. v

3. Ova lokacijska dozvola prestaje vaZiti ako se zahtjev za izdavanje odgovarajueg akta temeljem kojeg
se mo¥e pristupiti gradenju ne podnese nadieZnom upravnom tijelu u roku od dvije godine od dana
pravomoénosti lokacijske dozvole.

4. Vagenje lokacijske dozvole produZuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom za jos dvije godine,
ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa odredbema Zakona o prostornom uredenju i gradnji
i drugi uvieti s kojima je lokacijska dozvola izdana.
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5. Podnositelj zahtjeva duZan je ishoditi izmjenu i/ili dopunu lokacijske dozvole ako tijekom izrade
glavnog projekta, odnosno gradenja namjerava na zahvatu u prostoru udiniti promjene kojima se
mijenjaju lokacijski uvjeti, a da se pritom ne mijenja njihova uskladenost s prostormnim planom na
temelju kojeg je lokacijska dozvola izdana.

6. Sveki zahvat u prostoru provodi se u skladu sa dokumentima prostornog uredenja, posebnim
propisima i ovom lokacijskom dozvolom.

ObrazloZenje

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, Osje¢ko-baranjske Zupanije, Osijek, Trg Ante Stardevida
1, podnio je dana 30.12.2013. god. zahtjev ovom Upravnom odjelu kojim tra%i izdavanje lokacijske
dozvole za gradnju Sustava za navodnjavanje Budimei — Kndija, povréine podrudja od 565 ha, na
Gesticama k.¢. br. 976, 977, 1026, 1027, 1028, 1030, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054,
1056, 1057, 1058, 1524, 1525, 1534, 1571, 1572, 1573, 1575, 1576, 1577, 1578, 1580, 1644, 1645, 1649,
1655, 1658, 1659, 1739, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751 1 1752, u k.o. Budimci i na &esticama k.&, br. 315,
331, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 1049, 1055, 1058, 1059, 1168, 1169, 1170, 1171 i 1162/2 k.o.
Poganovei, na podru€ju Opéine Podgorad izvan gradevinskog podrudja naselja Budimci i Poganovei
prema idejnom projektu z.o.p: K42, oznaka projekta: ¥2-K42.00.03-G01.0 od rujna 2013. godine
izradenom u Elektroprojekt d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, glavni projektant: Nenad Hedel,
dipl.ing.grad, koji je sastavni dio lokacijske dozvole.

Zahtjev je osnovan.
Uz zahtjev je priloZena slijedeéa dokumentacija:

-tri primjerka idejnog projekta iz tolke _'1. izreke ovog rjeSenja &ija je situacija prikazana na posebnoj
geodetskoj podlozi,

-izjava projektanta o uskladenosti idejnog projekta s Prostornim planom uredenja Opéine Podgorad
(“SluZbeni glasnik Opéine Podgorac ”, br. 2/06 i 1/09) te uskladenosti sa Zakonom o prostornom
uredenju i gradnji (“Narodne novine” bm] 76/07, 38/09, 55/11, 90/141, 50/12, 55/12 i 80/ 13), i propisima
donesenim na temelju tog Zakona, -

-dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole: pozivna &l. 22.1 &l 23.
Zakona o vodama (,,Narodne novine* broj: 153/09., 130/11., 56/13.,1 14/14.) ,

-poscbna geodetska podloga br: 362/13 ZM izradena od ureda ovla¥tenog inZenjera geodezije Zorana
Maréeca, ing.geod. ovjerena od DrZavne geodetske uprave, KLASA: 936-03/13-02/00058, UR.BR: 541-
23-05/1-13-02, Nasice, 01.10.2013. god.
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Povodom zahtjeva predlagatelja proveden je postupak u kojem je utvrdeno slijedece:

-da je idejni projekt iz tocke 1. izreke ovog TjeSenja izraden u skiadu s odredbama Prostornog plana
uredenja Opéine Podgorac (“Stuzbeni glasnik OpCine Podgorag ”, br. 2/06 i 1/09) te u skladu sa
Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12,
55/12180/13) i propisima donesenim na temelju tog Zakona,

-da je pravni interes za predmetni zahvat utvrden iz &. 22. i &1 23, Zakona o vodama (,,Narodne novine*
broj: 153/09., 130/11., 56/13., 1 14/14.)

-da su pribavljeni posebni uvjeti gradenja i ofitovanja nadleznih tijela drZavne uprave i pravaih osoba s
javnim ovlastima odredenih prema posebnim propisima sadrvani u to&ki 2.6.1 2.7. izreke ove dozvole,

-da je o&evidom na gradevnoj Zestici utvrdeno da radovi nisu zapoeti,

_da su stranke u postupku pozvane javnim pozivom da izvre uvid u idejni projekt, od kojih se nitko nije
odazvao te ée im dostava lokacijske dozvole ée biti izvréena putem oglasne ploge ovog Upravnog odjela
u trajanju od osam dana,

-u provedbenom postupku slijede¢a nadleZna tijela su se izjasnila da nemaju posebne uvijete
gradenja:

1. Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekeiju, Sektor Zupanijske sanitarne inspekeije i
pravne podrike, Sluzba #upanijske sanitarne mspekcije, PJ - Odjel za istodnu Hrvatsku
Ispostava Nagice, 31500 Nagice, Trg dr. F.Tudmana 7,

2 “NASICKI VODOVOD” d.0.0. za obavljanje kemunalnih djelatnosti Nagice,
Vinogradska 3,

3. HEP — Plin d.o.0. Osijek, Pogonski ured Nagice, Nasice, Sokolska 1,

4. MUP, PU Osjetko-baranjska, Inspektorat unutarnjih poslova, Prolaz kod Snjeine Gospe 2,

Slijedom navedenog, utvrdivéi da su ispunjeni uvjeti iz “lanka 108, Zakona, ovaj Upravni odjel
odlugio je kao u izreci.

Podnositelj zahtjeva se oslobada od plaéanja upravne pristojbe na ovo tjeSenje prema élanku 6.
Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine®, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,
30/00, 116/00, 163/03,17/04,110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,
126/11, 112/12, 19/13 i 80/13).
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja dozvoljena je Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja,.
Zagreb, ul. Republike Austrije 20. Zalba se podnosi putem ovog Upravnog odjela pismeno ilj usmeno na
zapisnik ili preporu€eno putem poste u roku od 15 dana od dana prijema rje¥enja, a plaéa se po Thr. 3.
Zakona o upravnim pristojbama sa 50,00 kn upravnih biljega.

DOSTAVITIL

JUpravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, Osjedko-baranjske upanije,
Osijek, Trg Ante Starevica 1,
2. Oglasna plo¢a Osjedko-baranjske Zupanije,
3. Arhiva.

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
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o } ¢ L} ey 'E:FAHIJ.&\
@ UPRAYRE CIIEL 24 PROSTORNOQ UREBEN] ¢
: - J GRADITELISTVD
Frimfieno: 1 ﬁ "m' Zlm _I
REPUBLIKA HR V.A TSKA LK[a:sn Saho oznaka; Gryy. Jnd J;
OSJECKO- BARANJSKA ZUPANLIA W 330-09 ] [y 5, 0405°
OSITEK Uradzbeni bro): erin! | vy
UPRAVNI ODJEL ZA 4, f 1- f B //
PROSTORNO PLANIRANJE, LS8 (4= te~ 41
ZASTITU OKOLISA I PRIRODE
Ribarska 1/11, Osijek

KLASA: 612-07/14-02/27
URBROIJ: 2158/1-0 1-14/07-14-2
Osijek, 14. travnja 2014, godine

Veza va$ Zakljudalk: KLASA: UP/I-350-05/13-01/372, URBROIJ: 2158/1-01-13-01/05-14-6

Upravni odjel za prostorno planiranje, zastitu okolifa i prirode Osjeéko-baranjske ¥upanije; u postupku
izdavanja lokacijske dozvole, na temelju &lanka 23. stavak 2. Zakona o zatiti prirode (,,Narodne novine* broj
80/13.), utvrduje

UVJETE ZASTITE PRIRODE

1. UTVRDUJU SE uvjeti zadtite prirode za zahvat ,Sustav navodnjavanja Budimei - Krndija®, na
katastarskim Cesticama u k.o. Budimei i k.o. Poganovei, investitora: Osje&ko-baranjska Zupanija, Osijek, Trg
Ante Starbevica 2, kako slijedi:

- tijekom izvodenja zahvata nositelj zahvata je duzan djelovati tako da u najmanjoj mjeri odteéuje prirodu;

- radovima se ne smije: uzrokovati o3tetivanje povriinskih ili podzemmih geologkih, hidrogeoloskih t
geomorfoloSkih vrijednosti, narusavanje povoljnog stanja divljih vrsta i stanidta, smanjenje bioraznolikosti,
krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti; ,

~ ukoliko se tijekom izvodenja radova pronadu minerali i fosili iznimni zbog svoje rijetkosti, veli¢ine, izgleda
ili obrazovnog i znanstvenog znafaja, iste treba u roku od osam dana od dana pronalaska prijaviti
Ministarstvu zatite okoli%a i prirode;

- po zavrietku zahvata u zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili pribliZiti stanje u prirodi onom stanju koje je bilo
prije zahvata.

2. Utvrdene uvjete iz to&ke 1. obvezan je prilikom izrade glavnog projekta te ostale tehnitke dokumentacije
primijeniti projektant zahvata u prostoru te izraditi prikaz primijenjenih mjera u sklopu navedene
dokumentacije.

3. Nositelj zahvata obvezan je prilikom reahzaclje zahvata kao i tijekom uporabe pridrZavati se uvjeta iz
totke 1. kao i mjera i tehnitkih rjefenja predvidenih glavnim projektom i ostalom tehni&kom
dokumentacijom radi ispunjavanja navedenih uvjeta.

Oslobodeno placanja upravne pristojbe prema &lanku 6. Zakona o upravnim pristojbama.

Pomoénica protelnice za

fm% pié, magyj gchemmg
s.'_!-%;‘:" E
ﬁﬁﬂ 1' &
A E R,
DOSTAVITL: o, "‘fanm‘;’mu f}/
1. Upravni odjel za prostorno \Q-im‘N !,l;"”j

uredenje i graditeljstvo

Osjecko-baranjske Zupanije

Nasice, Trg dr. F. Tudmana 7
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e 5] 51686
o BREPUBLIKA HRVATSEA _ REPUE, A HEVAT SAA
B MINISTARSTVO POLJOPRNREDE QBJIEEKOD » BARANJEKA TUPANIIA
UPRAVHI ODJEL ZA BOLJOPRIVREDL,! RURALN! R 2va
10000 Zagreb, Ul grada Vukovara 78, P.P. 1034 Primlieno; 7 & A7 L 1 ob@ [
Telefon: 61 06 111, Telefex: 81 00 201 Klasifikacijska ozpaka; Org. jed. |
g =g ] TA — 97/ 5 7,
KLASA: 350-05/14-01/132 P L / Pril. | i
URBROY: 525-07/0375-14-2 Uncingag é e T2

Zagreb, 6. svibnja 2014. godine

OSTECKO-BARANJISKA ZUPANIJA
Trg Ante Starevida 1
31000 Osijek

© Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prestoru - izgradmja -
Sustava za navodnjavinje Budimei-Krndija, na esticama u k.o, Budimei i
k.0. Poganovei, na podruéju Opéine Podgoral - dostavija se -

Na vad mnak: 1.

KLASA:  UP/-350-05/13+01/372
URBROJ: ~ 2158/1-01-13-01/05-14-6

od: Nafice,'26. o#ujka 2014, godine

Primljeno: 325 - Ministarstvo poljopriveede - 01. travaja 2014. godine

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem &lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemlji¥tu
("Narodne novine”, br. 39/13) u predmetu zahtjeva OsjeCko-baranjske Zupanije, Upravnog
odjela za prostorno uredenje 1 graditeljstvo, Osfjek - u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u
prostoru - izgradnja - Sustava za mavodnjavanje Budimci-Krndija; na-festicama u ko,
Budimei i ko. Poganovei, na podrudju Opéine Podgoral - utvrduje posebne uvjete u
postupku izdavanja lokacijske dozvole i to:

1.1, Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.
v

1.2.  Osobito vrijedno obradivo ( P1) i vrijedno obradivo{ P2 ) poljeprivredno
zemljilte ne moZe se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim ;

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je wtvrden interes za izgraduju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrutja,

-pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljudivo - zs
poljopriveednu djelatncst i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3, Potrebno je pravovremeno rijefiti imovingko - pravne odnose sa dosadafinjim
nositeljima prava koridtenja na poljoprivrednom zcmlglﬁtu 1 vlasniftvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljista.

©n TR =ial ) HCTINMA TN TIN AP AACoTFTeA ac inT BTRZ A ICT
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L.5.

1.6.

1.7.

1.8,

1.9.

1.10,

111

1.12.

CRTR EOA

Predmetni zahvat u prostoru predvida izgradnju sustav navodiujavanja - prvenstveno
onin podrutja koji imaju pogodna tla, lako dostupnu i kvalitetnu vodu. Navodnjavanje

kao melioracijska mjera ima cilj nadoknaditi nedostatke vode koji se javijaju pri

uzgoju pofjoprivrednib kultwra da bi se osigurac njihov biolodki ~ potencijal,
Poljoprivredne povrSine koriste se i u postojetim uvietima za intenziveu
poljoprivredu, prije svega za uzgoj povrtlarskih kultura. Poljoprivredno zemljijte ne
moZe se parcelirati na manje dijelove. Opravdanost izgradnje gospodarsko -
poljoprivredne gradevine temelji se na programu o namjeravanim ulaganjima u kojern
je minimalno potrebno prikazati : - povriinu poljoprivrednog zemljista predvidenu za
koritenje, - vrste poljoprivredne proizvodnje koje ée se organizirati na zemljisty, -
podrudje namjeravane izgradnje gradevina, - pristup na javne cests, - potreba za
komunalnom i prometnom infrastrukturom, - moguéu turistidku ponudu domadinstva,

ako se predvida, te zadtitn okolija, Planiranu gradevinu, potrebno ju je u prostoru -

smjestiti i oblikovati na na¢in da ne narusava krajobrazne i prirodne vrijednosti.

Prije potetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

Ograniditi kretanje te¥ke mehanizacije prilikom izgradnje - trase, kako bi povrdina
devastirana radovima bila 5to manja, odnosno koristiti postojeéu mresu puteva koju po
zavrietleu radova treba sanirati, : ' :

Presjecanje prifaznih poljoprivrednih puteva - naéi adekvatna rjedenja (u smislu
odrZzavanja poljskih puteva radi moguénosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila), ‘

Za vrijeme izgradnje trase opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom strmih
padina, a zaStitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa 1
ja, : ’

Po zavrietku izgradnje trase neophodno je za¥tiéene krajolike sanirati.
Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti

ovom Ministatstva radi izdavanja potvrde o uskladenosii glavnog projekiz sa
posebnim uvjetima. _ ’

NadleZno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
du¥no je u skladu s odredbama &lanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljiStu
(“Narodne novine”, br. 39/13) t4j isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam dana od

izvr$nosti tog akta ili jzdavanja, nadleXoom uredu drZavne uprave u Yupaniji ili

upravnom tijelu Grada Zagreba nadleimom za poljoprivredu, zbog promjene
namjene poljoprivrednog zemljiSta, kao dobra od interesa za Republiku
Hrvatskn, a koje ée prema tofki 1. ovih uvjeta biti potrebno za izgradnju
predmetnog objekta,

U postupku izdavanja uporabne dozvole u slugaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudieluje predstavmk Ministarstva.

AMA TAANMTINAZAan larcTZTon Qc ET R TOT A et
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Pregledom dostavljene stru¢ne podloge za zahvat u prostoru (projekta, idejnog rieenja) broj:
. Y?.TK@.OO.OB—GOLQ, Zagreb, 27. rujna 2013., Ministarstvo poljoprivrede, Sldiba i]a'
poljoprivredno zemljiste izdala je posebne uvjete za izradu tehnidke dokumentacije, '

O tome obavijest;

1. ELEKTROPROJEKT d.d.,
Zagreb,
A.von Humboldta 4,

2. Ministarstvo poljopriviede,
Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije,
ektor inspekeija u poljoprivredi — ovdje,
3 Dokumentacija — ovdje,

4, Arhiva - ovdje,

B T e - CETAMA TAANNNA7Aar jancTFTeN BEVAT T sme e
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? H RVATS KE sjediite: Vontinina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska Sektor za odr¥avanje i promet
‘ CESTE tel: +385 | 4722 555 . Poslovna jedinica Osijek
e-mail: info@hrvatske-ceste.hr adresa; Vukovarska 122, 31000 Osijek
website: www.hrvatske-ceste hr tel, (031) 206-012 ; fax. (031) 206-011

Tehnicka ispostava Osijek

.z KLASA: 340-09/14-08/75
T URBROJ: 345-553/449-14-4 AS _ : |
. Osijek, 27.06.2014.

e EARANISKA ZUPANLIA _REPUBLIKA HRVATSKA -
UrRAVNI DDIEL ZA PROSTORNO UREDENJE © OSIECKO - BARANISKA ZUPANLA
. I BRADIEL TS 7 - Upravni odjel za prostorno uredenje
primijenc:  50.06 , L0 &, , i graditeljstvo
c K5 Genaka Qrg. jed. - 31500 NASICE

|(|&“Iflv“

_é_‘w L be{)S\M} 04/%‘2’ Trg dr. F. Tudmana 7
rudzbeni brog [ Prit. | Vril.

L_ LS~ Mﬁﬁ

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Tehnicka ispostava Osijek na temelju ¢l. 55. Zakona o cestama (NN
84/11) povodom poziva Upravnog odjela za prostorno uredenje i graditeljstvo iz NaSica klasa:
UP/I-350-05/13-01/372; ur.broj: 2158/1-01-13-01/05-14-6 od 26.03.2013. godine i na temelju
ocitovanja Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, Sektora za studije i projektiranje od 16.06.2014. godine
po zahtjevu Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osjecko — baranjske Zupanije, Osijek,
Trg. A. StarCevi¢a 1 na uvid u idejni projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole u predmetu
utvrdivanja posebnih uvjeta za gradnju ohjekata jinstalacija izdaje

POSEBNE UVIETE GRADENJA

. za gradnju sustava za navodnjavanje Budimci — Krndija na podrudju opéine Podgorac koji se prema
Izvodu iz Prostornog plana nalazi u blizini planirane Podravske brze ceste.

1. Podruqem obuhvata predmetnog zahvata prolazi pEamrana Podravska brza cesta, dionica: évor
Nagice ~ &vor Cepin za koju je u tijeku izrada idejnog rje§enja i studije o utjecaju zahvata na okoli$
(izradivac: Trafficon d.o.0. Zagreb).

Projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat potrebno je uskladiti s idejnim rjeSenjem Podravske
brze ceste, dionica: évor Nadice - &vor Cepin.

Za planiranu brzu cestu potrebno je ¢uvati koridor u Sirini 150 m.

Navedeni posebni uvjeti-izdaju-
: izraden u_Elektroprojekt

.0. za upravljanje, gradenje i odrZavanje drzavnih cesta
ki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temelini kapital: 107.384.800,00 kn
2340009-1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.

redsjednik Uprave; Jurica KrleZa, £lan Uprave; Nenad Maljkovic, &lan Uprave
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Na znanje:

1. Tehnitka stuzba
2. Nadcestarija Nasice
3. Nadzorni inZenjer za NC Nadice

@
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA
BUDIMCI-KRNDIJA

REPUBLIKA HRVATSKA ;
DSIECKQ-BARANISKA ZUPANIIA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNG UREBENJE-

I GRADITELISTVO
PERATOR - e -

" H E PEI TRI%&CIJSKOG F timilievo: 0 4.-06- 201
STA d.o.0. Klasifikacijska oznaka: ‘

‘ | - UP/r-350-08//2-07/57
Urudzbeni broj:
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK — ,
POGON NASICE _ el el )

ODJEL ZA TEHNICKE POSLOVE s REPUBLIKA HRVATSKA

e OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
 Ulica Sokolsks 1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO .

' ' . : UREDENJE | GRADITELJSTVO

CEREN * G n/p: Predrag Marinovié
TELEFAKS - 031/613-380 - L st

POSTA - 31500 - SERVIS 31500 Nasice
IBAN - HRE423900011400023900

NAS BROJ | ZNAK 400303001 --7253/2014 BW . VAS BROJ I ZNAK

rreomer  POsebni uvieti gradenja | oATUM 30.05.2014.

Br. projekta: z.0. K42 od rujna 2'013. godine, Idejni projekt _
Izradio: Elektroprojekt d.d., Glavni Projektant: Nenad Heéek, dipl.ing.grad.
Gradevina: Sustav_navodnjavanja;:B:udimci - Krndija

Mjesto gradnje: k.o. Budimci i k.o Poéfanm’rci

Investitor: OSJEC KO~BARANJSI<?§A ZUPANIJA
‘ Osijek, Trg Ante Staﬁéeviéa 2

POSEBNI UVJETI GRADENJA

- Investitor je duzan predvidjeti projektima zasebnu gradevinsku éesticu radi izgradnje transformatorske stanice, te je -

ustupiti HEP-u. Takoder investitor je duzan rijediti imovinsko —~ pravne odnose (sklapanje prava sluZnosti, izgradnje i

odrzavanja) za prikijuéni kabelski 10(20) kv dalekovod od postojedeg nadzemnog 10(20) kV dalekovoda do buduée

transformatorske stanice. e ' :

- Po dijelu trase gdje ¢e se eventualno zajedno sa projektiranim cjevovodom za navodnjavanie u isti rov polagati i
energetski kabel, minimalna udalienost u rovu je 0,5 m. ;

- Prilikom izrade projekta pridrzavati se : ,Tehnickih uvjeta za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog
napona 1 KV do 35 kV", Bilten broj 130, Klas.br.4.37/03.N.033.01, Hep-Distribucija d.0.0., gdje su definirani uvjeti
pribliavanja i krizanja kabla s drugim objektima i instalacijama ". Pravilnik o tehnigkim normativima za

- lzgradnju nadzemnih elektroenergetskih vadova (SI. |. SFRJ 051/1973, §69/1973 i 11/1 £80.), i praviiniku o
tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napeona od 1 kV do
400 kV (Sl. |. SFRJ 065/1988, NN 024/1997) u kojima su definirane sigurnosne udalienosti, sigurnosne
visine i drugi uvjeti kriZanja i izgradnje objekata u blizini nadzemnih dalekovoda. o

- Investitor je duZan ishoditi prethodnu elektroenergetsku suglasnost za prikljuCenje na elektroenergetsku mrefu prije
izrade glavnog projekta. ; ' ;

- Najmanje pet dana prije podetka zemljanih radova na pojedinim dionicama gradevine, izvoda¢ radova je du¥an
obavjestitl HEP-OPERATOR DISTRIBUCIISKOG SUSTAVA d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Pogon NaSice, Sckolska 1,
NaSice, radi obiliezavanja trasa mogude novopostavljenih elektroenergetskih kabela.’ ; ;

- GLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTORICA --LJILJANA GULE .

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « MB 1643991 -
« OIB 46830600751 .- "UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 425.456.000,00 HRK -
i « www.hep.hr - &
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- Zemlane radbve u blizini energetskih objekata izvoditi isklju@ivo ruéno te voditi ratuna da ne dode do oStetenja

trake za uzemljenje koja se nalazi u zemlji u blizini stupova. Objekte udaljiti minimaino 3,0 m od transformatorske
stanice 1 stupova 10(20) kv i 35 kV dalekovoda.

- Pritikom izvodenja radova na mjestima gdje je potrebno izvréiti dodatne radnje na zastiti kabela i vodova (krizanje ,
paraleno vodenje) obavezno obaviestiti HEP Pogon Nasice kako bi se izvrSio nadzor izvedenih radova.

o

i

- Sve troskove popravka u sluéaju oStecenja nade infrastrukture snosi investitor.

Saétavio: Rukovoditel] Pogona:
Bruno Wolf, dipl.ing.el. © Blasko Pris¢, dipl.ing.el.
e

iy

Dostaviti: - Odjei za tehniéke poslove,

- Arhiva
I
- CLAN HEP GRUPE
- UPRAVA DRUSTVA .« DIREKTORICA « LHLJANA GULE - . .
- » TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 » MB 1643991 '+ '
+ OIB 46830500751 « UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 425.456.000,00 HRK »
. - 2 . = www.hep.hr -« .
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Uprava za ceste centrala - tel. 031- 251-520

e ; = ;- - tel. 091- 206-4226
Osjecko-baranjske Zupanije telefax - 031- 251-530

MB 1281127 31000 Osijek, Vijenac I. Mestrovica 14 e E-mail: zuc-obz@zuc-obz.hr
<= OIB 41141753016  PP87 : ;

Ur.br: 2158/3-04/2014-7771 IE OSJecko-bara anka Zupanija

Osijek, 22.04.2014. god. Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okoliSa

n/r Predrag Marinovi¢, dipl.ing.grad.

Vas broj/znak: ; T
Klasa: UP/I-350-05/13-01/238 31500 Nasice

Urbroj: 2158/1-01-22/17-13-2 PejaceviCev trg 7

Uprava za ceste OsjeCko-baranjske Zupanije, u predmetu izdavanja lokacijske dozvole,
temeljem &lanka 109. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji donosi:

Posebne uvjete za trasu gradevine: ,,Sustav za
navodnjavanje Budimci - Krndija“,

za dio trase u Zupanijskim cestama ZC4105 i Z2C4106 na podrugju Opéine Podgorad.

1. Cjevovod trasirati na minimalnoj udaljenosti 1,0 m' od krajnje to¢ke poprecnog presijeka
ceste (od vanjskog ruba pokosa nasipa ili cestovnog jarka.

2. Krizanje cjevovoda s javnom cestom, izvrsiti obavezno metodom horizontalnog busenja s
istovremenim utiskivanjem zastitne cijevi da se sprijeci rahlanje materijala u nadsloju ceste.
Visina nadsloja iznad zastitne cijevi mora iznositi >1,5 m’ ispod nivelete koinika, odnosno
min. 1,0 m' ispod dna cestovnog jarka. Rov za buecu garnituru iskopati na udaljenosti min.
2.0 m’ od ruba kolnika ceste ceste uz potrebno osiguranje prometnom signalizacijom u
svemu prema vazecim zakonskim propisima, a zatrpavanje rova izvrditi -kvalitetnim
materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura potrebna zbijenost.

3. Investitor je u obavezi skiopiti Ugovor o osnivanju prava sluznosti za dio cjevovoda koji
prolazi kroz Zesticu javne ceste s Upravom za ceste Osjecko-baranjske Zupanije, temeljem
¢lanka 25. Zakona o cestama (NN 84/11). ‘

Ravnatelj:
Dostaviti:
nir Glavas, dipl.ing.grad.

Ve

1. SluZba 2X REPUBLIKA HRVATSKA
0SB0 KO-BARANISKA ZUPANILIA
UPRAVII ODJEL ZA PROSTORMNO UREDENIE
C ) GRADITELISTVO

Primijenor 74 -0k- 201
Kiasifkauiiske oznaka: Org. jed.
W-380-05 14504/ J58 | 0yei
trggzhani broj: | ! Prit' | wril.

21585 Mg - {€

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
Zagreb, 28.2.2017. Y3-K42.00.05-G01.1-002 List: 36/74



Va
L 4

Gradevina/Zahvat u prostoru:
" SUSTAV NAVODNJAVANJA
elektroprojekt d.d. - zagreb BUDIMCI-KRNDIJA

®
]

16

L2

Ay

IS TUALSOARKANIIKA LUFANIIA
UPRAVNI ODIEL ZA PROSTORNO UREDENJE
I GRADITELISTVO

o Primijeno: BB -0k- 2014
G " Klasifikacijska oznaka: ) Org. jed.
“ OF s V)= 950 o”wa “4/59& v/ 8"
' Uradibeni broj: { 2ril, ' vk,
Hrvatski operatar prijenosnog sustava d.o.o. 338 = /g~ 42
Prijenosno podruéje Osijek REPUBLIKA HRVATSKA
' OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Ulica cara Hadrijana 3, 31000 Osijek , Hrvatska Upravni odjel za prostorno uredenje
Telefon +385 31 213 124. i graditeljstvo
Telefaks +385 31 213 121
~Posta 31000 Osijek « Servis Trg dr. Franje Tudmana 7
) 31500 Nasice
NAS AROJ | ZNAK: 300200103/579/14VE  VAS BROJ | ZNAK: DATUM: 31.3.2014.

lzgradnja "Sustava za navodnjavanje Budimci-Krndija”,
PREDMET: posebni uvjeti gradenja

Postovani,

Temeljem Vadeg zahtjeva, klasa: UP/I-350-05/13-01/372, urbroj; 2158/1-01-13-01/05-14-8,
kojim traZite posebne uvjete gradenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju
.Sustava za navodnjavanje Budimci-Krndija“ investitora Osjecko-baranjska Zupanija,  Trg

. AStargeviéa 2, Osijek, te na temelju uvida u Idejni projekt “Sustav navodnjavanja Budimci-

Krndija®, projektanta ,Elektroprojekt d.d., Zagreb®, dajemo mislienje kako slijedi.

Preko sjevernog dijela podrudja na kojem se namjerava izgraditi sustav za navodnjavanje

| (katastarska situacija u prilogu) prolazi postojedi vod 2x110 kV Ernestinovo-Nasice i Osuek 1-

Nasice, te dajemo slijedece posebne uvjete gradenja:

¢ Cjevovod sustava navodnjavanja i hidranti trebaju biti udaljeni minimaino 10 m.od stupa
voda 2x110 kV, ukoliko se prilikom radova naide na uzemljivaé stupa, potrebno je
pozvati nadleZnu sluzbu HOPS d.o.c., Prijenosno podrugje Osijek, te ukoliko je potrebno
sanirati uzemljiva¢ stupa o tro8ku investitora,

» Pri paralelnom polaganju cjevovoda 2x110 kV vodu, medtisobna udaljenost cjevovoda
od trase 2x110 kV voda treba iznositi minimalno 10 m, _

» Hidrant treba biti postavijen minimalno 10 m od trase 2x110 kV voda.

* Zaizgradnju crpne stanice na dijelu k.&.br. 1051, k.o. Budimci, nemamo posebnih uvjeta
gradenja (udaljena je od trase voda),

UPRAVA DRUSTVA - Predsjednik Miroslav Mesié. - Clanovi Zdestav Gerina « Darko Belié

IBAN HRO7 2340 0091 1101 7745 1 » Privredna banka Zagreb + OIB 13148821633
Trgevatki sud u Zagrebuy « MB3 080517105 + Temelini kapital 3.366.920.500,00 HRK
www. hops.hr
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» Davatelj zahtjeva jé duzan elektroprivrednom poduieéu -~ vlasniku .voda - = -
(HOPS d.0.0.) omoguéiti nesmetano koristenje prostora na kojem se nalazi objekt, za
pristup kod odrzavanja i intervencija na 2x110 kV vodu,

* Tijekom radova mora biti osiguran zastitni razmak od minimalno 3 m izmedu vodiga
2x110 kV voda i ljudi, predmeta i opreme koji éudjeluju u radovima. Radovi kod kojih

s navedeni zahtjev nije moguce ispostovati moraju biti izvedeni uz znanje i odobrenje
odgovornih osoba HOPS d.o.0., Prijenosno podrugje Osijek _

» Eventuaina potrebna prilagodenja postojeceg 2x110 kV voda u svrhu zadovoljavanja
prethodnih uvjeta izvoditi ée se o trodku davatelja zahtjeva.

Davatelj zahtjeva svjestan je izlaganja trajnom djelovanju elektriénog polja u blizini 110 kV
voda, povec¢anom djelovanju atmosferskih praznjenja i rizika pada vodi¢a na objekt i prostor oko
njega usprkos udovoljavanju ovih uvjeta.

HOPS d.o.0. ne odgovara za moguée Stetne utjecaje ili posliedice na ljude i objekte, a koje bi
mogle nastati ispod i u neposrednoj blizini elektroenergetskih vodova. Prema ,Pravilniku o
zadtiti od elektromagnetskih polja* (NN 98/11) &lanak 43. stavak 3, podrucja objekata koji su
izgradeni naknadno, unutar granica koridora veé postojeéih zradnih elektroenergetskih vodova,
ne smatraju se podrudjima zastite prema stavku 2 élanka 3. istog Pravilnika.

Prije izvodenja radova, davatelj zahtieva duzan je dostaviti projektnu dokumentaciju s
ispostovanim posebnim uvjetima gradenja (potrebno je iskotirati relevantne udaljenosti u
odnosu na 2x110 kV vod), na suglasnost u HOPS d.0.0., Prilenosno podruc;e Osijek, Cara
Hadrijana 3, Osijek.

lzvodenje radova u neposrednoj blizini stupa 2x110 kV voda investitor je obavezan najavm

najmanje sedam dana ranije u HOPS d.0.0., Prijenosno podrugje Osijek, kako bi bili izvedeni uz
odobrenje i nadzor odgovornih asoba HOPS d.0.0.

Za sve daljnje informacije stojimo Vam na raspolaganju.

S postovanjem,

ﬁ% ¥ Hop PS ... 25

WY
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Prilog: Situacija trase 2x110 kV voda

na pbdruéju izgradnje sustava navodnjavanja

N N [ L
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Prilog:

» Situacija trase 2x110 kV voda na podruéju izgradnje sustava navodnjavanja

Co:
Odjel za pogonske analize i poslovnu informatiku
Odjel za izgradnju Osijek
Arhiva

SBBOAOABBEBASAONEALAEEANSS 08 HOPS
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] REPURLIKA HRVATSKA
‘ : ORIECKO-BARANISKA ZUPAMIIA

UPRAYRE GDIEL Z4 PROSTORNO UREDENJE

[ ] | GRADITELISTVO

Primjens: K] -0k- 204

Org. jod.

_L‘?ﬂf.:.&S&.r-ﬂg//b~=.d4%_b.%1..,... Y

{ Urudzben broj: |

Peit! T vrif.

KLASA: 361-03/14-01/1593 : 336 - A4-~9

URBROJ: 376-10/MK-14-2 (J8)
Zagreb, 28. oZujka 2014.

‘ , . Republika Hrvatska

Osjetko-baranjska Zupanija

Osijek

Upravni odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo

- Trg Dr. Franje Tudmana 7

31500 Nasice

Predmet: Poscbni uvjeti gradnje

Investitor: Osjecko-baranjska Fupanija

Gradevina: Sustava za navodnjavanje Budimci - Krndija

Lokacija: k.o. Budimci, k.o. Poganovei

Veza: KLASA: UP/I-350-05/13-01/372, URBROIJ: 2158/1-01-13-01/05-14-6,
od 26. ozujka 2014,

Postovani,

temeljem vaScga zahtjeva obavjeStavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno
vodenge i kriZzanje s postoje¢im elektronitkim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i

_infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nainu i uvjetima odredivanja zone

elektroni€ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13). Takoder je potrebno
projektom predvidieti i zadtitu postojeée EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno
odredbama iz &1, 26. Zakona o elektroniZkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12 i

80/13). Stoga je obvezan od operatora za pruzanje EK usluga putem EK vodova (popis u -

privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S postovanjem,

Roberta Frangeda Mihanovifa o
. ZAGREB

Privitak (1)
1. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporugeno
2. U spis

HRVATSKA AGENCIA ZA POSTU 1 ELEKTRONICKE KOMUNIKACIE
Roberta Frangeia Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tek: (01) 7007 007, Fax: (01} 7007 70 / www.hakom. hr
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-I- E N ZIVIETI ZAJEDNOC

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristuprih mreZa

Odjel upravljanja elektroni¢kom komunikacijskom infrastruk turom
R. F. Mihanoviéa 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 4918 658

Telefaks: +38514917 118

ELEKTROPROJEKT d.d.

n/r Nenad Hecek

Alexsandera von Humboldta 4
10001 Zagreb

omaka  143-39560132-17
Kontaktosoba  Mladen lvan Kuhar
Telefon  031/233124

Damm — 24.5.2017.

Nastamona - Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija, k.o. Budimci, k.o. Poganovci
Investitor: Osjecko-baranjska Zupanija

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja
obuhvata, izdajemo Vam sljedecu

_ IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo
Vam izvadak iz dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u
prostoru. Dodatni podaci o trasi nadzemne EKI| mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu
s Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zasdtithe zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugroZavanja utvrditi i
dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije
s obradenim funkcionalnim tehnic¢kim rieenjima s tehnic¢ko tehnolo3kog i tro§kovnog
aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnicko-tehnoloskog rjeSenja zastite
i izmjedtanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zaStite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frange¥a Mihanoviéa 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.tht.hr, www hrvatskitelekom hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzomi odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomagkovi¢ - predsjednik, M. Felkel, J. Thiirriegl, B. Bateli¢, B. Drilo, N. Rapaié, 5. Kramar

Registar trgovackih dru§tava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | O1B: 81793146560 | PD'V identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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5.

10.

Ukoliko se postoje¢a EKI u viasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se
isti definirali na novim parcelama.

Izvoditelj radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti
iskoléenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d.
(kontakt osoba Stjepan Dragun, mob: 098 349 496, e-mail: stjepan.draguni@t.ht.hr) ili na tel:
08009000,

Troskove zastite, oznaCavanja i eventualnih ostec¢enja EKI snosi investitor (sukladno
¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i
71/14).

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do o3teéenja TK
kapaciteta, investitor je duZan odmabh prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke
6. ovog dokumenta ili na tel; 08009000,

Skreéemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unidtenje, o3teéenje ili
ometanje u radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava
kazneno djelo kaznjivo po odredbi Elanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12,
56/15, 61/15).

Investitor je duZan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka
radova) dostaviti obavijest o pocetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u
tocci 6, kako bi osigurali nazoénost ovlastenih osoba HT-a.

Ova Izjava o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 24.5.2019. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektroni¢kom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: - Situacija i Izjava u elektronskom obliku poslane podnositelju zahtjeva na e-
mail: nenad.hecek@elekiroprojekt.hr.

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreh

Zagreb, 19.05.2017.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za poloZaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:

Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija na k.o. Budimci, k.o. Poganovci.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S poftovanjem,

. (B
7pE vip”

VALENTIMNA L JILJAK
Vifret 4.0.0

Vs put 1 + 10000 Zogreb

Yipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipn

018: 28524210204, Firo: 2484008 - 1100341353
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oT-Optima Telekom d.d., Bani 7sa, Buzin, 10010 Zagreb
l m a IBAN HR3023600001101848050 O/2 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optimahr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

Elektroprojekt d.d.
A.von Humboldta 4
10000 Zagreb

Broj: OT-31-828/17

Datum obrade: 18.05.2017.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

dana 18.05.2017. zaprimili smo Vas zahtjev za oc€itovanjem o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljededim opisom:

Sustav navodnjavanja koji se sastoji od crpne stanice i cjevovoda u katastarskim opéinama Poganovei i Budimei.

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti
Klasa: 361-03/14-01/1593, Ur.br. 376-10/MK-14-2 od 28.03.2014.

Na Vas zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim ¢esticama
k.¢. 1051/2, k.o. Budimci, p.u. Nasice.

nema izgradenu vlastitu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,
QT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKl-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
OPCINA PODGORAC
UPRAVNI ODJEL ZA OPCINSKU
SAMOUPRAVU I UPRAVU

Klasa : 350-03/14-01/04
Urbroj : 2149/04-03/14-02
Podgorag, 28. oZujka 2014.

SEPUELIHA HRVATSKA
- QSIECKO-BARANISKA ZUPANILA
UPRAVNI CDIEL ZA PROSTORNG UGREDENIE
I GRADITELISTVYO

Primijenc: 03 -1 - 2&“

Klasifikacijsia oznaka: Crg. jed, .
UPIT-3S0-C8/13-o/372 | =(/08
Urudzbeni broj: Pril, 1 _vrij. i
T F ol |

OSJECKO - BARANJSKA ZUPANLJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENJE

I GRADITELJSTVO

PREDMET: Izgradnja Sustava za navodnj avanje Budimci - Krndija,

posebni uvjeti, dostavljaju se.-

VEZA: Va3 dop'i's broj: Klasa: UP/I-350-05/13-01/372
Urbroj: 2158/1-01-13-01/05-14-6 od 26. oZujka 2014,

Postovani!

Povodom VaSeg dopisa broj i datum gornji, a u svezi izgradnje Sustava za
navodnjavanje Budimci —~ Kindija na katastarskim &esticama u k.o. Budimci i Poganovci,

izdajemo posebne uvjete kako slijedi:

- zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja,

- prilikom izvodenja radova pridrzavati se odredaba Odluke ¢ komunalnom
redu (“Sluzbeni glasnik Opéine Podgorat”, broj 1/06., 5/07., 2/08. 1 6/09.),
naroCito §to se tice organizacije gradilidta, utovara i smjestaja gradevinskog
materijala, podizanja skela, osiguranja prohodnesti poljsih puteva, odnosno

. e ometanja cestovnog i pjeSatkog prometa,
- zelene povriine, kao i eventualne prekope cesta dovesti u prvobitno stahje,
- sanirati eventualna oftecenja postojede komunalne infrastrukture.

S postovanjem,

PROCELNIK: = —
Jirida Pozega, dipl. jur,
i

#
' /

7/

az
=
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| e ]

- HRVATSKE VODE

——— VODNOGOSPODARSK! ODJEL _ .

—— ZA DUNAV | DONJU DRAVU _ Telefon: 031/252 800

=:._—--”‘- 31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 03].,"252 899
< KLASA: UP/I-325-01/13-07/7294

URBRQJ: 374-22-3-14-2
Osijek; 12. oZujka 2014.

~ Predmet:  Sustav navodnjavanja Budimci - Krndija.
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel Osijek, temeljem {lanka 143. stavka 7.,
Zakona o vodama (“Narodne novine” br. 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14.), povodom
zahtjeva Upravhog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osjecko - baranjske
Zupanije iz Osijeka, Trg A.Starcevica 1, KLASA: 325-01/12-01/5, URBROJ: 2158/1-
01-16-13-272, od 16.prosinca 2013., radi izdavanja vodopravnibh uvjeta u smislu
odredbi €lanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene tehnicke
dokumentacije, izdaje

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljavati zahvat u prostoru: dzgradnja sustava navodnjavanja
. navodnjavanja Budimeci - Krndija.

Vodopravni uvjeti su:

I Glavni projekt za gradenje predmetne gradevine izraditi u sukladno ovim
vodopravnim uvjetima:

1. Predmetni sustav navodnjavanja projektirati sukladno Pravilniku o
upravljanju i uredenju sustava za navodnjavanje (“Narodne novine” broj:
83/10.), Planu navodnjavanja podrudja OsjeCko - baranjske Zupanije,
Midroing d.o.0. Osijek, br. 1-705/04, izraden prosinca 2005.god.
(“Zupanijski glasnik” br. 3/2006.), te vaZecoj prostorno planskoj
dokumentaciji. e

2. ‘Gradevinu “crpne stanice s postrojenjem i upravijackim sustavom
vodozahvat, pristupni put, manipulativne povrdine, trafo stanicu, cjevovode
i dr., projektirati na nacin da se osigura funkcionalnost i sigurnost sustava
u nepovoljmm hidroloskim uvjetima i uVJetlma pojave unutarnjih zaobalnih
voda. :

3. Gradevinu vodozahvat’a projektirati uz primjenu mjera za osiguranje
stabilnosti dna i pokosa korita rijeke Vuke (izvedba stabilizacije u potrebnoj
duljini i do potrebne visine). Za vrijeme izvodenja radova u koritu rijeke
Vuke i na pripadajucoj dionici nasipa, projektom predvidjeti mjere za
osiguranje nesmetanog protoka i sigurnost branjenog podrudja u slucaju
pojave velikog vodnog vala.
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4. Za manipuliranje zapornicama ustave Krndija i ispustanje vode iz
akumulacija, nadleZne su Hrvatske vode. Glavnim projektom, obzirom na
tehnicke podatke o brani i zapreminskom prostoru za velike vode, datj
prikaz ofekivanih oscilacija razine vode u akumulaciji i njihovom utjecaju
na stabilnost iste.

5. Krizanje tlagnih cjevovoda predmetnog sustava za navodnjavanje s
melioracijskim kanalima moZe se projektirati ukopavanjem za minimaino
1,0m ispod kote postojeeg dna kanala, mjereno od tjemena cijevi,
odnosno gornjeg ruba zastite. Minimalna dubina ukopavanja u odnosu na

_ postojece pokose kanala treba iznositi 2,5m, mjereno okomito na njihove
plohe.

6. Paralelno vodenje dionica predmetnih tlanih cjevovoda za navodnjavanje s
melioracijskim kanalima, projektirati na minimalnoj udaljenosti 5,0m od
gornjeg ruba pokosa korita kanala, mjereno okomito na os kanala.

7. Minimalna tlocrtna udaljenost bilo kojeg ¢&vrstog dijela predmetnih
gradevina (zasunska, prikljuéna okna s vodomjerima, cjevovodi i dr.), od
gornjeg ruba pokosa melioracijskih kanala treba iznositi 5,0m, mjereno
okomito na os kanala.

8. Odvodnju otpadnih voda sa predmetne lokacije rijediti prema slijedecim
uvjetima; ' :

7.1. Vodoopskrba p'redmetne crpne stanice nije predvidena, stoga nema
sanitarnih otpadnih voda.

7.2. Oborinsku odvodnju krovnih povriina moZe se projektirati
ispuStanjem direktno u kanal cestovne - komunalne odvodnje,
prema uvjetima nadleZnog poduzeca i/ili ispuStanjem na zelenu
povrsinu vlastite Cestice, bez nepovoljnih posljedica za predmetnu i
okolne gradevine i povrsine.

wiw s

7.3. Oborinsku odvodnju povrsina koje ne mogu biti onecis¢ene uljima,
mastima ili drugim opasnim tvarima iz tehnoloskog postupka, moze
se projektirati upustanjem direktno u kanal komunalne - cestovne
odvodnje, prema uvjetima nadleZznog poduzeda, ili ispustanjem na
zelenu povrsinu vlastite Cestice, bez nepovoljnih posljedica za
predmetne i okolne povriine i gradevine.

7.4. Oborinske vode sa povriina koje mogu biti oneciS¢ene uljima,
mastima ili drugim opasnim tvarima.iz tehnoloSkog procesa (radne,
manipulativne i druge sl. povrSine),  prikupljati odgovarajucim
kanalima ili slivnicima ta nakon tretmana odgovarajuéim hidrauli¢ki
dimenzioniranim uredajima, preko kontrolnog okna ispustati u kanal
komunaine - . cestovne . odvodnje, prema uvjetima nadleznog
poduzeca ili na zelenu povrsinu vlastite Cestice, bez nepovoljnih
posljiedica za predmetnu i okolne povr$ine i gradevine. Sustav
prikupljianja onediséenih obhorinskih voda dimenzionirati za slucaj
redovitih i izvanrednih vremenskih prilika (pljusak i dugotrajne
padavine) te projektom predvidjeti i izgraditi sve potrebne gradevine
i uredaje za prihvat oborinskih voda bez nekontroliranog izlijevanja

" u okolis. : '
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7.5. Vrijednosti pokazatelja, opasnih i drugih tvari u svim otpadnim,
vodama koje se odvoze u javni sustav odvodnje ili ispustaju u
povrsinske vode moraju biti u skladu s grani¢nim vrijednostima koje
su Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda
(,Narodne novine" broj; 10/13.), propisane za ispuitanje u
" odgovarajudi recipijent.

7.6. Sustav za odvodnju otpadnih voda na predmetnoj lokaciji; cievovodi,
kanali i sabirne jame hidraulicki dimenzionirati i projektirati u
vodonepropusnoj izvedbi, u skladu s Pravilnikom o tehnickim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i prociS¢avanja
otpadnih voda ("Narodne Novine“ br. 3/11).

7.7. Na nacrtima u glavhom projektu i na geodetskom situacijskom
nacrtu izvedenog stanja oznadciti vodove internog sustava odvodnje
prema vrsti otpadne vode (onetiicene oborinske vode), uredaje za
pro¢iicavanje otpadnih voda i kontrolna okna prije ispusta u
prijemnik.

3. Tijekom gradenja provoditi kontrolu kakvoée ugradenih materijala i vriiti
ispitivanja kakvode izvedenih radova. Rezultate provedenih ispitivanja i
dokaze o ispunjavanju vodopravnih uvjeta predociti na tehni¢kom pregledu
gradevine, kao i slijede¢u dokumentaciju:

¥
-

~ Geodetski snimak izvedenih gradevina sustava odvodnje oborinskih

" otpadnih voda.

- lzvjeSée o ispitivanju vodonepropusnosti sustava za advodnju otpadnih
voda, na svojstvo vodonepropusnosti od strane ovlaitene osobe te plan i
rokove obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje otpadnih voda,
prema Pravilniku o tehnitkim zahtjevima za gradevine odvodnje
otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina

~odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda ("Narodne Novine® br. 3/11).

- Pravilnik o radu i odrzavanju sustava za odvodnju otpadnih voda i

zbrinjavanje otpadnih tvari.

4, Nakon =zavrietka radova projektom predvidjeti sanaciju eventualnih
ostecenja dna, pokosa i bankina melioracijskih kanala i korita rijeke Vuke
kanala, odnosno iste dovesti u prethodno - ispravno stanje.

5. Investitor je zbog potrebe imenovanja vadnog nadzora, duZan najmanje 15
dana prije pocetka radova, o tome dostaviti ebavijest Hrvatskim vodama.

6. Pri izvodenju radova poduzeti i druge odgovarajuce mjere da izgradnjom
objekta za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do 3teta ili
nepaovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

il. Vodopravni uvjeti vaze 2 godine od njihove konaénosti.

ObrazloZenje
Upravni odjel za poljoprivredu | ruralni razvoj Osjecko - baranjske Zupanije iz
Osijeka, Trg A.Starcevia 1, podnio je zahtjev KLASA: 325-01/12-01/5, URBROQJ:
2158/1-01-16-13-272, od 16.prosinca 2013. za izdavanje vodopravnih uvjeta za
zahvat u prostoru: lzgradnja sustava navodnjavanja Budimci - Krndija.

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
Zagreb, 28.2.2017. Y3-K42.00.05-G01.1-002 List: 50/74



Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA

V. :
4-". elektroprojekt d.d. - zagreb BUDIMCI-KRNDIJA

Zahtjevu je priloZen idejni projekt “Sustav navodnjavanja Budimci - Krndija",
ZOP. K42, izraden rujna 2013. u Elektroprojekt d.d. Zagreb, glavni projektant:
Nenad Hecek, dipl.ing.grad.

Vodopravni uvjeti za predmetni zahvat izdani su temeljem odredbi Zakona o vodama i
podzakonskih akata i to:

ToCkom |. dispozitiva odredeni su tehni¢ki i drugi zahtjevi kojima mora udovoljiti

predmetni zahvat u skladu s tockom 143. stavkom 1. Zakona o vodama. Tocka Il
. dispozitiva vodopravnih uvjeta u skladu je s odredbom ¢lanka 147. stavkom 5.
. Zakona o vodama.

s Temeljem ¢lanka 6. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine» broj: 8/96.,
il 55/96., 59/96., 131/97., 68/98., 64/00., 163/03., 17/04., 160/04., 150/05.,
: 60/08., 62/08.130/09.) predmet je osfoboden od pla¢anja upravne pristojbe.

[ Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba koja se u roku od 15 dana od dana
B dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporucenom poStom, podnosi
[ % Ministarstvu poljoprivrede putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za
i Dunav i donju Dravu Osijek.

Sir’h'i;’,a Kukié, dipl.iur.

DOSTAVITI: e
& OSJECKO - BARAN)SKA ZUPANUA (x2)
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj
: : 31000 Osijek, Trg A.Starcevical
2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE (x2)

Uprava gospodarenja vodama

- Vodopravna inspekcija

- Sluzba upravnog nadzora

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
3. HRVATSKE VODE, -
: Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, ovdje
e : 4, HRVATSKE VODE,
i VGI za mali sliv ,Vuka" Osijek, ovdje
E 5. Arhiva

-
I
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HErUSLIKA HRVATSKA
D84eCKD - BARANJSKA ZUPANIIA .
UPRAVNI ODJEL Z4 POLJOPRIVREDU § RURALNI RAZVOJ

Primijgno: &2 97 . R jb -

/

. & Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Osijeku
31000 Osijek, Kuhaéeva 27

" Tel031/207-400, Fax.207-404

Klasifikaciiska oznaka: J Or‘g, ;edf.
LE — e/ T — 675§ LA |
» REPUBLIKA HRVATSKA Um;bam:;_ 7/ s

OSJECKO - BARANISKA ZUPANLE

OSIJEK Klasa:612-08/13-23/6554
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj . Urbroj: 532-04-06/08-14-03
31000 OSIJEK : Osijek, 03. 01, 2014,

Trg A. Stareviéa 2
Predmet: - sustav navodnjava Budimei - Krndija

Ovom Konzervatorskom odjelu dostavili ste pismeni zahtjev radi utvrdivanja posebnih uvieta za
radove navedene u predmetu. s |
Obilaskom terena na predmetnoj lokaciji nisu pronadent arheoloSki nalazi niti arheolosko nalaziste.
Medutim, ukoliko bi se prilikom izvodenja zemljanih radova naislo na arheolosko nalaziste ili nalaze,
radove je nuzno prekinuti te o navedenom bez odlaganja obavijestiti ovaj Konzervatorski odjel, kako
bi se sukladno odredbama Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara ("NN” 69/99. 151/03. 157/03.
87/09. 88/10. 61/11. 25/12. 136/12.) i Pravilnika o arheolotkom istraZivanju (“NN” 102/10.) poduzele
odgovarajuce mjere osiguranja i adekvatne za3tite nalazidta i nalaza.

Visa struéna savjetnica:
Viatka Revald Radolié.dipl.arheolog
Nodra,  Ripatst- Rowslol e’

Dostaviti:
1. Dokumentacija - ovdje
2. Pismohrana - ovdje
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m ' REPUBLIKA HRVATSKA

OSIECKO-BARANISKA ZUPANIJA

| | UPRAVNI ODIEL ZA PROSTORNO UREDEN jg
| GRADITELISTVO
; ) Primljeno: 17 'l}fu‘ i)
REPUBLIKA HRVATSKA Klasifikaciiska oznaka: Org. jed.
_; ~2 ST % 2 4 =
MINISTARSTVO ZDRAVLIA UF/1-35 > 05/ 3-of/572| =/
’ Urudzbeni broj. Pril,
S53F— I~ (5

Uprava za sanitarnu inspekciju

Sektor Zupanijske sanitarne inspekeije i pravne podrike
Sluzba Fupanijske sanitarne inspekcije

PJ - Odjel za istoénu Hrvatsku

Ispostava NaSice

KLASA: 540-02/14-03/1477
URBROJ: 534-09-2-1-3-2/2-14-2
NaSice, 11.travnja 2014.

Sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za sanitarnu inspekeiju, Sluzba Zupanijske sanitarne
inspekcije, PI-Odjel za istoénu Hrvatsku, Ispostava Nasice, temeljem zahtjeva za izdavanje posebnih
uvjeta, u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju sustava za navodnjavanje Budimci - Krndija,
na Cesticama u k.o. Budimci i k. 0. Poganovci, a na podru&ju opéine Podgorad, nakon uvida u idejni
projekt oznake: Y2-K42.00.03/G01.0 od rujna 2013. godine, izradenog u Elektroprojekt d.d. Zagreb, na

~ temelju Clanka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ( "Narodne novine” broj: 113/08 i 88/10), izdaje

POTVRDU

Nakon izvrenog uvida u idejni projekt oznake: Y2-K42.00.03/G01.0 od rujna 2013, godine, izradenog
u Elektroprojekt d.d., Zagreb, glavni projektant: Nened Hetek, dipl.ing.grad. ova inspekcijska sluzba
nema posebnih sanitarno-tehnickih uvjeta te posebnih uvjeta zastite od buke u postupku izdavanja
lokacijske dozvole za predmetni sustav za navodnjavanje. A G w5 % =

Oslobodeno placanja upravne pristojbe temeljem &l. 6. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne
novine® br. 8/96, 77/96, 95/7, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04,
141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i
40/14). o i

Miristarstvo : Ksaver 200a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
zdravlja T+ 385146 07555 F + 385146 77 075
Za zdraviie. Zajedno, ) www.zdravlje hr
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eix

Nasicki vodovod d.o.o.

31500 NASICE, Vinogradska3 ¢ p.p.45 + Cenirala (031) 613-176 + Telefaks 613-196
IBAN: HR 42 23400091100144373 ¢ MBPS: 3127150 + OIB: 89523454310 ¢ E-mail: nasicki.vedovod@os.t-co

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
OSIJEK
" Upravni odjel za prostorno uredenje
i graditeljstvo
31500 Nasice, Trg dr Franje Tudmana 7
: VAS BROT:
Klasa: UP/I-350-05/13-01/372
Ur.br.: 2158/1-01-13-01/05-14-6
Nasice, 26.03.2014.
NAS BROJ I ZNAK:

Broj: 162-14/A
Nasice, 04.04.2014.

PREDMET: Uvjeti za projektiranje i gradenje Sustava za navodnjavanje
Budimci-Krndija na katastarskim ¢esticama u k.o. Budimei
i k.o. Poganovci na podruéju Opéine Podgorad
investitor: Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj
Osjedko-baranjske Zupanije Osijek

1. Posebnih uvjeta za projektiranje i gradenje Sustava za navodnjavanje Budimci -
Krndija u k.o. Budimei i k.o. Poganovci na podruju Opéine Podgoraé, nemamo.

Sastavio: p—— Direktor:
(Kl VODOYUL doo.
EAASSlgE vinogradska ahicabr. 3
. )
/fé(ntun 1jas) (Oto Dudjak dipl.oecc.)
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FEPURLIKA HRVATSHA
OSIECKO-BARANISKA Y TsawAalgéaﬂEmE
UM GDIEL ZA PROSTORNO
SEE | GRADITELISTVG

03 -0k 2!]1&

ka ozna!cm

Primtjeno:

ELM% ______

i . Tzheni bro s A
- ‘Ij @Emi@m@m Um(m ! %wwj
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\‘35
___-%
nrl
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w : REPUBLIKA HRVATSKA -
= 9 OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA

OSUEK
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO .

31000 OSIJEK » ULICA CARA HADRIANA 7 UREDENJE,GRADITELJSTVO | ZASTITU
OKOLISA

TELEFON « 031/244 838 &

TELEFAX « 031/213 199 31 500 NASICE

POSTA * 31000 OSIJEK Trg F.Tudmana 7

NAS BROJ | ZNAK VAS BROJ | ZNAK ' DATUM

F200 00 005 008/2014 D.D. ) _2158/1 -01-13-01/05-14-6 28.03.2014.

rreomer Posebni uvjeti gradenja

Postovani,
temeljem Vaseg zahtjeva od 26.03.2014., KLASA: UP/{-350-05/13-01/372,za izdavanje
posebnih uvijeta gradenja za ishodenje lokacijske dozvole za gradevinu: Sustayv za
navodnjavanje Budimci-Krndija na éesticama o k.o. Budimci i k.o. Poganovci,na
podruéju Opéine Podgoraé,prema idejnom projektu broj:Y2-K42.00.03/G01.0 od
rujna 2013.godine,izradenom u ,Elektroprojekt'd.d. Zagreb,A.von Humboeldta

- 4, investitora Upravnog odjela za poijopnvredu i ruraini razvoj Osjecko-baranjske zupanue
Osuek projektant Nenad Hecek, dipl.ing.grad. obavijestavamo Vas da

NEMAMO POSEBNIH UVJETA GRADENJA

S postovanjemt

Ko: - PU NaSice,pismohran

DlRFK
ikofa’i_lbvlc d )m.[\ b"\""“('

CLAN HEP GRUPE
» UPRAVA DRUéTVA + DIREKTOR NIKOLA LIOVIC « PREDSJEDNIK NADZORNCG ODBORA ZVONKO ERCEGOVAC +

+ IBAN HR1725000091102046630 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d, ZAGREB « MATICNI BROJ 1582615 + OIB 41317489366
« TRGOVACK! SUD U OSIJEKU + MBS 030070500 « UPLACENI TEMELJNI KAPITAL 20. 000 00 HRK +
+ www hep.hriplin +
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] HOA HRVATSHA
36 RANISKA ZURAMNIIA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA e “r’”__ o
POLICIJSKA UPRAVA OSJECKO-BARANJSKA 03 -04- 201k
SEKTOR UPRAVNIH | INSPEKCIJSKIH POSLOVA 2 ammaka: | Oigjed
e _ inspektorat unutarnjih posiova 5 (4o // 532 :95/05’
I"Uhiagken by o ! Frif, | Vi
Broj: 511-07-20/04-75-62/2-14. ZT [ Y
% Osijek, 01.04.2014. sl #

 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREBENJE | GRADITELJSTVO
Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 7.

n/p Predrag Marinovi¢

PREDMET: Posebni uvjeti sustava za navednjavanje Budimci - Krndija

Veza: ZAKLJUCAK Klasa: UP/-350-05/13-01/372
Ur.broj: 2158/1-01-12-01/05-14-6 od 26. 03.2014.

Izviescujemo Vas da smo izvrdiii pregled projekine dokumentacije sustava za
navodnjavanje Budimaei — Krndija.

Pregledom je utvrdenc da se sukladno Zakonu o zadtiti od poZara (NN br. 92/10) u

ovom sluéaju radi o jednostavnom zahvatu u prostoru te u tom smislu ovaj ured nema
predvidene posebne uvjete.

S postovanjem,

NSPEKTORATA
N Tadic

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
Zagreb, 28.2.2017.

Y3-K42.00.05-G01.1-002 List: 56/74



Gradevina/Zahvat u prostoru:

V.a i SUSTAV NAVODNJAVANJA

« elektroprojekt dad. . zagreb BUDIMCI-KRNDIJA
2.4 Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnju sustava navodnjavanja Budimci —
Krndija u Osje€ko-baranjskoj zupaniji na podru¢ju katastarskih opé¢ina Budimci i
Poganovci izdana 9. studenoga 2016. godine od strane Upravnog odjela za prostorno
uredenje i graditeljstvo OsjeCko-baranjske Zupanije.

U nastavku je priloZena izmjena i dopuna lokacijske dozvole sa sljede¢im novim posebnim
uvjetima:

1. posebni uvjeti gradenja utvrdeni od Ministarstva poljoprivrede, Zagreb;
posebni uvjeti gradenja utvrdeni po HEP — Operatoru distribucijskog sustava
d.o.o. Elektroslavonija Osijek, Pogon NaSice;

3. posebni uvjeti gradenja utvrdeni po HOPS d.o.o0. Prijenosnom podrucju
Osijek;

4. vodopravni uvjeti utvrdeni po Hrvatskim vodama, VGO za Dunav i Donju
Dravu, Osijek;

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
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REPUBLIKA HRVATSKA
Osjecko-baranjska zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000033
URBROJ: 2158/1-01-13-01/05-16-0004
Nasice, 09.11.2016.

Osje&ko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo, rje§avajuéi po
zahtjevu koji je podnijela tvrtka OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, HR-31000 Osijek, Trg
Ante StarCevica 2, OIB 10383308860 na temelju ¢lanka 115. stavka 1. Zakona o prostornom
uredenju (,Narodne novine* broj 153/13.), izdaje

IZMJENU | DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

I.  Lokacijska dozvola, KLASA: 350-05/13-01/372, URBROJ: 2158/1-01-13-01/05-14-20 PM,
od 22.08.2014. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uredenje, i graditeljstvo,
Osjecko-baranjske Zupanije, izvréna dana 09.09.2014. godine, a Cija je vazenje produljeno
Rje$enjem o produlienju vazenja lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000034,
URBROJ: 2158/1-01-13-01/05-16-0002, Nasice, 16.09.2016. izvréna dana 16.09.2016.
godine mijenja se u tockama: 1., 2.1.1., 2.2.1,,2.22.,223,225.,231.,272.,292, i
2.9.6., te se dopunjuje u tockama: 2.6.2., 2.9.4. tako da sada glasi:

5 1. IZDAJE SE lokacijska dozvola za gradnju Sustava za navodnjavanje Budimci —
Krndija, povrsine podruéja od 565 ha, na ¢esticama k.¢. br. 974, 975, 976, 977, 978,
979, 980, 981, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052,
1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1524, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1569,
1571, 1572, 1573, 1575, 1576, 1577, 1578, 1580, 1644, 1645, 1649, 1650, 1651, 1652,
1653, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1746,
1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1756 i 1757, u k.o. Budimci i na &esticama k.&.
br. 315, 331, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740, 1049, 1052, 1054, 1055, 1056, 1057,
1058, 1059, 1080, 1160, 1161, 1162/2, 1167, 1168, 1169, 1170 1171 k.0. Poganovci,
na podrugju Op¢ine Podgoraé izvan gradevinskog podrudja naselja Budimci i
Poganovci prema idejnom projektu z.0.p: K42, oznaka projekta: Y2-K42.00.03-G02.0
od 24. lipnja 2016. godine izradenom u Elektroprojekt d.d. Zagreb, Alexandera von
Humboldta 4, glavni projektant: Nenad Hecek, dipl.ing.grad. koji je sastavni dio
lokacijske dozvole.

DOKUMENT: IZMJENE | DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE ID: P20160902-2783803-206
INVESTITOR: OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA , HR-31000 Osijek, Trg Ante Stardeviéa 2, OIB 10383308860
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000033, URBROJ: 2158/1-01-13-01/05-16-0004 STRANA 1/5
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2.1.1. Za zahvat iz tocke 1. - Sustav za navodnjavanje Budimci — Krndija izreke ove
dozvole nije potrebno formirati gradevnu &esticu veé se predmetni zahvat izvodi po
postojecim katastarskim Cesticama, izuzev Eestice za potrebe gradnje crpne stanice i
pristupne ceste predvideno je formiranje nove Cestice od dijela ¢estice k&.br. 1051 k. o.
Budimci u povrsini 2080,0 m? te izuzev Cestice za potrebe gradnje trafostanice
predvideno je formiranje nove Cestice od dijela cestice k&. br. 1051 k. 0. Budimci u
povrsini 60,0 m?, sve sukladno idejnom projektu z.o.p: K42, oznaka projekta: Y2-
K42.00.03-G02.0 od 24.lipnja 2016. godine izradenom u Elektroprojekt d.d. Zagreb,
Alexandera von Humboldta 4, glavni projektant: Nenad Heéek, dipl.ing.grad.

2.2.1. Namjena predmetne gradevine je sustav za navodnjavanje Budimci — Krndija za
navodnjavanje povrsine podrucja od 565 ha koji osigurava dovoljne koli¢ine vode za
vréne potrebe u najsunijem mjesecu za povrsine pod poljoprivrednim kulturama
prema sjetvenoj strukturi. Minimalan tlak koji je osiguran na svakom hidrantu tlaéne
mreze iznosi 4 bara, a instalirani kapacitet crpne stanice je 460 I/s.

Sustav za navodnjavanje Budimci — Krndija se sastoji od sliedecih funkcionalnih
cjelina: zahvata vode iz rijeke Vuke, gravitacijskog dovoda do usisnog bazena s
taloznicom, crpne stanice koja se sastoji od usisnog bazena s taloZnicom, prostora za
crpne agregate i ostalu opremu, tlaéne razvodne mreze s pripadajuéim zasunskim
oknima i hidranatima na tlacnoj razvodnoj mrezi koji osiguravaju priklju¢ak opreme na
povrSinama predvidenima za navodnjavanje, dovoda elektricne energije do opreme za
natapanje, a sve sukladno idejnom projektu z.o.p: K42, oznaka projekta: Y2-K42.00.03-
G02.0 od 24. lipnja 2016. godine izradenom u Elektroprojekt d.d. Zagreb, Alexandera
von Humboldta 4, glavni projektant: Nenad Hecek, dipl.ing.grad.

2.2.2. Zemljiste pod gradevinama sukladno idejnom projektu z.0.p: K42, oznaka
projekta: Y2-K42.00.03-G02.0 od 24. lipnja 2016. godine izradenom u Elektroprojekt
d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, glavni projektant: Nenad Heéek,
dipl.ing.grad.

2.2.3. Gradevinska (bruto) povriina gradevina sukladno idejnom projektu z.0.p: K42,
oznaka projekta: Y2-K42.00.03-G02.0 od 24. lipnja 2016. godine izradenom u
Elektroprojekt d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, glavni projektant: Nenad
Hecek, dipl.ing.grad.

2.2.5. Visine gradevina sukladno idejnom projektu z.0.p: K42, oznaka projekta: Y2-
K42.00.03-G02.0 od 24. lipnja 2016. godine izradenom u Elektroprojekt d.d. Zagreb,
Alexandera von Humboldta 4, glavni projektant: Nenad Hecek, dipl.ing.grad.

2.3.1. Smjestaj gradevine prikazan je u posebnoj geodetskoj podlozi koja je sadrzana
u idejnom projekiu z.0.p: K42, oznaka projekta: Y2-K42.00.03-G02.0 od 24. lipnja
2016. godine izradenom u Elektroprojekt d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4,
glavni projektant: Nenad Heéek, dipl.ing.grad. kao sastavnom dijelu ove dozvole.

2.6.2. Opskrba elektriénom energijom sukladno posebnim uvjetima HEP — Operator
distribucijskog sustava d.o.o. Elektroslavonija Osijek, Pogon Nasice, ul. Sokolska 1, br.
i znak: 400803001-1-7253/2014 BW od 30.05.2014. god. i posebnim uvjetima HEP —
Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroslavonija Osijek, Pogon Nasice, ul.
Sokolska 1, br. i znak: 400803001-I-12721/16 BW od 31.08.2016. god.
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2.7.2. Priizradi glavnog projekta, izvodenju radova i uporabi gradevine potrebno je
pridrzavati se posebnih uvjeta KLASA: 350-05/16-01/632, URBR: 525-07/0377-16-2,
Zagreb, 08.07.2016. god. utvrdeni od Ministarstva poljoprivrede, Zagreb, ul. Grada
Vukovara 78.

2.9.2. Posebni uvjeti gradenja KLASA: 350-05/16-01/632, URBR: 525-07/0377-16-2,
Zagreb, 08.07.2016. god. utvrdenih od Ministarstva poljoprivrede, Zagreb, ul. Grada
Vukovara 78.

2.9.4. Posebni uvjeti gradenja br. i znak: 400803001-1-7253/2014 BW, od 30.05.2014.
utvrdeni po HEP — Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. Elektroslavonija Osijek,
Pogon Nasice, ul. Sokolska 1 . i posebni uvjeti br. i znak: 400803001-1-12721/16 BW
od 31.08.2016. utvrdeni po HEP — Operatoru distribucijskog sustava d.o.o.
Elektroslavenija Osijek, Pogon Nasice, ul. Sokolska 1.

2.9.6. Posebni uvjeti gradenja br. i znak: 300200103/1107/16VE od 21.07.2016.
utvrdeni po HOPS d.o.o. Prijenosnom podruéju Osijek ul. C.Hadrijana =

Il Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.
OBRAZLOZENJE

Podnositelj, OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA , HR-31000 Osijek, Trg Ante Staréeviéa 2, OIB
10383308860, je zatrazila podneskom zaprimlienim dana 02.09.2016. godine izdavanje izmjene
ifili dopune lokacijske dozvole za:

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog melioracijskog sustava -
za gradnju Sustava za navodnjavanje Budimci — Krndija, povr$ine podrucja od 565 ha,

na katastarskim Cesticama k.€.br. 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 1026, 1027, 1028,
1029, 1030, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1524,
1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1569, 1571, 1572, 1573, 1575, 1576, 1577, 1578, 1580,
1644, 1645, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1739, 1740,
1741, 1742, 1743, 1744, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1756 i 1757, u k.o.
Budimci i na gesticama k.€. br. 315, 331, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740, 1049, 1052, 1054,
1065, 1056, 1057, 1058, 1059, 1080, 1160, 1161, 1162/2, 1167, 1168, 1169, 11701 1171 k.o.
Poganovci, na podrugju Opcine Podgoraé (izvan gradevinskog podrugja naselja Budimci i
Poganovci, ), iz toc¢ke I. izreke ove dozvole.

U spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZzena su tri primjerka izmijenjenog idejnog projekta iz tocke I. izreke dozvole.
b) prilozene su propisane izjave projektanata da je idejni projekt izraden u skladu s
prostornim planom i drugim propisima,

c) lzjava glavnog projektanta i projektanta gradevinskog dijela o uskladenosti idejnog
projekta s prostornim planom i drugim propisima od 14.06.2016. godine, izdana po
ovlastenom projektantu Nenadu Heéeku, dipl.ing.grad. broj oviastenja G 2995,
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d) Izjava projektanta elektro dijela o uskladenosti idejnog projekta s prostornim planom i
drugim propisima od 14.06.2016. godine, izdana po ovlasdtenom projektantu Drazenu
Zubovicu, ing.el. broj ovlastenja E 800,

e) lzjava projektanta arhitektonskog dijela o uskladenosti idejnog projekta s prostornim
planom i drugim propisima od 14.06.2016. godine, izdana po ovlastenom arhitektu Marku
Krolo, dipl. ing.arh. broj ovlastenja A 3675,

f) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela

- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/632, URBROJ: 525-
07/0377-16-2, od 08.07.20186. godine,

- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podruéje Osijek - Posebni
uvjeti, BROJ | ZNAK: 300200103/1107/16VE, od 21.07.2016. godine,

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektroslavonija Osijek, Pogon Nasice -
Posebni uvjeti, BROJ | ZNAK: 400803001/1-12721/16 BW, od 31.08.2016. godine.

g) dokaz pravnog interesa je utvrden u provedbenom postupku,

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole utvrdeno je sliedece:
a) da podnositelj zahtjeva ima pravni interes za izdavanje izmjene i dopune lokacijske
dozvole temeljem izdane osnovne lokacijske dozvole,
b) u spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija,
c¢) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

d) uvidom u idejni projekt iz tocke |. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu s lokacijskom dozvolom, prostornim planom i
to PPZ osjetko-baranjske, "Zupanijski glasnik Osje¢ko-baranjske Zupanije" broj 1/02 te
PPUQ Podgorat - I. ID, "Sluzbeni glasnik Opéine Podgoraci” broj 2/06. i 1/09.

e) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
je onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

f) postoji moguénost prikijuéenja gradevine na sustav navodnjavanja,
g) postoji moguénost priklju¢enja gradevine na niskonaponsku elektricnu mrezu,

h) strankama u postupku omoguceno je javnim pozivom da izvr§e uvid u spis predmeta, te
se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. i 148. Zakona o prostornom
uredenju, te je odluéeno kao u izreci.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema ¢lanku 6. Zakona o upravnim pristojbama.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom. Na Zalbu se placa
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drZzavnim biljezima prema tarifnom tiroju 3. Zakona o upravnim

pristojbama. T T
VISI SAVJETNIE@?ZA‘PROS : RNO UREBENJE |
/GRADITELIS 2\
Predrag Marin _;ric’_:,ﬂipl.ing.‘%z;rad.
DOSTAVITI:
/1.f OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, HR-3100¢ Osijek,

Trg Ante Starcevica 2, sa idejnim projektom u dva
primjerka,

2. Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu plo¢u),

3. U spis, ovdje.
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4316

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/16-01/632
URBROI: 525-07/0377-16-2
Zagreb, 8. srpnja 2016. godine

OSJECKO - BARANJSKA ZUPANIJA
OSLJEK

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
1 RURALNI RAZVOJ

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — za izmjene i

dopune Lokacijske dozvole za SN Budimci - Krndija
- dostavlja se -

Na vas broj:

Klasa: 325-01/16-01/1

Ur.broj: 2158/1-01-12-16-118

Od Osijek, 30. lipnja 2016. godine

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem ¢lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
( * Narodne ngvine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) u predmetu zahtjeva OSJECKO -
BARANJSKE ZUPANLIE, OSIJEK, UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I
RURALNI RAZVOJ u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za izmjene i
dopune Lokacijske dozvole za SN Budimci - Krndija utvrduje posebne uvjete i to:

1.1.  Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2.  Osobito vrijedno obradivo ( P1 )i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemlji§te ne moZe se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

- kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrugja,

-pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljuc¢ivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3.  Potrebno je pravovremeno rijediti imovinsko - pravne odnose sa dosadaSnjim
nositeljima prava koristenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasnistvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljista.
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1.5%

1.6.

1.7

1.8.

1.9.

1.10.

1.12:

Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehnickih razloga bude potrebno odrediti pozajmiita materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriitenja materijala sa predvidenog pozajmista
rijeSiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koristenja odnosno prava
vlasnistva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.

Prije pocetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

Ograniciti kretanje teske mehanizacije prilikom izvodenja zahvata u prostoru, kako
bi povrdina devastirana radovima bila §to manja, odnosno koristiti postojeéu mrezu
puteva koju po zavrietku radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - na¢i adekvatna rjeSenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi mogucnosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila ).

Za vrijeme izvodenja zahvata u prostoru opasnost od klizanja tla smanjiti
stabilizacijom strmih padina, a zastitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i
sadnjom travnih smjesa i grmlja.

Po zavrsetku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duZno je u skladu s odredbama ¢lanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
( ** Narodne novine “, br. 39/2013. 1 48/2015. ) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku
od osam dana od dana izvrinosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu drzavne
uprave u Zupaniji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadleZznom za
poljoprivredu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljiita, kao dobra od
interesa za Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema toc¢ki 1. ovih uvjeta biti
potrebno za izgradnju predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u sluéaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima.
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene stru¢ne podloge za zahvat u prostoru, Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije izdala je posebne uvjete za izradu tehnicke
dokumentacije.
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PERATOR
HHEP 5o
USTAVA doo

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
POGON NASICE _
ODJEL ZA TEHNICKE POSLOVE

31500 Nasice OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Ulica Sokolska Trg Ante Staréevica 2
Osijek
TELEFON + 031/619-700
TELEFAKS - 031/613-380
POSTA . + SERVIS

IBAN - HR842390001140002390

NAS BROJ | ZNAK 400803001\!/}1}2{!16 BW VAS BROJ | ZNAK

rreonver  POSEBNI UVJET GRADNJE patum 31.08.2016.

Podaci o projektu

Br. projekta: z.0. K42 od 2016. godine, Idejni projekt

Izradio: Elektroprojekt d.d., Glavni Projektant: Nenad Hecek, dipl.ing.grad.
Gradevina:  Sustav navodnjavanja Budimci - Krndija

Mjesto gradnje: k.o. Budimci i k.o Poganovci

Investitor: OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante Starceviéa 2

POSEBNI UVJETI GRADENJA

Prdrzavati se uvjeta izdanih za gradevinu od strane HEP ODS-a 30.05.2014. na$ znak 400803001-
1-7253/2014 BW i izdane PEES za prikijucenje gradevine na elektroenergetsku mrezu 400803-
150139-0011 od 02.04.2015.

Sastavio: Rukovoditelj Pogona:
Bruno Wolf, dipl.ing.el. Blasko Pris¢, dipl.ing.el.

12 Wt Filh e S Jb
Dostaviti: 5 Strgnci, L] é{/
(Arhiva HEP - Opersto distbuciskog sustova dno, LAGRED

DISTRIBUCHISKO PODRUCIE il
ELEKTROSLAVONLIIA OSUEK

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DJREKTOR ZELJKOSIMEK

TRGOVACKLSUDUZAGREBU M5508043423D = MB 1643991 -
L OIE 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.456.000,00 HRK -
* www.hep.hr -
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NIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU | RUBALNI RAZVOJ

Primljeno X, el

PHOPS - ../

Urudzbent brdj: Pril. | wrij

Hrvatski operator prijenosnch sustava d.o.‘gi,i/g = /s, — I“7‘f—f o

Prijenosno podrugje Osijek : REPUBLIKA HRVATSKA

Ulica cara Hadrijana 3, 31000 Osijek , Hrvatska OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA

Telefon +385 31213 124 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
Telefaks +385 31213 121 | RURALNI RAZVOJ
Posta 31000 Osijek « Servis Trg Ante Staréevic¢a 1
31000 Osijek

NAS BROJ | ZNAK: 300200103/1107/16VE vaS BROJ | ZNAK: DATUM: 21.7.2016.
PREDMET: lzgradnja sustava navodnjavanja Budimci-Krndija, posebni uvjeti gradenja

Postovani,

Temeliem VaSeg zahtjeva klasa: 325-01/16-01/1, ur.broj: 2158/1-01-12-16-118, kojim zbog
izmjena i dopuna Lokacijske dozvole za izgradnju ,Sustava navodnjavanja Budimci-Krndija®,
traZite izdavanje posebnih uvjeta gradenja, dajemo misljenje kako slijedi.

Za izgradnju ,Sustava navodnjavanja Budimci-Kmndija“ izdali smo posebne uvjete gradenja
broj 300200103/579/14VE od 31.3.2014. godine, koji prestaju vaZiti, te radi izmjena u projektnoj
dokumentaciji predmetnog ,Sustava navodnjavanja Budimci-Krndija“ izdajemo nove posebne
uvjete gradenja.

U prilogu dostavljamo ortofoto situaciju trase dvostrukog 110 kV visokonaponskog voda (DV
110 kV Osijek 1-Nasice i DV 110 kV Ernestinovo-Nasice) koji je u nasoj nadleZnosti te prolazi

podruéjem planirane izgradnje ,Sustava navodnjavanja Budimci-Krndija®“.

Na temelju dostavljene nam projekine dokumentacije:

o Idejni projekt — Projekt viSe struka, Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija, Idejni projekt za
Lokacijsku dozvolu — Izmjene i dopune, broj projekta: Y2-K42.00.03-G02.0, 20186,
projektant ,Elektroprojekt d.d., Zagrteb®, investitor ,Osje&ko-baranjska Zupanija, Osijek”,

te na temelju ,Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV* (NN 53/91 i 24/97), ,Pravilima i mjerama
sigurnosti pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima (HOPS Glasnik br.3)" i vazeéoj prostorno
planskoj dokumentaciji, u cilju zastite ljudskih Zivota i imovine, za izgradnju ,Sustava

navodnjavanja Budimci-Krndija“ dajemo slijedece posebne uvjete gradenja:

e Za izgradnju crpne stanice na dijelu k&br. 1051, k.o. Budimci, nemamo posebnih
uvjeta gradena (udaljena je od trase DV 2x110 kV).

UPRAVA DRUSTVA -« Predsjednik Uprave Miroslav Mesié « Clanovi Zdeslav Gerina + Darko Beli¢

IBAN HR97 2340 0081 1101 7745 1 - Privredna banka Zagreb « OIB 13148821633

Trgovacki sud u Zagrebu - MBS 080517105 «

Temeljni kapital u iznosu 4.364.392.200,00 HRK uplacen u cijelosti u noveu, stvarima i pravima
www.hops.hr
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Za izgradnju i postavijanje svih uredaja, instalacija i infrastrukture sustava
navodnjavanja, minimalne sigurnosne udaljenosti od faznih vodi¢a DV 2x110 kV
moraju iznositi najmanje 3,0 m.

Najmanja udaljenost uredaja, instalacija i infrastrukture sustava za navodnjavanje od
stupova DV 2x110 kV mora iznositi 10,0 m.

Mora biti osiguran pristupni put te§koj mehanizaciji do svakog stupa DV 2x110 kV, te
nesmetano kori$tenje prostora u trasi DV 2x110 kV za potrebe odrzavanja i
intervencija na DV 2x110 kV.

Mikroklima vode ili mlazovi vode koje stvaraju predmetni uredaji za navodnjavanje
moraju biti na sigurnosnoj udaljenosti od faznih vodic¢a i stupova DV 2x110 kV
najmanje 3,0 m.

Pri izvodenju radova, strojno ili ruéno, alati, predmeti ili dijelovi strojeva, ne smiju se
niti u jednom trenutku pribliZiti faznim vodi¢ima DV 2x110 kV na udaljenost manju od
3,0m.

U slucaju da se iz bilo kojeg razloga ne moZe ispostovati navedeno u prethodnom
stavku, potrebno je traZiti iskljuéenje voda iz pogona i nadzor naseg osoblja.

Nije dozvoljeno zatrpavanje temeljnih dijelova stupova visokonaponskih vodova
zemljom ili drugim gradevinskim materijalima.

Iskop u blizini stupova vrSiti paZljivo s obzirom na moguénost postojanja trakastog
uzemljivata. U sluéaju da se kod iskopa naide na trakasti uzemljivad (duljine 10-
20 m od stupa) o tome treba izvjestiti vlasnika voda, a investitor se obvezuje o svom
trodku sanirati uzemljiva¢ u skladu s tehnickim propisima.

Na podrugju koje je pristupacno vozilima i pokretnim uredajima, sigurnosna visina i

sigurnosna udaljenost u odnosu na fazne vodiée DV 2x110 kV mora iznositi
minimalno: sigurnosna visina 6m i sigurnosna udaljenost 5 m.

Eventualno potrebna prilagodenja DV 2x110 kV izgradnji Sustava navodnjavanja
izvoditi e se o trosku investitora.

Sigurnosna visina DV 2x110 kV voda iznad ceste i pristupnog puta freba iznositi
najmanje 7 m.

Udaljenost bilo kojeg dijela stupa DV 2x1 10 kV od vanjskog ruba ceste i pristupnog
puta ne smije biti manja od 10 m" (u iznimnim sluéajevima mozZe se smanjiti na
minimalno 5 m).

U rasponu krizanja DV 2x110 kV i ceste dopusten je jedan nastavak po vodiGu i
zastitnom uzetu. :

|zolacija voda u rasponu krizanja s cestom mora biti elektri¢no pojaana.

lzvodenje radova u neposrednoj blizini stupova DV 2x110 kV investitor je obavezan
najaviti najmanje sedam dana ranije u HOPS d.o.o., Prijenosno podrugje Osijek,
kako bi bili izvedeni uz odobrenje i nadzor odgovornih osoba HOPS d.o.o.

e o [T
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Kako bi se razumijele prethodne tocke, dajemo tumacenje Sto su to sigurnosna visina i
sigurnosna udaljenost:

e Sigurnosna visina je najmanja dopustena vertikalna udaljenost vodi¢a, odnosno dijelova
pod naponom od zemlje ili nekog drugog objekta pri temperaturi +40°C, odnosno pri
temperaturi -5°C s normalnim dodatnim opterecenjem bez vjetra.

e Sigurnosna udaljenost je najmanja dopustena udaljenost vodi¢a, odnosno dijelova pod
naponom od zemlje ili nekog objekta u bilo kojem pravcu pri temperaturi +40°C i
optereéenju vjetrom od nule do punog iznosa.

Davatelj zahtjeva svjestan je izlaganja trajnom djelovanju elektriénog polia u blizini
elektroenergetskih vodova, poveé¢anom djelovanju atmosferskih praznjenja i rizika pada vodiéa
na objekt i prostor oko njega usprkos udovoljavanju ovih uvjeta.

Izradenu tehnicku dokumentaciju s elaboriranim ispunjavanjem posebnih uvjeta gradenja
(i kotiranim relevantnim udaljenostima) potrebno je dostaviti na suglasnost u HOPS d.o.o.,
Prijenosno podrucje Osijek, Ulica cara Hadrijana 3, Osijek.

Za eventualne dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.

S postovanjem,

Direktor:
-
’ dr.sc.Zoran Kovag, dipl.ing. -
f§8 HOPS / o 4.5
‘ d.o.0., Zaogreb !_,’ C?g
1 Prijenosng podruéfe Osijek / - =
“
Prilog:
e ortofoto situacija trase DV 2x110 kV (DV 110 kV Osijek 1-NaSice i DV 110 kV
Ernestinovo-Nasice) na podrugju planirane izgradnje ,Sustava navodnjavanja Budimci-
Krndija“
Co:
¢ QOdjel za pogonske analize i poslovnu informatiku
o Odjel za izgradnju Osijek
s Arhiva
el N & N
SASSBAOSEASSSEEE LSS SEEE S8 HOPS
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== HRVATSKE VODE

ERESET AT

. — VODNOGOSPODARSKI ODJEL
e ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800
e 31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

~

KLASA: UP/1-325-01/13-7/7294
URBRQJ: 374-22-3-16-4
Osijek; 12. srpnja 2016.

PREDMET: Sustav navodnjavanja Budimci - Krndija.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu na temelju ¢lanka
143. stavka 7. Zakona o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11. i
56/13), povodom zahtjeva Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj,
Osjecko - baranjske Zupanije, iz Osijeka, Trg Ante Starcevica 2, KLASA: 325-
01/16-01/1, URBROJ: 2158/1-12-16-118, od 30. lipnja 2016. za izdavanje
vodopravnih uvjeta u postupku izmjene i dopune Lokacijske dozvole, nakon
pregleda dokumentacije i u smislu odredbi clanka 144.st.1.to¢.1. i ¢lanka 146.
Zakona o vodama, izdaje

RJESENJE

O odbijanju zahtjeva za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju sustava
navodnjavanja Budimci - Krndija, jer je utvrdeno da nisu promijenjene okolnosti i
da za dostavljenu dokumentaciju; Idejni projekt ,Sustav navodnjavanja Budimci -
Krndija“, ZOP: K42l, izraden 24. lipnja 2016. u Elektroprojekt d.d. Zagreb, glavni
projektant: Nened Hecek, dipl.ing.grad., vrijede izdani vodopravni uvjeti.
Vodopravni uvjeti KLASA: UP/I-325-01/13-07/7294, URBRQJ: 374-22-3-14-2,
od 12. oZzujka 2014., ostaju na snazi.

Obrazlozenje

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, Osjecko - baranjske zupanije, iz
Osijeka, Trg Ante Starcevic¢a 2, podnio je 05. srpnja 2016. zahtjev, KLASA: 325-
01/16-01/1, URBROJ: 2158/1-12-16-118, za izdavanje vodopravnih uvjeta za
izgradnju sustava navodnjavanja Budimci - Krndija.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju; Idejni projekt ,Sustav navodnjavanja
Budimci - Krndija“, ZOP: K42l, izraden 24. lipnja 2016. u Elektroprojekt d.d.
Zagreb, glavni projektant: Nened Hecek, dipl.ing.grad. te raspolozivu
dokumentaciju, utvrdeno je da su za predmetni zahvat u prostoru, izdani su
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vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/13-07/7294, URBROJ: 374-22-3-14-2,
od 12. oZzujka 2014. Obzirom na nepromijenjene tehnicke okolnosti na trasi
predvidene predmetne gradevine, kao i nepromijenjenim uvjetima, rijeSeno je kao
u dispozitivu.

Temeljem clanka 6. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine» broj:
8/96., 55/96., 59/96., 131/97., 68/98., 64/00., 163/03., 17/04., 160/04.,
150/05., 60/08., 62/08., 30/09., 20/10., 49/11., 126/11., 112/12., 19/13. i
80/13.) predmet je osloboden od plac¢anja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rjeSenja dopustena je zalba koja se u roku od 15 dana od dana
dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporucenom poStom,
podnosi Ministarstvu poljoprivrede putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog
odjela za Dunav i donju Dravu.

/ '§iﬁ-ibena soba
PN
_Dubravko|Plander, ing.grad.

DOSTAVITI: S Ee?
“¥: ZUPANIJA OSJECKO - BARANJSKA
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

| RURALNI RAZVO) (2x)
31000 Osijek, Trg A.Starcevica 2
2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, (2x)

Uprava gospodarenja vodama
- Vodopravna inspekcija
- Sluzba upravnog nadzora
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
3. HRVATSKE VODE,
Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, ovdje
4. Arhiva
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2.5 Primijenjeni propisi i norme
2.5.1  Opé¢i propisi
Zakoni Glasilo broj
e Zakon o prostornom uredenju NN 153/13
e Zakon o gradniji NN 153/13
e Zakon o poljopriviednom zemljistu NN 39/13, 48/15
e Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji NN 53/91
e Zakon o normizaciji NN 80/13
e Zakon o mjeriteljstvu NN 74/14
e Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 78/15
e Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti NN 152/08, 61/11, 56/13
e Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina NN 16/07, 124/10, 56/13,
121/16, 9/17
e Zakon o izvlastenju i odredivanju naknade NN 74/14
e Zakon o javnoj nabavi NN 120/16
e Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti NN 80/13, 14/14
e Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i NN 78/15
prostornom uredenju
e Zakon o vodama NN 153/09, 130/11, 56/13,
14/14
e Zakon o gradevnim proizvodima NN 76/13, 30/14
e Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda NN 30/09,139/10, 14/14
e Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva NN 153/09, 90/11, 56/13,
119/15, 120/16
Pravilnici Glasilo broj
e Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima NN 79/14, 41/15, 75/15
o Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14
o Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu NN 32/14, 69/14, 27/15
projekata
¢ Pravilnik o nostrifikaciji projekata NN 98/99, 29/03
e Pravilnik o mjernim jedinicama NN 88/15
e Pravilnik o na€inu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, NN 111/14, 107/15
uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzZaju
zavrdnog izvjeS¢a nadzornog inZenjera
e Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine NN 108/04
e Pravilnik o materijalno-tehni¢kim uvjetima za rad gradevinskih NN 42/14
inspektora
e Pravilnik o obraunu i naplati vodnoga doprinosa NN 107/14
¢ Pravilnik o katastru vodova NN 71/08, 148/09
o Pravilnik o katastru zemljista NN 84/07, 148/09
e Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima NN 86/07, 25/09, 148/09
e Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedni¢kog informacijskog sustava NN 107/10
zemljidnih knjiga i katastra
e Pravilnik o sadrzaju i obliku katastarskog operata katastra NN 142/08, 148/09
nekretnina
e Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i NN 110/01
njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti
prometa
o Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i NN 88/15
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vodeniju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje
energetskih djelatnosti

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun NN 136/06, 14/11, 55/12
komunalnog doprinosa
o Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda NN 113/08
e Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode NN 103/08
e Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuc¢aka i prilaza NN 95/14
na javnu cestu
e Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti NN 83/10, 126/12,
vodoistraznih radova i drugih hidrogeologkih radova, preventivne, 112114
redovne i izvanredne obrane od poplava te upravljanja detaljnim
gradevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim gradevinama za
navodnjavanje
e Pravilnik o nadinu zatvaranja i ozna¢avanja zatvorenog gradilista NN 42/14
e Pravilnik o nacinu obavljanja inspekcijskog nadzora gradevinske NN 9/00, 99/02
inspekcije
Uredbe, naredbe, upute, strategije Glasilo broj
o Uredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje NN 116/07, 56/11
Ministarstvo zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva
izdaje lokacijsku i/ili gradevinsku dozvolu
o Uredba o visini vodnoga doprinosa NN 78/10, 76/11, 19/12,
151/13, 83/15
o Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko koristenje NN 89/10, 46/12, 51/13,
voda 120/14
o Uredba o standardu kakvoce voda NN 73/13, 151/14, 78/15,
61/16
e Drzavni plan za zastitu voda NN 8/99
2.5.2  Zastita okoliSa
""""""" Zakoni Glasilo broj
'« Zakon o zastiti okolida NN 80/13, 153/13, 78/15
'«  Zakon o zastiti prirode NN 80/13
. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom NN 94/13
o Zakon o Sumama NN 140/05, 82/06, 129/08,
80/10, 124/10, 25/12,
______________ 68/12, 148/13, 94/14
Pravilnici
. Pravilnik o gospodarenju s otpadom NN 23/14, 51/14, 121/15,
132/15
. Pravilnik o naginima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i NN 114/15
uvjetima rada za odlagalista otpada
25.3 Zastitanaradu
Zakoni Glasilo broj
o Zakon o zastiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14
. Zakon o zastiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13,
41/16
Pravilnici
. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada NN 29/13
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o Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme NN 16/16
. Pravilnik o pruZanju prve pomoci radnicima na radu NN 56/83
o Pravilnik o ispitivanju radnog okolida NN 16/16

2.5.4  Zastita od pozara

Zakoni Glasilo broj
. Zakon o zaéstiti od pozara NN 92/10
. Zakon o vatrogastvu NN 106/99, 117/01, 36/02,

96/03, 139/04, 174/04,
38/09, 80/10

o Zakon o eksplozivnim tvarima NN 178/04, 109/07, 67/08,
144/10
. Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima NN 108/95, 56/10
. Zakon o prijevozu opasnih tvari NN 79/07
Pravilnici
o Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94, 142/03
. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za =za$titu od poZara NN 146/05
elektroenergetskih postrojenja i uredaja
. Pravilnik o tehni¢kom nadzoru elektri¢nih postrojenja, instalacija NN 39/06, 106/07

i uredaja namijenjenih za rad u prostorima ugrozenim
eksplozivnhom atmosferom
. Pravilnik o tehni¢kim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati NN 119/11
pravne osobe ovlastene za ocjenu ispravnosti i podobnosti
proizvoda za zastitu od pozara

2.5.5 Norme
Norme Oznaka
e Sustav upravljanja okoliSem ISO 14001:2007
e Sustav upravljanja zdravljem i sigurno$c¢u na radu OHSAS 18001:2007
Projektant:
Nenad Hecek, dipl.ing.grad.
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Investitor : OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante StarCevica 2

Gradevina : SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI - KRNDIJA

Dio gradevine

Lokacija gradevine Opcina Podgorag

Vrsta dokumentacije : Glavni projekt

Vrsta projekta : Projekt vide struka

Projekt/Posao : GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI -
KRNDIJA

Knjiga/mapa : OPCI DIO

Prilog 003 :  ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Projektant : Nenad HecCek, dipling.grad. e,
Suradnik : Janja Turopoljac, mag.ing.aedif. ..
Kontrolirao : mr.sc. Danijel KreSi¢, mag.ing.aedif. ...
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31 Opcenito
Sustav navodnjavanja Budimci — Krndija projektiran je tako da osigura vodu za
navodnjavanje na neto povrsini poljoprivrednog zemljista od 565 ha putem tlatne mreze s
hidrantima.
IzvoriSte vode za navodnjavanje poljoprivrednog zemljiSta je rijeka Vuka (zahvat je na
stacionazi KM 71+680) uz koju je smjestena crpna stanica kapaciteta Q = 460 I/s i visine
dizanja H = 65 m.
Sustav navodnjavanja Budimci — Krndija sastoji se od sljedecih funkcionalnih cjelina:
1.  zahvata vode koji se sastoji od:
1.1.  zahvatne gradevine (na lijevoj obali rijeke Vuke) i
1.2. dovodnog cjevovoda (od zahvatne gradevine do usisnog bazena crpne
stanice);
2.  crpne stanice koja se sastoji od:
2.1. usisnog bazena,
2.2. zgrade crpne stanice i
2.3. platoa crpne stanice;
3. tlaénog cjevovoda s hidrantima i zasunskim oknima.
4.  energetskog priklju¢ka za napajanje centar pivota
Pojedini dijelovi sustava navodnjavanja obradeni su u slijede¢im knjigama:
CRPNA STANICA | ZAHVAT VODE — GRABEVINSKI DIO - G3-K42.01.05-G02.0
Gradevinski dio crpne stanice, plato crpne stanice, pristupna cesta, izmjestanje ustave s
propustom Vuka-Krndija |, zahvat vode, gradevna jama crpne stanice i zahvatne
gradevine.
CRPNA STANICA | ZAHVAT VODE — STROJARSKI DIO - S3-K42.01.05-S03.0
Strojarska oprema crpne stanice, zahvata vode i ustave s propustom Vuka-Krndija I.
CRPNA STANICA — ARHITEKTONSKI DIO - A3-K42.01.05-G04.0
Arhitektonski dio crpne stanice i plato crpne stanice
CRPNA STANICA — ELEKTROTEHNICKI DIO - E3-K42.01.05-E05.0
Elektrotehni€ki dio crpne stanice, priklju€ak crpne stanice na elektro mrezu
TLACNI CJEVOVOD | ENERGETSKI PRIKLJUCAK ZA NAPAJANJE CENTAR PIVOTA
— GRADEVINSKI DIO - G3-K42.02.05-G06.1
Tla¢ni cjevovod s hidrantima i zasunskim oknima, te gradevinski dio energetskog
priklju¢ka za napajanje centar pivota
ENERGETSKI PRIKLJUCAK ZA NAPAJANJE CENTAR PIVOTA — ELEKTROTEHNICKI
DIO - E3-K42.00.05-E07.1
Elektrotehnicki dio energetskog priklju¢ka za napajanje centar pivota.
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3.2 Voda za navodnjavanje
Dovoljne koli¢éine vode za navodnjavanje u rijeci Vuki osigurane su iz uzvodnih
viSenamjenskih akumulacija Borovik i Koritnjak. Prihvat vode za navodnjavanje u koritu
Vuke omogucéava postojea ustava Krndija smjesStena 50 m nizvodno od zahvata vode za
navodnjavanje.
Akumulacija Borovik
Visenamjenska akumulacija Borovik ostvarena je nasutom zemljanom branom na 91 km
rijeke Vuke. Korisni volumen vode definiran je ,Pravilnikom o reguliranju vodnog rezima u
akumulaciji Borovik prilikom nailaska kriticnih vodnih valova® i na pocetku svakog
vegetacijskog perioda iznosi 5.800.000 m°.
Prema hidroloSko-hidrauli¢koj studiji akumulacije Borovik izradene 1977. godine u Zavodu
za kulturnu tehniku Geodetskog fakulteta sveuciliSta u Zagrebu konstantni godisnji neto
dotok u akumulaciju iznosi Qg =135 I/s. Prosjecni godiSnji neto volumen dotoka iznosi
4.257.360 m°.
tab 3.1 Mjesecni volumen i dotoci akumulacije Borovik za prosje¢nu godinu
MJESEC | I Il v v VI VI Vil IX X XI Xl
[\43 122 | 176 |205 |974 | 73 |284 [223 [183 | 20 |361 |965 |105
;’n%‘)‘(Tgé] 0519 |0,749 |0,873 |0,415 |0,311 |0,121 |0,095 |0,078 (0,085 |0,154 [0,411 |0,447
Eﬁst;’s‘; 0,194 [0,310 [0,326 [0,160 |0,116 |0,047 |0,035 |0,029 |0,033 (0,057 |0,159 |0,167
Prosjecni neto volumen dotoka u akumulaciju Borovik
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sl.3.1 Prosjecni volumen dotoka u akumulaciju Borovik
Akumulacija Koritnjak
Nizvodno od akumulacije Borovik na 83 km rijeke Vuke ulijeva se potok Koritnjak na
kojemu je 2 km uzvodnije nasutom branom ostvarena akumulacija Koritnjak. Korisni
volumen akumulacije iznosi 4.600.000 m® &to priblizno odgovara prosjenom
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dvogodisnjem dotoku. Prosje¢ni godisnji protok Koritnjaka iznosi 72 I/s. $to odgovara
godisnjoj koli&ini od 2.270.000 m* vode.

Potreba vode za navodnjavanjem

Ukupna koli¢ina vode koju je potrebno dovesti do poljoprivrednih povrSina prema
planiranoj strukturi sjetve u susnoj godini (vjerojatnost pojave oborine 75%) je 1.491.344
m°, a u godini sa prosjeénim oborinama je 796.787 m>. Najve¢i manjak vode je u srpnju
kada je potrebno osigurati 805.179 m® (oko 26.000 m® dnevno) u susnoj godini odnosno
485.487 m* (oko 15.600 m* dnevno) u godini s prosjeénom koli&inom oborina.
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sl.3.2 Potreba vode za navodnjavanjem po mjesecima

Analiza ispustanja vode iz akumulacija i prihva¢anja vode na mjestu zahvata vode
za navodnjavanje

Prema raspolozivim volumenima uzvodnih akumulacija i potrebama vode za
navodnjavanje evidentno je da su raspoloZive koli¢ine vode u akumulacijama i viSe nego
dostatne.

Ustavom Krndija koja se nalazi 50 m nizvodno od buduée crpne stanice ostvaruje se
uspor na rijeci Vuki. Ustavom Krndija smjestena je 22,5 km nizvodno od akumulacije
Borovik. Maksimalni i minimalni radni vodostaji Vuke na mjestu zahvata vode za
navodnjavanje postavljeni su na 93,00 i 91,80 m n.m. Unutar tog prostora moguce je u
koritu Vuke akumulirati oko 10.000 m® vode (oko 40% dnevne potrebe za navodnjavanje u
susnoj godini) prije poCetka rada crpne stanice, $to osigurava oko 6 sati rada crpne
stanice s maksimalnim instaliranim kapacitetom crpne stanice. Dnevnu potrebu vode i
dodanih 16.000 m*® moguée je akumulirati uz razinu vode na mjestu zahvata na 93,70
mn.m. Vrijeme rada crpne stanice je 16 sati dnevno. Uzduzni profil rijeke Vuke prikazan je
na sl. 3.3.

Ocekivana oscilacije vode u akumulaciji Borovik zbog ispustanja vode za navodnjavanje
iznosi 2,6 cm dnevno (ispuStanje 26.000 m®), odnosno 92 cm mijeseéno (ispustanje
805.000 m®) u vrijleme najveé¢e potrebe vode (u mjesecu srpnju susne godine) ne
raCunajuci na dotok u akumulaciju Borovik.
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Sl. 3.3 Uzduzni profil rijeke Vuke

Na sl. 3.4 prikazan je poprecCni profil rijeke Vuke na dionici uz projektno podrucje, odnosno
na mjestu zahvata vode. Poprecni profil preuzet je iz Izvedbenog projekta regulacije rijeke
Vuke (VRO Zagreb, OOUR Projekt, 1990.) Uzduzni pad rijeke Vuke je 1=0,810 %o.
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Sl. 3.4 Normalni popreCni profil rijeke Vuke na dionici od 69+235,93 do 74+842,63
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3.3 Sazeti opis gradevine

3.3.1 Zahvat vode

Zahvat vode, zahvatna gradevina i dovodni cjevovod obradeni su u knjizi glavnog projekta
CRPNA STANICA | ZAHVAT VODE — GRABPEVINSKI DIO - G3-K42.01.05-G02.0.

Zahvat vode za navodnjavanje nalazi se na rijeci Vuki na stac. 71+680. Sastoji se od
zahvatne gradevine i dovodnog cjevovoda.

Zahvatna gradevina

Zahvatna gradevina je armiranobetonska konstrukcija tlocrtnih dimenzija 8,3 x 6,3 m i
visine 5,1 m. Prag zahvatne gradevine postavljen je 0,5 m viSe od kote dna korita na koti
91,30 m n.m

Na ulazu u zahvatnu gradevinu pod kutem od 70° postavljena je reSetka za za$titu od
ulaska krutih predmeta.

Dovodni cjevovod

Dovodni cjevovod povezuje zahvatnu gradevinu i usisni bazen crpne stanice, a sastoji se
od jedne poliesterske cijevi nominalnog promjera DN1000 za tlak 1 bar (PN1) vanjskog
promjera 1026 mm. Na mjestima spoja dovodnog cjevovoda sa zahvatnom gradevinom i
usisnim bazenom cjevovod je ubetoniran.

Duljina dovodnog cjevovoda je L=12,0 m, a unutradnja kota dna cijevi postavljena je na
90,40 m n.m.

3.3.2  Crpna stanica

Gradevinski dio crpne stanice, plato crpne stanice, pristupna cesta, izmjestanje propusta
Vuka-Krndija | su obradeni u knjizi glavnog projekta CRPNA STANICA | ZAHVAT VODE -
GRADEVINSKI DIO oznaka knjige G3-K42.01.05-G02.0.

Smjestaj crpne stanice na gradevnoj Cestici

Smijestaj zgrade crpne stanice predviden je na k.¢. 1051/2 u k.o. Budimci povrsine oko
2080 m?,

Zgrada crpne stanice je smjeStena na jugozapadnom dijelu parcele. Udaljenost zgrade od
ruba parcele veca je od 3 m. Pristup u zgradu je sa sjeveroistoCne strane.

Gradevina je smjestena na ogradenom platou s kotom 93,90 m n.m. Plato je 0,50 m iznad
postoje¢eg terena. Na platou je osiguran prostor za izvodenje manevra potrebnog za
okretanje vozila u zeljenom smjeru.

Kolno-pjesacki prilaz na plato Sirine je 5 m i osiguran je pristupnom cestom duljine 55,4 m.
Pristupna cesta poloZzena je u pravcu s nagibom 1,48% od platoa do krizanja sa
Zupanijskom cestom Budimci — Krndija.

Situacija crpne stanice prikazana je na sl. 3.5.
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Usisni bazen

Usisni bazen je ukopana gradevina koja se puni putem dovodnog cjevovoda DN1000
vodom iz rijeke Vuke. Odvojena je od crpne stanice dilatacijom pa tako Cini zasebnu
gradevinsku cjelinu. Dno usisnog bazena niZe je od donjeg ruba dovodnog cjevovoda za
85 cm, odnosno nalazi se na koti 89,55 m n. m.

Vanjske tlocrtne dimenzije usisnog bazena su 12,80 m x 3,80 m i visine 4,95 m. Temeljna
plo€a usisnog bazena dimenzija je 13,60 m x 4,60 m i sa svih strana je Sira za 0,40 m od
tlocrtnih dimenzija usisnog bazena radi povec¢anja koeficijenta stabilnosti na isplivavanje.
Zidovi usisnog bazena su debljine 40 cm, dok je stropna plo€a debljine 30 cm i uzdignuta
je 20 cm iznad okolnog terena.

U usisnom bazenu predvidena je zapornica za zatvaranje dovoda sa svrhom praznjenja
usisnog bazena radi sezonskog odrzavanja ili rekonstrukcije gradevnog objekta. U usisni
bazen ugraduje se potopna crpka za praznjenje usisnog bazena. U lijevom boku rijeke
Vuke izvodi se izljevna gradevina.

Zgrada crpne stanice

Zgrada je podijeliena u dvije etaze povezane jednokrakim stubistem. Definiranje
volumena potrebnog prostora u cijelosti je uskladeno s tehnoloskim procesom,
postrojenjem i uporabnim prostorima nuznim za nesmetan rad. U podrumskoj etaZi je
smijestena hidromehanicka/strojarska oprema.

Podzemni dio crpne stanice dimenzija je 14,70 m x 8,00 m. Ukopani zidovi su
armiranobetonski debljine 50 cm. Temeljenje crpne stanice je na AB temeljnoj plocCi
debljine 50 cm. Pristup u podzemnu etazu je predviden AB jednokrakim stubiStem Sirine
110 cm i ploCe debljine 15 cm. Iznad podzemne etaze je AB plo¢a debljine 25 cm s jedne
strane oslonjena na AB zid debljine 50 cm, a s druge strane na AB gredu 30/40 cm koja
se proteze u popre€nom smjeru. AB greda podne plo¢e oslonjena je na AB stup 30/30
cm.

Nadzemni dio crpne stanice projektiran je kao armiranobetonska okvirna konstrukcija
oslonjena stupovima na konstrukciju podzemnog dijela. Okvirna konstrukcija se sastoji od
AB stupova 30/50 cm i AB greda 30/40 cm. Okviri se postavljaju na tri osna razmaka od
4,80 m. U razini krovne plo¢e po obodu konstrukcije postavljene se vezne AB greda 30/40
cm. Osim toga postavliene su AB grede 30/40 u horizontalnom (duzem) smijeru
konstrukcije i jedna AB greda 30/40 cm u popreénom (kracem) smjeru konstrukcije za
stabilizaciju i dodatno ukruéenje objekta na visini od 3,95 m.

Vanjski zidovi su izradeni od predgotovljenih termo panela priblizne debljine 10 cm sa
ispunom od poliuretanske pjene potrebnih fizikalnih karakteristika. Pri¢vr§éeni su vijcima
za potkonstrukciju na armiranobetonskom konstruktivnom sustavu stupova i greda.

Koso jednostresno kroviste sastoji se od valovitog lima na toplinskoj izolaciji poloZenoj na
armiranobetonsku plo¢u debljine 15 cm. Nagib krovista je 6°.

Sastav obodnih slojeva na objektu zadovoljava sve fizikalno — tehnicke zahtjeve.
Podovi su odredeni prema fizikalno tehni¢kim uvjetima u skladu s propisima i prema

namjeni prostorija. ZavrSna podna obloga — industrijski pod nalijeze na cementnu
glazuru.
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Vanjska vrata i prozori predvideni su od Al plastificiranih profila s prekinutim termickim
mostovima i ostakljeni su izo-staklom.

Hidroizolacija temeljne ploCe poloZzena je na betonsku podlogu dok je hidroizolacija
zidova primijenjena direktno na armiranobetonske zidove. Hidroizolacija je zasticena
ekstrudiranim polistirenom i E¢epastom folijom.

Toplinska izolacija krova je od mineralne vune, a zidova je od poliuretanske pjene u
punoj debljini predgotovljenih termo panela.

Oprema crpne stanice

Predvidena je ugradnja pet jednostupanjskih horizontalnih centrifugalnih crpki od kojih su
tri kapaciteta Q=120 I/s te dvije kapaciteta 50 I/s. Ukupni kapacitet crpne stanice ostvaruje
se radom svih crpki i iznosi Q=460 I/s. Visina dizanja crpki je 65 m.

Crpke se ugraduju na za njih predvideno mjesto na podzemnoj etazi pomocu elektriéne
lan€ane dizalice. Crpke je potrebno isporuciti na nosivom okviru koji se priévrscuje za pod
crpne stanice s vijcima predvidenim za pri¢vrséenje.

Automatika crpki obuhvaca sve potrebne uredaje za potpuno automatsko vodenje i
kontrolu svih crpki pogonjenih pretvaracima frekvencije u sustavu konstantnog tlaka kao
8to su mikroprocesorska kontrolna jedinica, glavna sklopka, sklopnici, 10 (informatic¢ko
operativni) moduli i ozi€enje.

Predvideno je upravljanje crpki preko frekventnih pretvaraca kako bi se potrebni kapaciteti
dotoka mogli maksimalno prilagoditi trenutacnoj potrosnji te omogudili pokretanje i
zaustavljanje crpki bez vecéih hidraulickin i elektro udara. Rad crpki reguliran je
automatikom na nacin da se prilikom svakog ponovnog ukljuéenja uklju€uje druga crpka
Cime se osigurava ravnomjerno troSenje agregata. Uz upravljacki sustav takoder ¢e bit
isporu€en senzor tlaka i nivo-plovak za zastitu od rada na suho.

Osim automatskog rada postoji i mogucnost prebacivanja na ru¢ni pogon crpne stanice.
Na kontrolnoj plo¢i upravljaCkog ormara crpnih agregata nalazi se: signalizator alarma
(svjetlosni i zvuéni), praéenje broja radnih sati svake pojedine crpke, mjera¢ protoka,
pokazatelj potroSnje energije te ostala opremu u skladu s karakteristikama crpki i
frekvencijskom regulacijom crpki.

Plato crpne stanice

Potreba smjestaja objekta, doprema i manipulacija opremom utjecali su na dispoziciju,
oblik i veli¢inu platoa.

Plato je veli¢ine 30,70 x 22,85 m na koti 93,90 m n. m. i nalazi se oko 0,50 m iznad
okolnog terena. Pokosi platoa su nagiba 1:3.

Dio platoa namijenjen vozilima sastoji se od nosivog sloja od prirodnog pjeskovitog
Sljunka veliine zrna 0 + 60 mm, a zavrsni sloj platoa izvest ¢e se kao bitumenizirani
nosivo-habajuéi sloj debljine d = 6 cm (BNHS 16). Ostale povrSine biti ¢e slobodno
zatravnjene.

Na platou je osiguran prostor za izvodenje manevra potrebnog za okretanje vozila u
Zeljenom smjeru.
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Povrsinska voda s kolnih i pjeSackih staza, Sljuncanih i zelenih povrsina upusta se u teren.

Plato crpne stanice je ograden. Ograda je sastavljena od nosivih Celi¢nih stupova s
ispunom od plastificiranog zi¢anog pletiva — lamelna ograda. Svi stupovi imaju prikljucak
na uzemljenje i zastitu ubetoniranog dijela.

Na ulazu su predvidena dvokrilna vrata za kolni i pjeSacki ulaz izradena od Celi¢nih cijevi s
ispunom kao ograda.

Pristupna cesta

Pristupna cesta na plato Sirine je 5 m tj. €ini ju kolnik Sirine 4 m i bankine Sirine 0,5 m.
Duljine je 55,4 m. Pristupna cesta poloZena je u pravcu s nagibom 1,48% od platoa do
krizanja sa zupanijskom cestom ZC 4106.

Nasip i posteljica pristupne ceste izvest ¢e se od iskopanog materijala s privremene
gradiliSne deponije.

Nosivi sloj kolni¢ke konstrukcije izvest ¢e se od prirodnog pjeskovitog Sljunka veli€ine zrna
0 + 60 mm, a zavrsni sloj kolnicke konstrukcije izvest ¢e se kao bitumenizirani nosivo-
habajuci sloj debljine d = 6 cm (BNHS 16).

Cijevnim propustom pristupne ceste omogucen je prijelaz ceste preko kanala Krndija I.
Cijevni propust je armiranobetonska konstrukcija duljine 9,10 m, Sirine 5,80 m i ukupne
visine 3,20 m. U cijevni propust ugraduje se cijev @1200.

IzmjeStanje ustave i cijevnog propusta Vuka — Krndija |

Priblizno 80 m uzvodno od ustave Krndija nalazi se postojeCa ustava i cijevni propust sa
zapornicom koji povezuje rijeku Vuku s kanalom Krndija I. lzgradnjom crpne stanice
postoje¢a ustava i propust gubi namjenu pa ¢ée se ukloniti, a kanal Krndija | na lokaciji
crpne stanice i uzvodno se zatrpava.

Radi osiguranja mogucnosti rasterecenja rijeke Vuke za vrijeme visokih voda, projektiran
je nova ustava i cijevni propust Vuka — Krndija | koja je smjestena priblizno 60 m nizvodno
od postojeée. Ustava s cijevnim propustom je armiranobetonska konstrukcija duljine 7,70
m, Sirine 6,80 m i ukupne visine 2,60 m.
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3.3.3  Tlaéni cjevovod
Tlacni cjevovod s hidrantima i zasunskim oknima, te gradevinski dio energetskog
prikljucka za napajanje centar pivota je obraden u knjizi glavnog projekta TLACNI
CJEVOVOD | ENERGETSKI PRIKLJUCAK ZA NAPAJANJE CENTAR PIVOTA -
GRADEVINSKI DIO oznaka knjige G3-K42.02.05-G06.1.
Mreza tlaCnih cijevi za navodnjavanje projektirana je tako da voda za navodnjavanje bude
dostupna na svakoj parceli (prilog 101).
Tlacni cjevovod projektiran je kao ukopane PEHD cijevi nazivhog promjera DN 160, DN
180, DN 200, DN 225, DN 250, DN 280, DN 315, DN 355, DN 400, DN 500, DN 630,
nominalnog tlaka 10 bar. Ukupna duzina razvodne tlatne mreze je 14.634 m.
tab. 3.2 Iskaz duljina cijevi razvodne mreze po promjerima
Nazivni Duljina
promjer cijevi [m]
DN 160 1161
DN 180 1384
DN 200 2052
DN 225 1072
DN 250 2745
DN 280 2653
DN 315 908
DN 355 1966
DN 400 252
DN 500 431
DN 630 10
Ukupno 14634
Na racvama tlaCnog cjevovoda predvidena su armirano betonska okna sa zasunskom
opremom. Na najnizim toCkama cjevovoda predvideni su muljni ispusti za ispustanje vode
iz mreze u vrijeme zime kada se sustav ne koristi, a na najviS§im toCkama cjevovoda
cjevovod ¢e se odzraclivati preko odzra¢no-dozraénih ventila i hidranata. Ukupno se
izvode 31 zasunska okna.
Prolaz tlaénog cjevovoda ispod cesta i puteva planiran je prekopavanjem puta i
umetanjem PEHD cijevi u rov. Na mjestima krizanja tlatnog cjevovoda s odvodnim
kanalima niveleta cjevovoda postavljena je tako da ne narusava protocni profil odvodnog
kanala na nacin da je tieme cjevi od dna kanala udaljeno minimalno 1,0 m
Prolaz cjevovoda ispod Zupanijske ceste ZC 4106 izvest ¢e se busenjem. Duljina trase na
kojoj ¢e se izvesti buSenje je 28 m. Prolaz cjevovoda izvest ¢e se buSenjem metodom
usmjerenog budenja s opti¢kim upravljanjem te polaganjem tlaénog cjevovoda PEHD DN
400 unutar zastitne CeliCne cijevi promjera 508 mm. Cijev je poloZzena cca 4,2 m ispod
nivelete kolnika ceste ZC 4106, mjereno do tjemena cijevi. Cjevovod je na predmetnoj
dionici poloZen u pravcu u nagibu | = 0,5%.
Na pocetku sezone navodnjavanja tlacni cjevovod se preko crpne stanice puni vodom za
navodnjavanje. Pritom hidranti smjeSteni u krajnjim toCkama tlaénog cjevovoda te hidranti
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i odzraCno-dozraCni ventili smjeSteni na konveksnim lomovima cijevi sluze za
odzracivanje. Ovi hidranti prilikom pustanja sustava u pogon moraju biti otvoreni.

KoriStenje vode za navodnjavanje osigurava se postavljanjem hidranata na udaljenosti
koje omogucavaju nesmetano koristenje opreme za natapanje (centar pivoti, lineari, kap
po kap). Razmak hidranata ne prelazi 200 m i uvjetovan je Sirinom parcela i
karakteristikama odabrane opreme za natapanje. Ukupno se izvodi 56 hidranata.

Na sl. 3.8 dan je prikaz opreme za natapanje na SN Budimci — Krndija. Predvideni centar
pivoti pokrivaju povrdinu od oko 222 ha (234 |/s), lineari oko 190 ha (162 I/s) dok je ostala
oprema predvidena na oko 92 ha (76 1/s). Izbor i razmjeStaj opreme za natapanje
prilagoden je potrebama korisnika sustava.

linear

centar pivot \ z '_L...’

centar pivor (krajnji top)

ostala oprema linears ||| { I
L e L e - DX R Y . PR
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sl.3.8 Prostorni raspored opreme za natapanje na SN Budimci — Krndija
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3.3.4  Energetski priklju¢ak za napajanje centar pivota

Elektrotehnicki dio energetskog prikljucka za napajanje centar pivota obraden je u knjizi
glavnog projekta ENERGETSKI PRIKLJUCAK ZA NAPAJANJE CENTAR PIVOTA -
ELEKTROTEHNICKI DIO oznaka knjige E3-K42.00.05-E07.1
Za potrebu rada Sest centar pivota (oprema za natapanja koja nije dio ovog projekta)
potrebno je osigurati energetski priklju¢ak za svaki od Sest centar pivota. Energetski
priklju¢ak izvodi se ukopanim NN energetskim kabelom od crpne stanice do svakog od
Sest centar pivota (CP1, CP2, CP3, CP4, CP5 i CP6).
Elektricni prikljuCci za 6 centar pivota su sljedecih snaga:

CP-1, P=6,8 kKW

CP-2, P=6,8 kW

CP-3, P=5,82 kW

CP-4, P=5,82 kW

CP-5, P=7,77 KW

CP-6, P=6,8 kW
Centar pivoti CP-3 i CP-4 napajat ¢e se iz razvodnog ormara RO-1, koji se nalazi u crpnoj
stanici, kabelima XP00-A 4x35 mm?.
Za potrebe napajanje centar pivota CP-1 i CP-2 biti ée ugraden samostojeéi razvodni
ormar RO-2 u neposrednoj blizini CP-1, te ¢e se iz njega napajati CP-1 i CP-2 kabelima
XP00-A 4x25 mm?.
Za potrebe napajanje centar pivota CP-5 i CP-6 biti ée ugraden samostojeéi razvodni
ormar RO-3 u neposrednoj blizini CP-5, te ¢e se iz njega napajati CP-5 i CP-6 kabelima
XP00-A 4x25 mm?.
Razvodni ormari RO-2 i RO-3 napajat ¢e se iz razvodnog ormara RO-1 koji se nalazi u
crpnoj stanici, kabelima XP00-A 4x185 mm?.
Blok shema napajanja centar pivota prikazana je na sl.3.9.
Trasa kabela vodi se paralelno uz tlacni razvodni cjevovod (prilog br. 101) na razmaku od
1,50 m, a polaze se na dubini 1,20 m.
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sl.3.9 Blok shema napajanja centar pivota

Fazna gradnja

Lokacijskom dozvolom nije predvidena fazna odnosno etapna gradnja gradevine.

Opis namjene gradevine

Gradevina je namijenjena za melioracijsko navodnjavanje poljoprivrednih povrsina.
Zahvatnom gradevinom zahvaca se voda iz rijeke Vuke, gravitacijski se dovodnim
cjevovodom dovodi do crpne stanice gdje se voda tlaci u razvodi tlacni cjevovod i dovodi
do poljoprivrednih povrsina koje su predvidene za navodnjavanje.

Opis naédina prikljuéenja na prometnu povrsinu

Prikljucenje crpne stanice na prometnu povrsinu ostvareno je izgradnjom pristupne ceste
od zupanijske ceste ZC 4106 do crpne stanice.

Opis nacina prikljuéenja na komunalnu infrastrukturu

Za rad sustava navodnjavanja Budimci-Krndija neophodan je priklju¢ak na
elektroenergetsku mrezu. Priklju¢ak crpne stanice na distributivnu niskonaponsku mrezu
izvest ¢e se prema prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti HEP-a br. 400803-150139-
0011 izdanoj od Elektroslavonije Osijek, Pogon NasSice. Trafostanica stanica koja ¢e se
izgraditi uz objekt crpne stanice kao i prikljuéni kabelski dalekovod nisu predmet ovog
projekta. PEES-om je dozvoljen priklju¢ak 580 kW.
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Cjelokupni konzum na lokaciji elektricnom energijom napajat ¢e se iz glavhog razvodnog
ormara ,GRO" smjedtenog u zgradi crpne stanice. Glavni razvodni ormar ¢e se napajati
elektricnom energijom iz niskonaponskog polja spomenute TS.

Nije predvideno prikljuenje gradevine na drugu komunalnu infrastrukturu osim
elektroenergetske.

3.8 Pokusni rad
Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) ¢€l.143. ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole
postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za gradevinu pokusnim radom,
investitor je obvezan pocdetak pokusnog rada prijaviti tijelu graditeljstva te javnopravnom
tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete s tim u vezi.
Za predmetnu gradevinu zbog karaktera gradevine predvida se provedba pokusnog rada
za kompletnu gradevinu. Pokusnom radu pristupa se nakon obavljene montaze i izgradnje
svih elemenata sustava.
U postupku dokazivanja kvalitete izvedbe treba izvesti:
- Za gravitacijski cjevovod: ispitivanje vodonepropusnosti
- Za tlacne cjevovode: tlacno ispitivanje
- Za crpnu stanicu: funkcionalno ispitivanje prema zahtjevima za strojarsku opremu
zbog dokazivanja uskladenosti rada svih segmenata postrojenja.
3.9 Moguénost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine
Nije predvidena uporaba samo dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine.
3.10 Podaci za obraéun komunalnog i vodnog doprinosa
U nastavku se daju podaci potrebni za obradun komunalnog i vodnog doprinosa prema
Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obraéun komunalnog doprinosa (NN
136/06, 135/10, 14/11, 55/12) i Pravilniku o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN
107/14).
Podaci se daju prema funkcionalnim cjelinama gradevine.
1.  Zahvatna gradevina
Proizvodne gradeVine..............ccoeeveeeeeeeseseessesessesssssssssesssessens 52,29 m*
2. Dovodni cjevovod (od zahvatne gradevine do usisnog bazena crpne stanice)
J 2o Yo (771 {0 114 o Yo | 1N 12,00 m
3.  Crpna stanica
3.1. zgrada crpne stanice
3.1.1.POAZEMNT AI0 ..ot 361,32 m®
B 2.PHZEMIE ..ot 818,96 m*
3.1.3.USISNI DAZEN......voiiiiiieeeeie e 243,20 m®
Proizvodne gradevine...............ccouuvevivssseemmemissssennsnssssssssnnns 1423,48 m?
3.2. plato crpne stanice
Prometne gradevine .............ccocccvvinnsiisssseemnsmissssssnnsssssssssnnnnes 488,64 m?
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4.  Tlacni cjevovod s hidrantima i zasunskim oknima

dionice tlaénog cjevovoda:

5. Energetski priklju¢ak za napajanje centar pivota:

kabelska kanalizacija...............ccccecevvveeeuee..

Glavni projektant:

Nenad Hecek, dipl.ing.grad.
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Investitor : OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante StarCevi¢a 2

Gradevina : SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

Dio gradevine

Lokacija gradevine . Opéina Podgorac

Vrsta dokumentacije . Glavni projekt

Vrsta projekta . Projekt viSe struka

Projekt/Posao : GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA
BUDIMCI - KRNDIJA

Knjiga/mapa : OPCIDIO

Prilog 004 : PROGRAM MJERA UREDENJA
OKOLISA

Projektant : Nenad Hec€ek, dipl.ing.grad. ..o,

Suradnik :Janja Turopoljac, mag.ing.aedif..........cccccccoevviiieeeieeeeciece,

Kontrolirao : mr.sc. Danijel Kresi¢, mag.ing.aedif. ..........cccocoeveviienennnenn.
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4.1

4.2

Opéenito

Obveza je izvodaca da prije uvodenja u posao, a po potpisu ugovora preda Investitoru
izjavu kojom se obvezuje da ¢e sve radove obaviti uz uvjet da po zavrSetku radova
prostor oko lokacije izvodenja radova kao i prostor koji je privremeno koristio dovede u
prvobitno stanje na vlastiti troSak.

Obveza ja izvodaca da prije uvodenja u posao, a po potpisu ugovora preda investitoru
,lzvedbeni projekt organizacije gradenja“. lako to nije u cijelosti zakonska obveza glavninu
te dokumentacije izvodac je ipak duzan zakonski izraditi, a to je:

Pretpostavlja se da ¢e se smjestaj radnika rijeSiti u stabilnim objektima izvan podruéja
gradilista, a na podrucju gradilista da ¢e biti potrebno predvidjeti prostor za manje
tehnoloske pogone.

Veli¢ina objekata te njihov broj i vrstu definirat ¢e izvoditelj prema vlastitoj organizaciji
radilista.

Za organizaciju i smjestaj glavnih pogonskih objekata Narucitelj ¢e osigurati lokaciju i
uvjete infrastrukturnih priklju¢aka, a izvoditelj ¢e o svom troSku urediti i opremiti navedene
prostore i izvesti infrastrukturne prikljucke.

Za transporte materijala i opreme koristit ce se postojeci putovi, koje je potrebno nakon
upotrebe vratiti u prvobitno stanje. KoriStenje postoje¢ih javnih putova za kretanje
gradiliSnih vozila potrebno je provoditi prema vazecoj zakonskoj regulativi.

Prije primopredaje radova lzvoditelj mora obvezatno osim uobi¢ajene raspreme gradilista
provesti i uredenje svih lokalnih, regionalnih te drzavnih cesta odnosno dovesti ih u stanje
prije poCetka radova ili u stanje mogucénosti njihova uobiCajena koriStenja. Smatra se da
su svi posredni troSkovi ovih radova raspreme gradiliSta ukljueni u jediniCne cijene te u
ukupnu ugovorenu cijenu radova odnosno idu u bilo kojoj mjeri na tro$ak Izvoditelja.

Nakon dovrSetka svih predvidenih i ugovorenih radova uobiCajeno se mora provesti
tehniCki prijem gradevine odnosno primopredaja radova i tehniki pregled u skladu s
vazec¢im Zakonom o prostornom uredenju i gradnji, te opéim uvjetima Ugovora o gradenju
izmedu Investitora i 1zvoditelja.

Zastita i uredenje okolisa

Sukladno Uvjetima zastite prirode (Klasa: 612-07/14-02/27, Urbroj: 2158/1-01-14/07-14-2

od 14.04.2014 izdanih od OsjeCko-baranjske zupanije, Upravnog odjela za prostorno

planiranje, zastitu okolia i prirode tijekom izvodenja radova Investitor je duzan djelovati
tako da u najmanjoj mjeri onecidc¢uje prirodu:

e radovi ne smiju uzrokovati povrsinskih ili podzemnih geoloskih, hidrogeoloskih i
geomorfoloskih vrijednosti, naruSavanje povoljnog stanja divljih vrsta i stanista,
smanjene bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti.

o ukoliko se tijekom izvodenja radova pronadu minerali i fosili iznimni zbog svoje
rijetkosti, veli€ine, izgleda ili obrazovnog i znanstvenog znacaja, iste treba u roku od
osam dana od dana pronalaska prijaviti Ministarstvu zastite okolida i prirode

e po zavrSetku zahvata u zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili pribliziti stanje u prirodi
onom stanju koje je bilo prije zahvata.
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Za vrijeme izvodenja radova izvodaC radova mora voditi raCuna o obvezi konacnog
uredenja okoliSa gradilista nakon zavrsetka radova.

U tom smislu izvoda¢ mora:

Formirati deponije i zatvorena skladiSta na pogodnim lokacijama duz trase.

Iskopi ¢e se obaviti prema projektu. Materijal iz iskopa u koli€inama potrebnim za
nasipavanje nakon izgradnje deponirati na pogodnim mjestima duZz trase cjevovoda.
Visak materijala iz iskopa odmah odvesti na deponiju koju ¢ée odrediti investitor.
OdloZeni materijal na deponiji isplanirati i urediti prema uputama i zahtjevu nadzornog
inzenjera.

Za vrijeme izvodenja radova iskopani rov za izgradnju cjevovoda zastititi od upada
pjeSaka i na mjestima koji su u blizini prometnica od upada vozila.

Tamo gdje se radovima presijecaju lokalni putovi i pjeSacke staze izvodac je duzan
osigurati privremene prelaze sa propisanim ogradama. O broju i rasporedu takvih
prijelaza odlu€uje nadzorni inzenjer.

Pri izvodenju iskopa paziti da se $to manje osteti korijenje u blizini zasadenog drveéa;
Pri izvodenju radova paziti da se ne napravi Steta na okolnim povrSinama i
gradevinama. Drvece i druga vegetacija van zone gradilista ne smije se ostetiti ili
unistiti. Na povrSinama koje nisu definirane kao gradiliste ne smije se odlagati
iskopani ili bilo koji drugi materijal ili otpad.

Izvodac je duzan voditi rauna da ne osteti druge podzemne instalacije te na
mjestima njihovog krizanja iskope treba izvrsiti ru¢no pazeci da se ne ostete veé
poloZene instalacije.

Sve postojeCe gradevine, nadzemne i podzemne instalacije, putove i dr. izvodac
mora zastititi od oStecenja, a po zavrSetku radova privremena zastita se mora ukloniti
odnosno moraju se povrsine i objekti dovesti u prvobitno stanje.

Nakon zavrSetka radova mora se izvrSiti sanacija okolice gradiliSta prema sljede¢em:

Ukloniti sve privremeno izgradene objekte kao Sto su skladidta za materijal i alat,
objekti za smjestaj i boravak ljudi, objekti za upravu gradilista, ishrani radnika,
garderobe, WC-i, kupatila i sl.

Ukloniti sve privremene prikljuke gradilista na komunalne instalacije, privremene
elektroenergetske prikljucke, te mjesto radova urediti, ocistiti i dovesti u stanje
ispravnosti kakvo je bilo prije poCetka radova.

Sve povrsine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme,
strojeva i sl, te povrSine koje su ostec¢ene radi privremenog deponiranja materijala iz
iskopa ocistiti, a eventualna osteéenja povrsina sanirati.

Svu privremenu prometnu signalizaciju u potpunosti ukloniti nakon zavrSetka radova
te vratiti u funkciju prijasnjeg rezima prometa;

Nakon postavljanja cijevi, izvrSene tlaCne probe i zavrSenih svih montaZerskih radova,
potrebno je izvesti zatrpavanje rova u slojevima sa zbijanjem, kako bi zbijenost
zemljita nakon provedenih radova odgovarala po€etnim vrijednostima;

Cjelokupni koristeni pojas gradiliSta urediti i dovesti u prvobitno stanje, sanirati sva
oSteCenja nastala na tim povrSinama, viSak materijala vratiti u skladiste, a otpadni
materijal s gradilita odvesti na odgovaraju¢u deponiju.

Cestovne i pjeSacke povrSine popraviti u skladu s projektom, a travnate povrSine
isplanirati i zasijati travom te oCistiti cestovne jarke.

Pridrzavati se svih uvjeta danih u lokacijskoj dozvoli koji se odnose na uredenje i
sanaciju okoliSa gradilista.
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Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliSa se ne
obradunavaju kao posebne stavke troSkovnika, ve¢ se smatraju troSkovima koje izvodac
treba uraCunati u jedini¢ne cijene radova.

4.3 Zbrinjavanja gradevinskog otpada
Prilikom gradenja javljaju se razne vrste gradevinskog otpada. Gradevinski otpad se mora
zbrinuti u skladu sa zakonom o otpadu i drugim propisima.
Osnovni propisi iz ovog podrucja su:
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 094/2013)
Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 038/2008)
Pravilnik o gospodareniju otpadom (NN 023/2014)
Prema zakonu o otpadu sav gradevni otpad spada u interni otpad jer ne sadrzi ili sadrzi
vrlo malo tvari koja podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloSkoj razgradnji pa ne ugrozava
okoli$ tijekom tih procesa.
Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvodal otpada koji sadrZi vrijedna
sredstva koja se mogu koristiti duzan otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno
skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladiStenja za oCuvanje kakvoée u svrhu ponovne
obrade.

Projektant:
Nenad Hecek, dipl.ing.grad.
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Investitor

Gradevina

Dio gradevine
Lokacija gradevine
Vrsta dokumentacije
Vrsta projekta

Projekt/Posao

Knjiga/mapa

Prilog 005

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante StarCevi¢a 2

SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

Op¢ina Podgoracg
Glavni projekt
Projekt viSe struka

GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA
BUDIMCI - KRNDIJA

OPCI DIO

PROCJENA TROSKOVA

Projektant Nenad Hecek, dipl.ing.grad. ..o
Suradnik Janja Turopoljac, mag.ing.aedif...........ccocceeeeeiiiiiiiiieee e,
Kontrolirao mr.sc. Danijel Kresi¢, mag.ing.aedif. .........cccccoooiiiiiiieneenee
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Procjena troSkova izgradnje Sustava navodnjavanja Budimci-Krndija prikazana je prema
dijelovima gradevina i vrstama radova:

CRPNA STANICA, PRISTUPNA CESTA, PLATO CRPNE STANICE, ZAHVAT | DOVOD

VODE

- gradevinski dio (gradevinski dio CS, zahvat vode, plato crpne stanice, pristupna cesta,

izmjestanje propusta Vuka-Krndija )
- hidrotehnicki dio (strojarska oprema CS i zahvata vode)
- arhitektonski dio (arhitektonski dio CS)

- elektrotehnicki dio (elektrotehnicki dio CS i priklju¢ak na TS)

TLACNI CJEVOVOD

ENERGETSKI PRIKLJUCAK ZA NAPAJANJE CENTAR PIVOTA

G3-K42.01.05-G02.0
H3-K42.01.05-G03.0
A3-K42.01.05-G04.0
E3-K42.01.05-E05.0

G3-K42.02.05-G06.1

E3-K42.00.05-G07.1

Procijenjeni troSkovi izgradnje naprijed navedenih dijelova gradevina prema cijenama
radova i opreme na dan 01.01.2017. su:

Iznos,
RBr | Dio gradevine / vrsta radova bez PDV-a
(kn)
CRPNA STANICA, PRISTUPNA CESTA, PLATO CRPNE
1 STANICE, ZAHVAT | DOVOD VODE 4.975.000,00
1.1 Crpna stanica i zahvat vode — Gradevinski dio 1.986.000,00
1.2 Crpna stanica i zahvat vode — Strojarski dio 1.392.000,00
1.3 Crpna stanica — Arhitektonski dio 547.000,00
1.4 Crpna stanica — Elektrotehnicki dio 1.050.000,00
2 TLACNI CJEVOVOD 9.600.000,00
3 ENERGETSKI PRIKLJUCAK ZA NAPAJANJE CENTAR PIVOTA 704.000,00
UKUPNO 15.279.000,00

Glavni projektant:

Nenad Hecek, dipl.ing.grad.
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OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
31000 Osijek, Trg Ante StarCevic¢a 2

Gradevina

SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI - KRNDIJA

Vrsta
GLAVNI PROJEKT

mr. sc. Danijel Kresi¢, Projekt
mag. ing. aedif.

GLAVNI PROJEKT SN BUDIMCI - KRNDIJA

Nenad Hecek, 22 OPCI DIO
dipl. ing. grad.
SITUACIJA

Datum: sije¢anj 2017.
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