


 

 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
Osijek, Trg Ante Starčevića 2 

SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA  

 

Glavni projekt - Projekt više struka 

GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI - KRNDIJA 
 

Y3-K42.00.05-G01.1 

OPĆI DIO 
 

ZOP: K42 

2017 
 





  Građevina/Zahvat u prostoru: 
  SUSTAV NAVODNJAVANJA 
  BUDIMCI-KRNDIJA 

   Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00 

   Y3-K42.00.05-G01.1-001 List:  2/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPIS KNJIGA/MAPA: 

 

GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI KRNDIJA: 

 

R.br.
mape 

Oznaka knjige Naziv knjige 

1 Y3-K42.00.05-G01.1 OPĆI DIO 
Projektanti: Nenad Heček, dipl.ing.građ. 

2 G3-K42.01.05-G02.0 CRPNA STANICA I ZAHVAT VODE – GRAĐEVINSKI DIO 
Projektanti: Martin Arežina, mag.ing.aedif. 
                   Nenad Heček, dipl.ing.građ. 
                   dr.sc. Krešo Ivandić, dipl.ing.građ. 

3 S3-K42.01.05-S03.0 CRPNA STANICA – STROJARSKI DIO 
Projektanti: Mislav Crnković, dipl.ing.stroj. 
                   Jasminko Pjanić, mag.ing.aedif. 

4 A3-K42.01.05-G04.0 CRPNA STANICA – ARHITEKTONSKI DIO 
Projektant: Marko Krolo, dipl.ing.arh. 

5 E3-K42.01.05-E05.0 CRPNA STANICA – ELEKTROTEHNIČKI DIO 
Projektant: Dražen Zubović, ing.el. 

6 G3-K42.02.05-G06.1 TLAČNI CJEVOVOD I  ENERGETSKI PRIKLJUČAK ZA 
NAPAJANJE CENTAR PIVOTA – GRAĐEVINSKI DIO 
Projektanti: Nenad Heček, dipl.ing.građ. 
                   Sandro Štefanac, mag.ing.aedif. 
                   Martin Arežina, mag.ing.aedif. 

7 E3-K42.00.05-E07.1 ENERGETSKI PRIKLJUČAK ZA NAPAJANJE CENTAR 
PIVOTA – ELEKTROTEHNIČKI DIO 
Projektanti: Dražen Zubović, ing.el. 
                 Damir Hodak, struč.spec.ing.el. 

PODLOGE ZA GLAVNI PROJEKT SN BUDIMCI - KRNDIJA: 

R.br.
mape 

Oznaka projekta/knjige Naziv knjige 

1 D3-K42.00.04-G01.0 GEODETSKI ELABORAT 
Ured ovlaštenog inženjera geodezije Z. Marčec, Beli Manastir 

2 D3-K42.00.04-G01.1 GEODETSKI ELABORAT – DOPUNA 
Ured ovlaštenog inženjera geodezije Z. Marčec, Beli Manastir

3 D3-K42.00.04-G02.0 GEOTEHNIČKI ELABORAT 
Geokod d.o.o., Zagreb 



  Građevina/Zahvat u prostoru: 
  SUSTAV NAVODNJAVANJA 
  BUDIMCI-KRNDIJA 

   Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00 

   Y3-K42.00.05-G01.1-001 List:  3/8 

SADRŽAJ PROJEKTNE KNJIGE/MAPE 

 Oznaka 
 priloga 

 
1 OPĆI DIO Y3-K42.00.05-G01.1-001
1.01 Naslovno potpisni list 
1.02 Popis projekata/knjiga/mapa 
1.03 Sadržaj projektne knjige/mape 
1.04 Izvadak iz sudskog registra 
1.05 Rješenje Glavni projektant 
1.06 Rješenja Projektanti 
1.07 Izjava o sukladnosti 
1.08 Popis suradnika projektne knjige/mape 
  
2 PODLOGE, PRIMIJENJENI PROPISI I NORME Y3-K42.00.05-G01.1-002

3 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS Y3-K42.00.05-G01.1-003

4 PROGRAM MJERA UREĐENJA OKOLIŠA Y3-K42.00.05-G01.1-004

5 PROCJENA TROŠKOVA Y3-K42.00.05-G01.1-005

6 SITUACIJA Y3-K42.00.05-G01.1-101

 



  Građevina/Zahvat u prostoru: 
  SUSTAV NAVODNJAVANJA 
  BUDIMCI-KRNDIJA 

   Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00 

   Y3-K42.00.05-G01.1-001 List:  4/8 

 



  Građevina/Zahvat u prostoru: 
  SUSTAV NAVODNJAVANJA 
  BUDIMCI-KRNDIJA 

   Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00 

   Y3-K42.00.05-G01.1-001 List:  5/8 

 









  Građevina/Zahvat u prostoru: 
  SUSTAV NAVODNJAVANJA 
  BUDIMCI-KRNDIJA 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava  Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00 

Zagreb, 28.2.2017.  Y3-K42.00.05-G01.1–002 List:  1/74 

Investitor : OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
Osijek, Trg Ante Starčevića 2 

Građevina : SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA 

Dio građevine :  

Lokacija građevine : Općina Podgorač 

Vrsta dokumentacije : Glavni projekt 

Vrsta projekta : Projekt više struka 

Projekt/Posao : GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA 
BUDIMCI - KRNDIJA 

Knjiga/mapa  : OPĆI DIO 

Prilog 002 : PODLOGE, PRIMIJENJENI PROPISI I 
NORME 

Projektant : Nenad Heček, dipl.ing.građ.  ..............................................  

Suradnik : Janja Turopoljac, mag.ing.aedif. ..............................................  

Kontrolirao : mr.sc. Danijel Krešić, mag.ing.aedif. .......................................   



  Građevina/Zahvat u prostoru: 
  SUSTAV NAVODNJAVANJA 
  BUDIMCI-KRNDIJA 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava  Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00 

Zagreb, 28.2.2017.  Y3-K42.00.05-G01.1–002 List:  2/74 

 
 
 
 
SADRŽAJ 

 
2.1......... Podloge ........................................................................................................ 3 
2.2......... Projektni zadatak .......................................................................................... 3 
2.3......... Lokacijska dozvola ..................................................................................... 20 
2.4......... Izmjena i dopuna lokacijske dozvole .......................................................... 57 
2.5......... Primijenjeni propisi i norme ........................................................................ 72 
2.5.1 ..... Opći propisi ................................................................................................. 72 
2.5.2 ..... Zaštita okoliša ............................................................................................. 73 
2.5.3 ..... Zaštita na radu ............................................................................................ 73 
2.5.4 ..... Zaštita od požara ........................................................................................ 74 
2.5.5 ..... Norme ......................................................................................................... 74 

 



  Građevina/Zahvat u prostoru: 
  SUSTAV NAVODNJAVANJA 
  BUDIMCI-KRNDIJA 

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava  Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00 

Zagreb, 28.2.2017.  Y3-K42.00.05-G01.1–002 List:  3/74 

2.1 Podloge 

Glavni projekt Sustava navodnjavanja Budimci – Krndija izrađen je sukladno do sada 
donesenim dokumentima i raspoloživim podlogama: 
 

1. Idejni projekt sustava navodnjavanja Budimci - Krndija, Elektroprojekt d.d., 
Zagreb, 2013. 

2. Idejni projekt Sustava navodnjavanja Budimci–Krndija; Idejni projekt za 
lokacijsku dozvolu – Izmjene i dopune, Elektroprojekt d.d., Zagreb, 2016. 

3. Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru, „Sustav navodnjavanja Budimci-
Krndija“ u Osiječko-baranjskoj županiji, na području katastarskih općina k.o. 
Budimci i k.o. Poganovci, klasa: UP/I 350-05/13-01/372, urbroj: 2158/1-01-13-
01/05-14-20, izdana od Republika Hrvatska, Osječko-baranjska županija, 
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Našice, 22. kolovoza 2014. 
godine. 

4. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000033, 
Ubroj: 2158/1-01-13-01/05-16-0004, Našice, 09.11.2016. 

5. Geodetski elaborat za glavni projekt, Sustav navodnjavanja Budimci - Krndija, 
Ured ovlaštenog inženjera geodezije Zoran Marčec, 2014. 

6. Geodetski elaborat – dopuna, Podloge za glavni projekt Sustava 
navodnjavanja Budimci – Krndija, Ured ovlaštenog inženjera geodezije Zoran 
Marčec, 2017. 

7. Geomehanički elaborat za glavni projekt, Sustav navodnjavanja Budimci - 
Krndija, Geokod, 2014. 

 

2.2 Projektni zadatak 

Hrvatske vode kao Komisionar, Osječko-baranjska županija kao Naručitelj i Elektroprojekt 
d.d. Zagreb kao Izvršitelj sklopili su 3. svibnja 2013. godine Ugovor o izradi detaljne 
projektne dokumentacije Sustava navodnjavanja Budimci – Krndija, novelacije idejnog 
rješenja - idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt i tender dokumentacije za 
izvođenje radova (Klasa: 325-01/13-01/7, Urbroj: 2158/1-01-02-13-4). Sastavni dio 
ugovora je i projektni zadatak. 
 
Dana 13.11.2013 izrađen je i Komisionaru dostavljen Idejni projekt na temelju kojeg je 
ishođena Lokacijska dozvola. Dana 31.03.2015 sukladno Idejnom projektu i Lokacijskoj 
dozvoli izrađen je i dostavljen Komisionaru Glavni projekt. 
 
U međuvremenu došlo je do promjene koncesionara/korisnika na državnom 
poljoprivrednom zemljištu u obuhvatu sustava navodnjavanja, pa je sadašnji korisnik 
Hana Vuka d.o.o. Novi korisnik zatražio je mogućnost da se projektno rješenje promijeni i 
prilagodi drugoj opremi za navodnjavanje u odnosu na tehničko rješenje u izrađenom 
Idejnom projektu i Glavnom projektu. Novi korisnik želi da se tehničkim rješenjem omogući 
primjena Centar pivota na većem dijelu površina. 
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Zbog gore navedenog Hrvatske vode kao Komisionar, Osječko-baranjska županija kao 
Naručitelj i Elektroprojekt d.d. Zagreb kao Izvršitelj sklopili su 29. prosinca 2016. godine 
Ugovor o uslugama izrade izmjena i dopuna glavnog projekta za SN Budimci - Krndija 
(Klasa: 325-01/16-01/1, Urbroj: 2158/1-01-12-17-392). Izmjenama i dopunama mijenja se 
trasa cjevovoda, dok nema izmjena objekta crpne stanice i zahvata vode. Također je bilo 
potrebno za centar pivote osigurati priključak na elektroenergetsku mrežu. Sastavni dio 
ugovora je i projektni zadatak. 
 
Projektni zadaci iz oba ugovora dani su u nastavku. 
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2.3 Lokacijska dozvola 

Lokacijska dozvola za izgradnju sustava navodnjavanja Budimci – Krndija u Osječko-
baranjskoj županiji na području katastarskih općina Budimci i Poganovci izdana je 
22. kolovoza 2014. godine od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo 
Osječko-baranjske županije. 
 
U nastavku su priložene lokacijska dozvola sa sljedećim posebnim uvjetima: 
 

1. uvjeti zaštite prirode utvrđeni od Upravnog odjela za prostorno planiranje, 
zaštitu okoliša i prirode, Osijek; 

2. posebni uvjeti građenja utvrđeni od Ministarstva poljoprivrede; 
3. posebni uvjeti građenja utvrđeni od Uprave za ceste Osječko-baranjske 

županije, Osijek 
4. posebni uvjeti građenja utvrđeni po Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb, Sektor 

održavanja, Ispostava Osijek; 
5. posebni uvjeti građenja utvrđeni po HEP – Operatoru distribucijskog sustava 

d.o.o. Elektroslavonija Osijek, Pogon Našice; 
6. posebni uvjeti građenja utvrđeni po HOPS d.o.o. Prijenosnom području 

Osijek; 
7. posebni uvjeti građenja utvrđeni po HEP – Plin d.o.o., Upravnog odjela za 

prostorno uređenje i graditeljstvo i zaštitu okoliša, Našice 
8. posebni uvjeti građenja utvrđeni po Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke 

komunikacije (HAKOM), Zagreb,  
9. posebni uvjeti građenja utvrđeni po Općini Podgorač; 
10. vodopravni uvjeti utvrđeni po Hrvatskim vodama, VGO za Dunav i Donju 

Dravu, Osijek; 
11. posebni uvjeti građenja utvrđeni po Ministarstvu kulture, Uprava za zaštitu 

kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku. 
 

Slijedeća nadležna tijela su se izjasnila da nemaju posebne uvjete građenja: 
 

1. Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Ispostava Našice 
2. Našički vodovod, Upravnoi odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Našice 
3. HEP – Plin d.o.o., Pogonski ured Našice, Našice 
4. MUP, Policijska uprava Osječko-baranjska, Osijek 
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2.4 Izmjena i dopuna lokacijske dozvole 

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnju sustava navodnjavanja Budimci – 
Krndija u Osječko-baranjskoj županiji na području katastarskih općina Budimci i 
Poganovci izdana 9. studenoga 2016. godine od strane Upravnog odjela za prostorno 
uređenje i graditeljstvo Osječko-baranjske županije. 
 
U nastavku je priložena izmjena i dopuna lokacijske dozvole sa sljedećim novim posebnim 
uvjetima: 
 

1. posebni uvjeti građenja utvrđeni od Ministarstva poljoprivrede, Zagreb; 
2. posebni uvjeti građenja utvrđeni po HEP – Operatoru distribucijskog sustava 

d.o.o. Elektroslavonija Osijek, Pogon Našice; 
3. posebni uvjeti građenja utvrđeni po HOPS d.o.o. Prijenosnom području 

Osijek; 
4. vodopravni uvjeti utvrđeni po Hrvatskim vodama, VGO za Dunav i Donju 

Dravu, Osijek; 
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2.5 Primijenjeni propisi i norme 

2.5.1 Opći propisi 

  Zakoni   Glasilo broj

 Zakon o prostornom uređenju NN 153/13
 Zakon o gradnji NN 153/13
 Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 39/13, 48/15
 Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji NN 53/91
 Zakon o normizaciji  NN 80/13
 Zakon o mjeriteljstvu  NN 74/14
 Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 78/15
 Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti NN 152/08, 61/11, 56/13
 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina NN 16/07, 124/10, 56/13, 

121/16, 9/17
 Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade NN 74/14
 Zakon o javnoj nabavi NN 120/16

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti NN 80/13, 14/14

 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i 
prostornom uređenju 

NN 78/15

 Zakon o vodama NN 153/09, 130/11, 56/13, 
14/14

 Zakon o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14

 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda NN 30/09,139/10, 14/14

 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva NN 153/09, 90/11, 56/13, 
119/15, 120/16

  Pravilnici   Glasilo broj

 Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima NN 79/14, 41/15, 75/15
 Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14 

 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu 
projekata 

NN 32/14, 69/14, 27/15

 Pravilnik o nostrifikaciji projekata NN 98/99, 29/03

 Pravilnik o mjernim jedinicama  NN 88/15

 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, 
uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju 
završnog izvješća nadzornog inženjera 

NN 111/14, 107/15

 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine  NN 108/04

 Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih 
inspektora 

NN 42/14

 Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa NN 107/14

 Pravilnik o katastru vodova NN 71/08, 148/09

 Pravilnik o katastru zemljišta NN 84/07, 148/09

 Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima NN 86/07, 25/09, 148/09

 Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava 
zemljišnih knjiga i katastra 

NN 107/10

 Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra 
nekretnina 

NN 142/08, 148/09

 Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i 
njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti 
prometa  

NN 110/01

   

 Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i NN 88/15
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vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje 
energetskih djelatnosti 

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun 
komunalnog doprinosa 

NN 136/06, 14/11, 55/12

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda NN 113/08

 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode NN 103/08

 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza 
na javnu cestu 

NN 95/14

 Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti 
vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, 
redovne i izvanredne obrane od poplava te upravljanja detaljnim 
građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za 
navodnjavanje 

NN 83/10, 126/12, 
112/14 

 Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta NN 42/14

 Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske 
inspekcije 

NN 9/00, 99/02

  Uredbe, naredbe, upute, strategije  Glasilo broj

 Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje 
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 
izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu 

NN 116/07, 56/11

 Uredba o visini vodnoga doprinosa NN 78/10, 76/11, 19/12, 
151/13, 83/15

 Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje 
voda 

NN 89/10, 46/12, 51/13, 
120/14 

 Uredba o standardu kakvoće voda NN 73/13, 151/14, 78/15, 
61/16

 Državni plan za zaštitu voda NN 8/99

2.5.2 Zaštita okoliša 

 Zakoni  Glasilo broj 

 Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 153/13, 78/15

 Zakon o zaštiti prirode NN 80/13

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13

 Zakon o šumama NN 140/05, 82/06, 129/08, 
80/10, 124/10, 25/12, 
68/12, 148/13, 94/14

 Pravilnici  

 Pravilnik o gospodarenju s otpadom NN 23/14, 51/14, 121/15, 
132/15

 Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i 
uvjetima rada za odlagališta otpada 

NN 114/15

2.5.3 Zaštita na radu 

 Zakoni  Glasilo broj 

 Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14

 Zakon o zaštiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13, 
41/16

 Pravilnici  

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN 29/13
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 Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme NN 16/16

 Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu NN 56/83

 Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša NN 16/16

2.5.4 Zaštita od požara 

 Zakoni  Glasilo broj 

 Zakon o zaštiti od požara NN 92/10

 Zakon o vatrogastvu NN 106/99, 117/01, 36/02, 
96/03, 139/04, 174/04, 

38/09, 80/10
 Zakon o eksplozivnim tvarima NN 178/04, 109/07, 67/08, 

144/10
 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95, 56/10

 Zakon o prijevozu opasnih tvari NN 79/07

 Pravilnici  

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94, 142/03

 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara 
elektroenergetskih postrojenja i uređaja 

NN 146/05

 Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija 
i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim 
eksplozivnom atmosferom 

NN 39/06, 106/07

 Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati 
pravne osobe ovlaštene za ocjenu ispravnosti i podobnosti 
proizvoda za zaštitu od požara 

NN 119/11

2.5.5 Norme 

Norme  Oznaka 

 Sustav upravljanja okolišem  ISO 14001:2007 

 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu  OHSAS 18001:2007 
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4.1 Općenito 

Obveza je izvođača da prije uvođenja u posao, a po potpisu ugovora preda Investitoru 
izjavu kojom se obvezuje da će sve radove obaviti uz uvjet da po završetku radova 
prostor oko lokacije izvođenja radova kao i prostor koji je privremeno koristio dovede u 
prvobitno stanje na vlastiti trošak. 
 
Obveza ja izvođača da prije uvođenja u posao, a po potpisu ugovora preda investitoru 
„Izvedbeni projekt organizacije građenja“. Iako to nije u cijelosti zakonska obveza glavninu 
te dokumentacije izvođač je ipak dužan zakonski izraditi, a to je: 
 
Pretpostavlja se da će se smještaj radnika riješiti u stabilnim objektima izvan područja 
gradilišta, a na području gradilišta da će biti potrebno predvidjeti prostor za manje 
tehnološke pogone. 
 
Veličina objekata te njihov broj i vrstu definirat će izvoditelj prema vlastitoj organizaciji 
radilišta. 
 
Za organizaciju i smještaj glavnih pogonskih objekata Naručitelj će osigurati lokaciju i 
uvjete infrastrukturnih priključaka, a izvoditelj će o svom trošku urediti i opremiti navedene 
prostore i izvesti infrastrukturne priključke. 
 
Za transporte materijala i opreme koristit će se postojeći putovi, koje je potrebno nakon 
upotrebe vratiti u prvobitno stanje. Korištenje postojećih javnih putova za kretanje 
gradilišnih vozila potrebno je provoditi prema važećoj zakonskoj regulativi. 
 
Prije primopredaje radova Izvoditelj mora obvezatno osim uobičajene raspreme gradilišta 
provesti i uređenje svih lokalnih, regionalnih te državnih cesta odnosno dovesti ih u stanje 
prije početka radova ili u stanje mogućnosti njihova uobičajena korištenja. Smatra se da 
su svi posredni troškovi ovih radova raspreme gradilišta uključeni u jedinične cijene te u 
ukupnu ugovorenu cijenu radova odnosno idu u bilo kojoj mjeri na trošak Izvoditelja. 
 
Nakon dovršetka svih predviđenih i ugovorenih radova uobičajeno se mora provesti 
tehnički prijem građevine odnosno primopredaja radova i tehnički pregled u skladu s 
važećim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, te općim uvjetima Ugovora o građenju 
između Investitora i Izvoditelja. 

4.2 Zaštita i uređenje okoliša 

Sukladno Uvjetima zaštite prirode (Klasa: 612-07/14-02/27, Urbroj: 2158/1-01-14/07-14-2 
od 14.04.2014 izdanih od Osječko-baranjske županije, Upravnog odjela za prostorno 
planiranje, zaštitu okoliša i prirode tijekom izvođenja radova Investitor je dužan djelovati 
tako da u najmanjoj mjeri onečišćuje prirodu: 
 radovi ne smiju uzrokovati površinskih ili podzemnih geoloških, hidrogeoloških i 

geomorfoloških vrijednosti, narušavanje povoljnog stanja divljih vrsta i staništa, 
smanjene bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti. 

 ukoliko se tijekom izvođenja radova pronađu minerali i fosili iznimni zbog svoje 
rijetkosti, veličine, izgleda ili obrazovnog i znanstvenog značaja, iste treba u roku od 
osam dana od dana pronalaska prijaviti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode 

 po završetku zahvata u zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili približiti stanje u prirodi 
onom stanju koje je bilo prije zahvata. 
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Za vrijeme izvođenja radova izvođač radova mora voditi računa o obvezi konačnog 
uređenja okoliša gradilišta nakon završetka radova. 
 
U tom smislu izvođač mora: 
 
 Formirati deponije i zatvorena skladišta na pogodnim lokacijama duž trase. 
 Iskopi će se obaviti prema projektu. Materijal iz iskopa u količinama potrebnim za 

nasipavanje nakon izgradnje deponirati na pogodnim mjestima duž trase cjevovoda. 
Višak materijala iz iskopa odmah odvesti na deponiju koju će odrediti investitor. 
Odloženi materijal na deponiji isplanirati i urediti prema uputama i zahtjevu nadzornog 
inženjera. 

 Za vrijeme izvođenja radova iskopani rov za izgradnju cjevovoda zaštititi od upada 
pješaka i na mjestima koji su u blizini prometnica od upada vozila. 

 Tamo gdje se radovima presijecaju lokalni putovi i pješačke staze izvođač je dužan 
osigurati privremene prelaze sa propisanim ogradama. O broju i rasporedu takvih 
prijelaza odlučuje nadzorni inženjer. 

 Pri izvođenju iskopa paziti da se što manje ošteti korijenje u blizini zasađenog drveća; 
 Pri izvođenju radova paziti da se ne napravi šteta na okolnim površinama i 

građevinama. Drveće i druga vegetacija van zone gradilišta ne smije se oštetiti ili 
uništiti. Na površinama koje nisu definirane kao gradilište ne smije se odlagati 
iskopani ili bilo koji drugi materijal ili otpad. 

 Izvođač je dužan voditi računa da ne ošteti druge podzemne instalacije te na 
mjestima njihovog križanja iskope treba izvršiti ručno pazeći da se ne oštete već 
položene instalacije. 

 Sve postojeće građevine, nadzemne i podzemne instalacije, putove i dr. izvođač 
mora zaštititi od oštećenja, a po završetku radova privremena zaštita se mora ukloniti 
odnosno moraju se površine i objekti dovesti u prvobitno stanje. 

 
Nakon završetka radova mora se izvršiti sanacija okolice gradilišta prema sljedećem: 
 
 Ukloniti sve privremeno izgrađene objekte kao što su skladišta za materijal i alat, 

objekti za smještaj i boravak ljudi, objekti za upravu gradilišta, ishrani radnika, 
garderobe, WC-i, kupatila i sl. 

 Ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne instalacije, privremene 
elektroenergetske priključke, te mjesto radova urediti, očistiti i dovesti u stanje 
ispravnosti kakvo je bilo prije početka radova. 

 Sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme, 
strojeva i sl, te površine koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz 
iskopa očistiti, a eventualna oštećenja površina sanirati. 

 Svu privremenu prometnu signalizaciju u potpunosti ukloniti nakon završetka radova 
te vratiti u funkciju prijašnjeg režima prometa; 

 Nakon postavljanja cijevi, izvršene tlačne probe i završenih svih montažerskih radova, 
potrebno je izvesti zatrpavanje rova u slojevima sa zbijanjem, kako bi zbijenost 
zemljišta nakon provedenih radova odgovarala početnim vrijednostima; 

 Cjelokupni korišteni pojas gradilišta urediti i dovesti u prvobitno stanje, sanirati sva 
oštećenja nastala na tim površinama, višak materijala vratiti u skladište, a otpadni 
materijal s gradilišta odvesti na odgovarajuću deponiju. 

 Cestovne i pješačke površine popraviti u skladu s projektom, a travnate površine 
isplanirati i zasijati travom te očistiti cestovne jarke. 

 Pridržavati se svih uvjeta danih u lokacijskoj dozvoli koji se odnose na uređenje i 
sanaciju okoliša gradilišta. 
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Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša se ne 
obračunavaju kao posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje izvođač 
treba uračunati u jedinične cijene radova. 

4.3 Zbrinjavanja građevinskog otpada 

Prilikom građenja javljaju se razne vrste građevinskog otpada. Građevinski otpad se mora 
zbrinuti u skladu sa zakonom o otpadu i drugim propisima. 
 
Osnovni propisi iz ovog područja su: 
 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 094/2013) 
Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 038/2008) 
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 023/2014) 
 
Prema zakonu o otpadu sav građevni otpad spada u interni otpad jer ne sadrži ili sadrži 
vrlo malo tvari koja podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožava 
okoliš tijekom tih procesa. 
 
Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da je proizvođač otpada koji sadrži vrijedna 
sredstva koja se mogu koristiti dužan otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno 
skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne 
obrade. 
 

 

 Projektant: 

 

 Nenad Heček, dipl.ing.građ. 
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Procjena troškova izgradnje Sustava navodnjavanja Budimci-Krndija prikazana je prema 
dijelovima građevina i vrstama radova: 
 
CRPNA STANICA, PRISTUPNA CESTA, PLATO CRPNE STANICE, ZAHVAT I DOVOD 
VODE  
- građevinski dio (građevinski dio CS, zahvat vode, plato crpne stanice, pristupna cesta, 

izmještanje propusta Vuka-Krndija I) G3-K42.01.05-G02.0 
- hidrotehnički dio (strojarska oprema CS i zahvata vode) H3-K42.01.05-G03.0 
- arhitektonski dio (arhitektonski dio CS) A3-K42.01.05-G04.0 
- elektrotehnički dio (elektrotehnički dio CS i priključak na TS) E3-K42.01.05-E05.0 
 
TLAČNI CJEVOVOD G3-K42.02.05-G06.1 
 
ENERGETSKI PRIKLJUČAK ZA NAPAJANJE CENTAR PIVOTA E3-K42.00.05-G07.1 
 
Procijenjeni troškovi izgradnje naprijed navedenih dijelova građevina prema cijenama 
radova i opreme na dan 01.01.2017. su: 
 
 

RBr Dio građevine / vrsta radova 
Iznos,  

bez PDV-a 
(kn) 

1 
CRPNA STANICA, PRISTUPNA CESTA, PLATO CRPNE 
STANICE, ZAHVAT I DOVOD VODE 4.975.000,00 

1.1 Crpna stanica i zahvat vode – Građevinski dio 1.986.000,00 

1.2 Crpna stanica i zahvat vode – Strojarski dio 1.392.000,00 

1.3 Crpna stanica – Arhitektonski dio 547.000,00 

1.4 Crpna stanica – Elektrotehnički dio 1.050.000,00 

2 TLAČNI CJEVOVOD 9.600.000,00 

3 ENERGETSKI PRIKLJUČAK ZA NAPAJANJE CENTAR PIVOTA 704.000,00 

 
UKUPNO 15.279.000,00 

 Glavni projektant: 

 

 Nenad Heček, dipl.ing.građ. 
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