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| elektroprojekt

projektiranje, konzalting i inZzenjering d.d.
HR/10000 Zagreb,
Alexandera von Humboldta 4
OIB 48197173493
Investitor: T OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante Starevica 2
Gradevina: SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
Dio gradevine: - CRPNA STANICA
Lokacija gradevine: Opcina Podgoraé

Vrsta dokumentacije-projekta: Glavni projekt - Arhitektonski

Projekt/Posao: ' GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI-
KRNDIJA

Knjiga/mapa: CRPNA STANICA - ARHITEKTONSKI DIO

Oznaka projekta-knjige: A3-K42.01.05-G04.0 Mapa: 4o0d7 Z0P: K42

i\R\'I‘TSIU\ HONORAINZENIERA C"’G‘T)E‘iﬂ\'ﬂml\'n

Glavni projektant: Nenad Hegek, dipl.ing.grad. wad Hetek
i\_L. [ L‘l RN
gipl g, grad.
Gilatteni inEager giadevinarsiva é 293 5
Projektanti:
Marko Krolo, dipl.ing.arh. T_Vdv MARKO KROLO
dipling.afh.
A | OVLASTENI ARHITEKT
Y £ 3375
Za struéno vijece: _ \ . _ Glavni direktor:
Zeljko Pavli & «x%{%g&v@ Bro ﬁﬁg{gﬁ - Zdenko Mahmutovig,
dipl.ing.grat/ pmjmmme Kereaiting | danjaring d.c. dipl.ing.

ZAGRIER, Alaxandears von Murcholdta 4 /\} ‘%/’ béé W
¢ | 3

Mjesto i datum: | Zagreb. 28.2.2017.
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Eelektroprojekt

projektiranje, konzalting i inZzenjering d.d.

HR/10000 Zagreb,

Alexandera von Humboldta 4

OIB 48197173493

Investitor:

Gradevina:

Dio gradevine:

Lokacija gradevine:

Vrsta dokumentacije-projekta:

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante Star€evi¢a 2

SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
CRPNA STANICA
Op¢ina Podgorac

Glavni projekt - Arhitektonski

Projekt/Posao: GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI-
KRNDIJA
Knjiga/mapa: CRPNA STANICA - ARHITEKTONSKI DIO
Oznaka projekta-knjige: A3-K42.01.05-G04.0 Mapa: 4od7 ZOP: K42
Glavni projektant: Nenad Hecek, dipl.ing.grad. HRVATSKS KOV.0RA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Nenad Hedek
dipl, ing, grad. L’Jf
Ovlaiteni inZenjer gradevinarstva «SE>

Projektanti:

Marko Krolo, dipl.ing.arh.

TWe MARKO KROLO
dipl.ing.arh.

OVLASTENI ARHITEKT

Y A 35375

Za strucno-yijece?
Zeljko Paylin, /"
dipl.ing.grad,

‘Mjesto i datum:

Glavni direktor:
Zdenko Mahmutovié,
___dipling.

/ \/‘\/;\vi?/www.,\ 97
|

Zagreb. 28.2.2017. ‘




Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA

Va :
« elektroprojektd.d. - zagreb BUDIMCI-KRNDIJA

POPIS KNJIGA/MAPA:

GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI KRNDIJA:

R.br. , . ,
mape Oznaka knjige Naziv knjige
1 Y3-K42.00.05-G01.1 OPCIDIO

2 G3-K42.01.05-G02.0

3 H3-K42.01.05-G03.0

4 A3-K42.01.05-G04.0

5 E3-K42.01.05-E05.0

6 G3-K42.02.05-G06.1

7 E3-K42.00.05-E07.1

Projektanti: Nenad Hecek, dipl.ing.grad.

CRPNA STANICA | ZAHVAT VODE - GRABEVINSKI DIO
Projektanti: Martin AreZina, mag.ing.aedif.

Nenad Hecek, dipl.ing.grad.

dr.sc. Kre$o Ivandic, dipl.ing.grad.

CRPNA STANICA — STROJARSKI DIO
Projektanti: Mislav Crnkovic, dipl.ing.stroj.
Jasminko Pjanic¢, mag.ing.aedif.

CRPNA STANICA — ARHITEKTONSKI DIO
Projektant: Marko Krolo, dipl.ing.arh.

CRPNA STANICA — ELEKTROTEHNICKI DIO
Projektant: DraZzen Zubovic, ing.el.

TLACNI CJEVOVOD | ENERGETSKI PRIKLJUCAK ZA
NAPAJANJE CENTAR PIVOTA — GRABEVINSKI DIO
Projektanti: Nenad Hecek, dipl.ing.grad.

Sandro Stefanac, mag.ing.aedif.

Martin Arezina, mag.ing.aedif.

ENERGETSKI PRIKLJUCAK ZA NAPAJANJE CENTAR
PIVOTA — ELEKTROTEHNICKI DIO
Projektant: Drazen Zubovic, ing.el.

Damir Hodak, struc.spec.ing.el.

PODLOGE ZA GLAVNI PROJEKT SN BUDIMCI - KRNDIJA:

R.br.

mape Oznaka projekta/knjige

Naziv knjige

1 D3-K42.00.04-G01.0

2 D3-K42.00.04-G01.1

3 D3-K42.00.04-G02.0

GEODETSKI ELABORAT
Ured ovlastenog inZenjera geodezije Z. Maréec, Beli Manastir

GEODETSKI ELABORAT — DOPUNA
Ured ovlastenog inZenjera geodezije Z. Maréec, Beli Manastir

GEOTEHNICKI ELABORAT
Geokod d.o.o., Zagreb

Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 01
A3-K42.01.05-G04.0-001 List:  2/8



V.
< elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA
BUDIMCI-KRNDIJA

SADRZAJ PROJEKTNE KNJIGE/MAPE

Oznaka
priloga

[ N N (I QL QL QL G
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oONO O WN -~

N

10

11

12

13

14

13

14

OPCI DIO

Naslovno potpisni list

Popis projekata/knjiga/mapa

Sadrzaj projektne knjige/mape
Izvadak iz sudskog registra

Rjesenje Glavni projektant

Rjesenja Projektanti

Izjava o sukladnosti

Popis suradnika projektne knjige/mape

PODLOGE, PRIMIJENJENI PROPISI | NORME
TEHNICKI OPIS

PRORACUN FIZIKALNIH SVOJSTVA ZGRADE U

POGLEDU USTEDE TOPLINSKE ENERGIJE | TOPLINSKE

ZASTITE

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

ZASTITA OKOLISA

PRIKAZ MJERA ZASTITA NA RADU

PRIKAZ MJERA ZASTITA OD POZARA

ODRZAVANJE | PROCJENA VIJEKA UPORABE
GRADEVINE

PROCJENA TROSKOVA

SITUACIJA CRPNE STANICE

ZGRADA CRPNE STANICE
TLOCRT NA KOTI +91.70 mnm

ZGRADA CRPNE STANICE
TLOCRT NA KOTI +94.10 mnm

ZGRADA CRPNE STANICE
TLOCRT KROVA

ZGRADA CRPNE STANICE
PRESJECI

ZGRADA CRPNE STANICE
PROCELJA

A3-K42.01.05-G04.0-001

A3-K42.01.05-G04.0-002

A3-K42.01.05-G04.0-003

A3-K42.01.05-G04.0-004

A3-K42.01.05-G04.0-005

A3-K42.01.05-G04.0-006

A3-K42.01.05-G04.0-007

A3-K42.01.05-G04.0-008

A3-K42.01.05-G04.0-009

A3-K42.01.05-G04.0-010

A3-K42.01.05-G04.0-100

A3-K42.01.05-G04.0-101

A3-K42.01.05-G04.0-102

A3-K42.01.05-G04.0-103

A3-K42.01.05-G04.0-104

A3-K42.01.05-G04.0-105

Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 01
A3-K42.01.05-G04.0-001 List:  3/8



V.
< elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA
BUDIMCI-KRNDIJA

VADBE IZ SULSEOG IFOTATRA

SUBSLKTI UELSA

MBS :
CBOLIE1E
are:
48597173493
TVRTKA:
| ELEKTROPRUJEKL, projcktiranis, keoazalting i inZenjerivg 4.d.
1 Englisk Elextroprojekt Consulting Enginesrs
1 Germen Elextreprojekt Beratungsingenieure
1 TFreach wieklroprojekt Ingsniscrs-censeils
1 Izalian aktreprojekt Consulting Ingincers

1  ELUETAROPROJEKL d.a.

SUEILETE/ADEFSA:
4  TZagre:z (Grad-Zaqgrahk)
ulica alexandsra wan Uumboldla £

PRAVHL OBLIK:

L dionicke drustvo

PRARGMET POSLOVENIA:

B - m;cura]r-c i srodnc aktivodsil

snjz i razve]

2.2 - Tstraf. i razva) u Lebn. | tehnol. znsn.

- Arhitektonake i i Lenj Ajel. i Tehn. saviat.

- Tehnifks ispitivanie i areliza

~ promidfha [veklama 1 propagandal

levre djelatnosti, 4. n.

rezi 8 }_"O"(‘V:njﬂm i upravl].

- Prgovina mo-oraim voz'lima

- Trg. dijelovima i priborom za motsrra vezila

oving ra veliko i posx arje u trgovini,

m trgovwinc motornim vozilims i motociklima

1 * - izwegenje inwvesticijskik radove u itwzametvu

o= — izrada ekspesliza i studija, inveslicijskin
programa, prestornia i urbanistidiih planova o

glevnin i detaljnih

1o+ -
1+ -

iztraznitk radova
o — slrufno-tehridki nc

N
'

D004, 2015-03-07 2836727

RZZUBLLKA HRVALSFS
TREDVACKI §0@ [0 RASREBU

TAVADRK IZ SULDSKSC RIGISTRA

SURJEKT JPL3A

RADZORNI CDEOQRT
18 - pesteo 3lan nadzernog odoora 01.09.201%5.

©QSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPREJR:

17  Edenid Mahnutowié, GIB: 52927738470
Zagreh, Tavera Zbiliskog 23
17 - director
1% - zastupa dr
dirextor Cl.0

Stwn pojediradna i samostalno, poslan
L201%, godine

TEM*LJNL EAPITAT:
724,224,000, 00 kuna

PEAVNI ODNOSL:
Osnivadki akt:
1 Szatut Drudevs usveien ‘e 18. 1i. 1995, godine odlikom
SaLpiline 12, studerog 1995, godine
16 Odlukem g-awme skapftire od 24. svibnia 2008. gudlue
izmijenjenc odrodbe Staltuza a Elanku 4. o predmeli
poslovania. Profiifenl Lexst Statuta od 24, svibria 2006
godine costavljsa sudu i uloZen u zoircu lsprava.

statut:

3 Cdlukom Glavne skupitine od 25.04.15%8. gedine izmijsnjen
Stalbut L ®ianku 47, o nagraoi &lanevina dadzoraog odoora.
Profigaeni kss Statuta od 25.04.1998. dostavlien sudu ]
ulczen a zhirka isprava.

5 1 1 Glavee skupdtine ad 30. lipaja 20C1. gedine

u #l. 6 o predmetu poslovaria. Profiddend

lipnja 2001, godine destavijon sudu i
ulefcr u zkhirku Zsvrava.

7 cdlukenm Glavne akupdtine od 15.30.2003. godine lzmijen
Statut u &lanku 7. o predmety poslovania i &larku 18. o
temelinom kapitau. Pro ¢eni tekat Statuta od 15,10.2003.
gcchr_e dastavlien sudu * ulafona zhirkuy isoeava

3 Odlukom Slavne skupstine od 12.03.2004. godine izmiienien j=
Elacul u &1, 39, o predsjedaiku Glavne skupstinc lza st. 3.
dndaju se st. £., &, i 6. Frodifdeni tekss Statubs od
12.00.2004. gedine doslavlien sudu i aloZen zoirin
isgrava.

13 ddiukem Glavne skupitine od
stat nku 8. o predne
Frofifdeni tekst Staluta s
N9.12.230%. je doslav

1% odlakon Glavne skupftine o
Statul u &lancima #, 1 6.
Polpual tekst Statuta 2a jayncbiljeZniZion pﬂtvxdurffcui..'
28.03.2014. godine e doslal TrTu
isprava.

16 0dlukem Glavne s<updtinc od 14.11.2024. godine izmijsnjen ‘\a
atatut a £lanka 8. o predmecu poslovanja.

DODL, 2015-09-07 Cg8:3a:27 Stranica: 3 od 5
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REPIURTLIKA [ERVATSEER
TRCOVACKET 30D O ZHGREEW

IZVRDAL L4 ST

SKCC REGISTRA

SUBTFET GPISAE

PRECSMET POSLOVANIAN:
vsloze v toka izgradnie i U radovima na

jrgradenim cbiek-ira

1 0+ - drugi paslovi pri izvedsnju ainvesticijskin

R -

T - 3 bt

T - izrada geslofkih, hidrogeoloZkih i
inZen ersko lofkik elaks ta 1 podlaga

10+ - chélaT‘norr o atne za3liLe

10 * - izrada orzjkku"a tekaifke zadtite

13 * - dp*avljar\ e proiektom gradais

13 * - us_uge gradavinskeg vis

13 * - wrojekiizanje vodain gr.:nc<:vma

15 0+ - wrofeklizanje 1 gradarje gradevina te alrudnl
redzoy gradznia

is o+ - znergetske cartificiranje, enersetski praglad
zgrade 1 redow pregled suszava grijanja
gastava hlagenis i i klimatizasije u zgradi

16 = - istrafivanie i eksploatacija mineralnih
SBI1TOVITA

le * - lursda pro ewta gradeanja rudarskih okleirata i

16 = - izvsdenje poijsdicih radeva na
rudarskim ok jskline . postrojenlina

UADROGRNT ODROR:
18 Tonislav JandiZew, OIB: 22570446356
sagreb, Maksimirskz 88
18 - predsijednik anadecrnog adbora
18 ~ poatas predsjsdnik nadzorsneg cdbora 01.03.2075. godine

18  Kruno Galié, OLBr 50177873657
zagrek, Bardev trg 15
- zamiepik predaiecnica nadzarneg odbora
- pcstao Zlan 1 zamjenix predsijedniks radzorneg oadhora
.39.2015. godins

128 Josip Matijalevid, OTHB: 33208252034
Zegren, Yaljefkovidava bh
i - €lan nadzornog odbara

12 - postac €lan nadzorrog odiocra 01.08.7

18 Dubravko Xuflrak, CLB: 9BCZ3S40428
Zagreb, Klakovec 1

18 - &lan nadzernog odoora

1a - postae £lar nadrorneg odbora

18 Iwvan Kostslac, ULB: 44364315106
zagrel, ¥ladimira Varidakz <
1z - %lar nadzcrpeg adbara

DG4, 20T5-08-07 08:36:27 Stranica: 2. od 3

REZUBLTEM ARVATIER
TRGOVALKI 3U2 T ZAGRIRT

I2¥ACAK IZ SUDSKOS RESISTRA

SLEJERT UPTEA

FRRYNZ QD9051:

Slazul:
Fotpuni tekss St 5 sa javoobil ieiniSkom potvrdom od
14.11.2014. godine je dostaviier sudu 1 vlaZen o zkircku
isprave.

©O3ITALI PODACI:
1 Subjekt “e bio upisan kcd Trgovalkog suda o Ragrebu na
vag.ul.br. 1-521

FINAHCITSKA IZvinBlR

God.  Za razdod

Vista lzvjeflads

cu 2014 0L.91.10 - GFi-FoD Lzviestad
o 2024 ©l.p1.14 - 31, GF1-P2D viestaZ
ikensalidirani]
Cpise v glawnu kajigu proveli su:
kel Th Catum Haziv suds

sud u Zagrebi
sud u Zagrenu

0601 TE-95/13424-2  28.11.1997
0002 TE-85/13424-5 1..0&.195%8

0002 rL-93/5825-2 G7.12,1%88 std u Fagreou

QUYL TE-59/1050-2 04.12.1953 sud u Zagrabu

0005 TE-01/4982-4 23.1x.200] sud u dagrebu

0006 rL 01/844-¢ 13.071.2003 strd u Ragraba

oon7 I‘t 03/10971-2 21.01.2004 sud u Eagrehu

Qi 18.08.2004 sud v Zarrebu

[shi} i) 20.12.2040% zud u

0010 1 A1.07. 5006 Trgovalki suad u

o017 TToUYHESA-F 12.02.2007 Trgovacki sud u
-0B/1533-4 22.02.2208 Trgeval<l sud u

Q023 TT-09/14573-7 312009 Trgovadzl sud u
anla Th-134/20061-2 3.0%.2013  rogcovadizl sud u

1
AC1L TH-14/8429-2 C_.04.2011 ng(\"ackl. sud u
z..12.2074

0016 Tt-14/26212-2
2CL7 TE-15/1%274=-2
COL8 TL-15/24853-2

2000

Bl !

eu ! elaktronidkl
i s clokzronifkd
e r

=u

=0 4 .

2l / 04.06.201%

ou / 24.08.201%

eu / 27.05.2003  sleoktronifkl
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Gradevina/Zahvat u prostoru:

. SUSTAV NAVODNJAVANJA
elektroprojekt d.d. - zagreb BUDIMCI-KRNDIJA
== =]

— HRVATSKE VODE

]

_—= VODNOGOSPODARSKI ODJEL

— ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800
—e— 31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

Klasa: 325-01/12-14/95
Urbroj; 374-22-9-13-19
Osijek, 11.10.2013.

Na temelju Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, NN 90/11; NN 50/12 i NN 55/12),
postupajuéi kao ovlastena osoba Hrvatskih voda, pravne osobe za upravijanje vodama, Zagreb donosim

RJESENJE

kojim se Nenad He&ek, dipl.ing.grad., zaposlen u Elekfroprojekt d.d. iz Zagreba, odreduje za glavnog
projektanta kod izrade Projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Budimci-Krndija (Idejni, Glavni i
Izvedbeni projekt) na povréini od 600 ha.

ObrazloZenje

Elektroprojekt d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, MBS 080181847, OIB 48197173493,
registriran je kod Trgovackog suda u Zagrebu od 28.11.2007. godine da putem osnovne djelatnosti vrsi izradu
studija i projektiranja vodnih gradevina.

Nenad Heéek, dipl.ing.grad., poloZio je struéni ispit dana 27.06.2000. (Uvjerenje - Klasa: 133-04/00-
01/454, Urbroj: 531-08/1-1-00-2 od 10.07.2000., red. br. evidencije 3926) i upisom u Imenik ovlastenih
inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem 2995 dana 25.01.2001. stekao pravo na uporabu strukovnog

naziva "ovlastenog inzenjera gradevinarstva” te zadovoljava uvjete propisane Zakona o prostornom uredenju
i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, NN 90/11; NN 50/12 i NN 55/12).

Direktor:

Sinida Kuki¢, dipl.iur,

HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
web stranica: www.voda.hr; OIB: 28921383001, MB: 1209361
IBAN: HR7723600001101425545, SWIFT: ZABAHRZX

Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 01
A3-K42.01.05-G04.0-001 List:  5/8



Gradevina/Zahvat u prostoru:
' A " SUSTAV NAVODNJAVANJA
« elektroprojekt d.d. - zagreb BUDIMCI-KRNDIJA

Broj: 007900

Na osnovi ¢lanka 51. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13) Elektroprojekt projektiranje,
konzalting, inZenjering d.d. donosi

RJESENJE

Marko Krolo, dipl.ing.arh.
imenuje se za
PROJEKTANTA

GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
Glavni projekt

Arhitektonski
Gradevina: SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
Projekt: GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI-
KRNDIJA
Oznaka projekta:  A3-K42.01.05
Investitor: OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA

Osijek, Trg Ante Star¢evic¢a 2
Ugovor broj: 001-GA-0113 od dana 03.05.2013.

Imenovani udovoljava uvjetima iz ¢lanka 51. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13), a
upisan je u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata pod brojem 3675.

Imenovani je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je
gradevina projektirana u skladu s uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim
planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za
energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete.

-

Glavni direktor:

"\\e. ’\""‘,\~r«'~
\A A AAMWMA A
/ «/ V& VYV VY fi/i,»“\
Zdenko Mahmutovi¢, dipl.ing.grad.

| 4?
Zagreb, 27.1.2017. | Voditelj QA: ;
Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 01
A3-K42.01.05-G04.0-001 List. 6/8




Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA

V.a .
« elektroprojektd.d.. zagreb BUDIMCI-KRNDIJA

Na osnovi &lanka 108. stavka 3. totke 2. Zakona o gradnji (NN 153/13) kao
PROJEKTANT GLAVNOG PROJEKTA dajem

1ZJAV U
Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI-
KRNDIJA
Vrsta projekta: Arhitektonski
Gradevina: SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
Oznaka projekta: A3-K42.01.05
Investitor: OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA

Osijek, Trg Ante Star¢evica 2

Glavni projekt je izraden u skladu s lokacijskom dozvolom Lokacijska dozvola,
KLASA:UP/I-350-05/13-01/372, Urbroj: 2158/1-01-13-01/05-14-20 PM, Nasice, 22.
kolovoza 2014.godine, Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-
01/000033, Ubroj: 2158/1-01-13-01/05-16-0004, Nassice, 09.11.2016. i drugim propisima
u skladu s kojima mora biti izraden.

TWe

Marko Krolo, dipl.ing.arh.

n
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Investitor

Gradevina

Dio gradevine
Lokacija gradevine
Vrsta dokumentacije
Vrsta projekta

Projekt/Posao

Knjiga/Mapa

. OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA

Osijek, Trg Ante StarCevi¢a 2

: SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
: CRPNA STANICA

: Op¢ina Podgorag

: Glawni projekt

. Arhitektonski

: GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA

BUDIMCI-KRNDIJA

: CRPNA STANICA - ARHITEKTONSKI DIO

NA 1ZRADI OVE PROJEKTNE KNJIGE/MAPE RADILI SU:

Stru¢no podrugje:

Projektanti:

Arhitektura

Marko Krolo, dipl.ing.arh. TW

Suradnici:

Direktor biroa:

Davor Paradzik, dipl.ing.grad.

© Elektroprojekt d.d. — pridrzava sva neprenesena prava \

ELEKTROPROJEKT d.d. nositelj je neprenesenih autorskih prava sadrzaja ove dokumentacije prema ¢lanku
5. Zakona o autorskom prawu i srodnim pravima RH (NN167/03). Slijedom toga je zabranjeno svako
neoviasteno koridtenje ovog autorskog djela, a napose umnoZavanje, objavijivanje, davanje dobivenih
podataka na uporabu treéim osobama kao i uporaba istih osim za svrhu i sukladno ugovoru izm edu

Narugitelja i Elektroprojekta.

Zagreb, 28.2.2017.
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Gradevina . SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
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Vrsta dokumentacije . Glavni projekt

Vrsta projekta . Arhitektonski

Projekt/Posao : GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA
BUDIMCI-KRNDIJA

Knjiga/mapa . CRPNA STANICA - ARHITEKTONSKI DIO

Prilog 002 : Podloge, primijenjeni propisi i norme

Projektant : Marko Krolo, dipl.ing.arh.

Kontrolirao : Karmen Tonkovi¢-Bis¢an, dipl.ing.arh............cccccceeeiiiiinnnnen.
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21 uvoD

Glavni projekt Sustava navodnjavanja Budimci - Krndija izradeno je sukladno do sada
donesenim dokumentima i raspolozivim podlogama:

1. Idejni projekt sustava navodnjavanja Budimci - Krndija, Elektroprojekt d.d.,
Zagreb, 2013.
2. Idejni projekt Sustava navodnjavanja Budimci—Krndija; ldejni projekt za

lokacijsku dozvolu — I1zmjene i dopune, Elektroprojekt d.d., Zagreb, 2016.

3. Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru, ,Sustav navodnjavanja Budimci-
Krndija“ u OsijeCko-baranjskoj Zzupaniji, na podrudju katastarskih opc¢ina k.o.
Budimci i k.o. Poganovci, klasa: UP/l 350-05/13-01/372, urbroj: 2158/1-01-13-
01/05-14-20, izdana od Republika Hrvatska, OsjeCko-baranjska Zzupanija,
Upravni odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo, NaSice, 22. kolovoza 2014.
godine.

4, Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000033,
Ubroj: 2158/1-01-13-01/05-16-0004, NaSice, 09.11.2016.

5. Geodetski elaborat za glavni projekt, Sustav navodnjavanja Budimci - Krndija,
Ured ovlastenog inZenjera geodezije Zoran Mar&ec, 2014.

6. Geodetski elaborat — dopuna, Podloge za glavni projekt Sustava
navodnjavanja Budimci — Krndija, Ured ovlastenog inZenjera geodezije Zoran
Marcec, 2017.

7. Geomehanicki elaborat za glavni projekt, Sustav navodnjavanja Budimci -
Krndija, Geokod, 2014.

2.2 PROJEKTNI ZADATAK
Projektni zadatak je priloZzen u knjizi Y3-K42.00.05-G01.1, Op¢i dio.

2.3 LOKACIJSKA DOZVOLA

Lokacijska dozvola prilozena je u knjizi Y3-K42.00.05-G01.1, Op¢i dio.

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 01
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24

PRIMJENJENI PROPISI | NORME

241  Opédi propisi

Zakoni Glasilo broj
e Zakon o prostornom uredenju NN 153/13
e Zakon o gradniji NN 153/13
e Zakon o poljopriviednom zemljistu NN 39/13, 48/15
e Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji NN 53/91
e Zakon o normizaciji NN 80/13
e Zakon o mjeriteljstvu NN 7414
e Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 78/15
e Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti NN 152/08, 61/11, 56/13
e Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina NN 16/07, 124/10, 56/13,
121/16, 9/17
e Zakon o izvlastenju i odredivanju naknade NN 74/14
e Zakon o javnoj nabavi NN 120/16
e Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti NN 80/13, 14/14
e Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i NN 78/15
prostornom uredenju
e Zakon o vodama NN 153/09, 130/11,
56/13, 14/14
e Zakon o gradevnim proizvodima NN 76/13, 30/14
e Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda NN 30/09,139/10, 14/14
e Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva NN 153/09, 90/11, 56/13,
119/15, 120/16
Pravilnici Glasilo broj
e Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima NN 79/14, 41/15, 75/15
e Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14
e Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu NN 32/14, 69/14, 27/15
projekata
o Pravilnik o nostrifikaciji projekata NN 98/99, 29/03
e Pravilnik o mjernim jedinicama NN 88/15
e Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, NN 111/14, 107/15
uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju
zavrdnog izvjeSéa nadzornog inZenjera
o Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine NN 108/04
e Pravilnik o materijalno-tehni¢kim uvjetima za rad gradevinskih NN 42/14
inspektora
e Pravilnik o obraunu i naplati vodnoga doprinosa NN 107/14
o Pravilnik o katastru vodova NN 71/08, 148/09
e Pravilnik o katastru zemljista NN 84/07, 148/09
e Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima NN 86/07, 25/09, 148/09
o Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedni¢kog informacijskog sustava NN 107/10
zemlji$nih knjiga i katastra
e Pravilnik o sadrzaju i obliku katastarskog operata katastra NN 142/08, 148/09
nekretnina
e Pravilnik 0 osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i NN 110/01
njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti
................. prometa
© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 01
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e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun NN 136/06, 135/10,
komunalnog doprinosa 55/12

e Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda NN 113/08

o Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode NN 103/08

e Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza NN 95/14
na javnu cestu

e Pravinik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti NN 83/10, 126/12,
vodoistraznih radova i drugih hidrogeoloskih radova, preventivne, 112/14

redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim
gradevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim gradevinama za

navodnjavanije
e Pravilnik o nadinu zatvaranja i ozna¢avanja zatvorenog gradilista NN 42/14
e Pravilnik o nacinu obavljanja inspekcijskog nadzora gradevinske NN 9/00, 99/02
inspekcije
o Pravilnik 0 obaveznom sadrzaju i opremanju projekta gradevina NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16
Uredbe, naredbe, upute, strategije Glasilo broj
o Uredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje NN 116/07, 56/11
Ministarstvo zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva
izdaje lokacijsku i/ili gradevinsku dozvolu
o Uredba o visini vodnoga doprinosa NN 78/10, 76/11, 19/12,
151/13, 83/15
¢ Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko koristenje NN 89/10, 46/12, 51/13,
voda 120/14
o Uredba o standardu kakvoce voda NN 73/13, 151/14, 78/15,
61/16
_______ e Drzavni plan za zastitu voda _ NN 8/99
2.4.2  Zastita okoliSa
""""""" Zakoni Glasilo broj
e Zakon o zastiti okolisa NN 80/13, 153/13,
______________ 78/15
. Zakon o zastiti prirode NN 80/13
. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom NN 94/13
. Zakon o Sumama NN 140/05, 82/06,

129/08, 80/10,
124/10, 25/12,
68/12, 148/13,

llllllllllllll 94/14
Pravilnici
e Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 23/14, 51/14,
.............. 121/15’ 132/15
. Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i NN 114/15
uvjetima rada za odlagalista otpada
© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 01
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2.4.3  Zastita na radu

.............. Zakoni Glasilo broj
e  Zakon o zastiti na radu NN 71/14, 118/14,
______________ 154/14
e Zakon o zastiti od buke NN 30/09, 55/13,
______________ 153/13,41/16
______________ Pravilnici Glasilo broj
e Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada NN 29/13
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme NN 16/16
Pravilnik o pruZanju prve pomodci radnicima na radu NN 56/83
e Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa NN 16/16
2.4.4  Zastita od pozara
""""""" Zakoni Glasilo broj
o Zakon o zastiti od pozZara NN 92/10
o Zakon o vatrogastvu NN 106/99, 117/01,
36/02, 96/03,
139/04, 174/04,
______________ 38/09, 80/10
. Zakon o eksplozivnim tvarima NN 178/04, 109/07,
______________ 67/08, 144/10
o Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima NN 108/95, 56/10
. Zakon o prijevozu opasnih tvari NN 79/07
Pravilnici
o Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94,
______________ 142/03
. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za =za$titu od poZara NN 146/05
______________ elektroenergetskih postrojenja i uredaja
. Pravilnik o tehnickom nadzoru elektri¢nih postrojenja, instalacija NN 39/06, 106/07
i uredaja namijenjenih za rad u prostorima ugrozenim
______________ eksplozivhom atmosferom
. Pravilnik o tehnic¢kim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati NN 119/11
pravne osobe ovlastene za ocjenu ispravnosti i podobnosti
_____proizvoda za zastitu od pozara
2.4.5  Tehnicki propisi
Tehnicki propisi Glasilo broj
o Tehni€ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u NN 128/15
zgradama
. Tehni€ki propis za prozore i vrata NN 69/06
. Tehnicki propis za zidane konstrukcije NN 01/07
. Tehnicki propis za betonske konstrukcije NN 139/09, 14/10, 125/10,
136/12
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24.6 Norme

Norme Oznaka
ISO 14001:2007
OHSAS 18001:2007

e Sustav upravljanja okolisem
e Sustav upravljanja zdravljem i sigurno$c¢u na radu

Projektant:

Marko Krolo, dipl.ing.arh.
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Investitor . OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante StarCevica 2
Gradevina . SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
Dio gradevine . CRPNA STANICA
Lokacija gradevine : Opcina Podgorac
Vrsta dokumentacije . Glawi projekt
Vrsta projekta . Arhitektonski
Projekt/Posao : GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA
BUDIMCI-KRNDIJA
Knjiga/mapa :  CRPNA STANICA - ARHITEKTONSKI DIO
____________________________ Prilog 003 . Tehniékiopis
Projektant . Marko Krolo, dipl.ing.arh. ...
Kontrolirao . Karmen Tonkovi¢-BiS¢an, dipl.ing.arh. ...........coooiiiiiinnn.
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3.1

3.2

OPCENITO

Sustav navodnjavanja Budimci— Krndija projektiran je tako da osigura vodu za
navodnjavanje na neto povrsini poljoprivrednog zemljiSta od 565 ha putem tlatne mreze s
hidrantima.

IzvoriSte vode za navodnjavanje poljoprivrednog zemljiSta je rijeka Vuka (zahvat je na
stacionazi KM 71+680) uz koju je smjeStena crpna stanica kapaciteta Q = 460 I/s i visine
dizanja H= 65 m.

Sustav navodnjavanja Budimci— Krndija sastoji se od sljedecih funkcionalnih cjelina:
1. zahvatavode koji se sastoji od:
1.1. zahvatne gradevine (na lijevoj obali rijeke Vuke) i
1.2. dovodnog cjevovoda (od zahvatne gradevine do usisnog bazena crpne
stanice);
2.  crpne stanice koja se sastoji od:
2.1. usisnog bazena,
2.2.  zgrade crpne stanicei
2.3.  platoa crpne stanice;
3. tlaénog cjevovoda s hidrantima i zasunskim oknima.
4. energetskog priklju¢ka za napajanje centar pivota

Predmet ove knjige arhitektonski dio zgrade crpne stanice.

SITUACIJA

Smjestaj zgrade crpne stanice predviden je na novoformiranoj gradevinskoj Cestici
sukladno parcelacijskom elaboratu, k.. 1051/2 u k.o. Budimci. Novoformirana parcela
pravokutnog je oblika i zauzima povr$inu oko 2080 m?2.

Zgrada crpne stanice je smjeStena na jugozapadnom dijelu parcele.

Udaljenost zgrade od ruba parcele vec¢a je od 3 m.

Pristup u zgradu je s isto€ne strane.

Na platou je osiguran prostor za 2 parkiraliSna mjesta dimenzija 2,5 m x 5 m te prostor za
izvodenje manevra potrebnog za okretanje vozila u Zeljeni smijer.

Kolno-pjeSacki prilaz na parcelu osiguran je s postojeéeg pristupnog puta koji prolazi uz
istoni rub parcele.

Situacija crpne stanice vidljiva je na grafi€kom prikazu - prilog 100.
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3.3 ZGRADA CRPNE STANICE

3.3.1 Sadrzaji dispozicija prostora

Crpna stanica je predvidena kao samostojeci objekt u kojem su smjeStene horizontalne
centrifugalne crpke u suhoj ugradnji. Crpke su spojene na usisni i tlacni cjevovod.

U crpnoj stanici smjeSteni su i elektro-ormari te elektriCna lan¢ana dizalica.

Zgrada je podijeliena u dvije etaze povezane jednokrakim stubiStem.

Etaza podruma tlocrtnih je dimenzija 14.70 m x 8.00 m i sluzi za smjeStaj hidro i elektro
opreme. Kota gotovog poda podrumske etaze nalazi se 2.40 m ispod kote gotovog poda

prizemlja na apsolutnoj koti +91.70 m nm.

Etaza prizemlja organizirana je kao pristupna galerija. Kota gotovog poda prizemlja nalazi
se na +94.10 m n.m. i uzdignuta je 20 cm od okolnog uredenog terena.

Nadzemni dio svojim oblikom i opremom u potpunosti je prilagoden funkciji. Ukupne je
visine 8.18 m mjereno od najniZze kote uredenog terena uz procCelje gradevine.

Definiranje volumena potrebnog prostora u cijelosti je uskladeno s tehnoloSkim procesom,
postrojenjem i uporabnim prostorima nuznim za nesmetan rad.

Ulaz u gradevinu je s istoCne strane. Dimenzija ulaznih vrata omogu¢ava neometan unos
opreme.

Nacrti zgrade crpne stanice nalaze se u prilozima 101-105.

3.3.2  Konstrukcija
Objekt je stalni i izgradit ¢e se od ¢Evrstog i trajnog materijala.
Podzemni dio gradevine CcCine armiranobetonski zidovi na temeljnoj ploci, dok u
nadzemnom dijelu iznad ab plo€e pristupnog prostora sustav armiranobetonskih stupova i
greda drzi kosu krovnu ab ploCu.
Stabilnost objekta u odnosu na statiCka i dinamiCka opterecenja, proraCunata je i

dokazana statiCkim proraunom u projektnoj knjizi G3-K42.01.05-G02.0 Crpna stanica i
zahvat vode — gradevinski dio.

3.3.3  Broj zaposlenih
U objektu nema stalno zaposlenih.

Samo povremeno borave 1-2 osobe kod odrZavanja i remonta.
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3.3.4  Unutarnje komunikacije
Pristupni prostor na koti +94.10 m nm i prostor crpki na koti +91.70 m nm povezani su
jednokrakim stubistem.

3.3.5  Materijali i obrade
Predvideni materijali i gradevni elementi su :
- vanjski zidovi — termo paneli na armiranobetonskoj konstrukciji
- pokrov — valoviti lim na sloju termo izolacije
- podovi — industrijski pod na cementnoj glazuri
- vanjska bravarija — aluminijska, plastificirana
Vanjski zidovi su izradeni od predgotovljenih termo panela priblizne debljine 10 cm sa
ispunom od poliuretanske pjene potrebnih fizikalnih karakteristika. PricvrS¢eni su vijcima
za potkonstrukciju na armiranobetonskom konstruktivnom sustavu stupova i greda.
Koso jednostresno kroviSte sastoji se od valovitog lima na toplinskoj izolaciji poloZzenoj na
armiranobetonsku plo¢u.
Nagib krovista je 6°.
Sastav obodnih slojeva na objektu zadovoljava sve fizikalno — tehnicke zahtjeve.
Podovi su odredeni prema fizikalno tehniCkim uvjetima u skladu s propisima i prema
namjeni prostorija. ZavrSna podna obloga — industrijski pod nalijeze na cementnu
glazuru.
Vanjska vrata i prozori predvideni su od Al plastificiranih profila s prekinutim termickim
mostovima i ostakljeni suizo-staklom.
Hidroizolacija temeljne plo¢e poloZzena je na betonsku podlogu dok je hidroizolacija
zidova primijenjena direktno na armiranobetonske zidove. Hidroizolacija je zasticena
ekstrudiranim polistirenom i ¢epastom folijom.
Toplinska izolacija krova je od mineralne vune, a zidova je od poliuretanske pjene u
punoj debljini predgotovljenih termo panela.

3.3.6  Osvjetlienje i zraCenje
Cijeli prostor ima prirodno i umjetno osvijetljenje.
ZraCenje je prirodno i postignuto je Zaluzinama postavljenim na nasuprotnim stranama
radi sprieCavanja nastajanja gradevinskih Steta prouzrokovanih vilagom.
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3.3.7 Instalacije u objektu

Odvodnja oborinskih voda krova rijeSena je Zljebovima i olucima, a ispusta se na teren.
Elektricna energija osigurana je novim priklju€cima na javnu elektroenergetsku mrezu.

U zgradi su predvidene elektri¢ne instalacije rasvjete i utiCnica te instalacija gromobrana i
uzemljenja.

Grijanje i hladenje objekta nije predvideno.

Opsezniji opis svih instalacija nalazi se u pripadajuéim projektnim knjigama glavnog

projekta.
Projektant:
Marko Krolo, dipl.ing.arh.
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Investitor OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA

Gradevina

Dio gradevine
Lokacija gradevine
Vrsta dokumentacije

Vrsta projekta

Osijek, Trg Ante StarCevi¢a 2

SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
CRPNA STANICA

Op¢ina Podgorac

Glavni projekt

Arhitektonski

Projekt/Posao GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA
BUDIMCI-KRNDIJA
Knjiga/mapa CRPNA STANICA - ARHITEKTONSKI DIO
}
i
Prilog 004 Proracun fizikalnih svojstva zgrade u
pogledu ustede toplinske energije i
toplinske zastite
| . W
Projektant Marko Krolo, dipl.ing.arh. ...\ IV
ir' LA l N ) — _—
Kontrolirao Karmen Tonkovié-Bigéan, dipl.ing.arh. .70 '::3 .....
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Ovim projektom obradena je zgrada crpne stanice koja spada u nestambene zgrade
gospodarske namjene, prema Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi energije |
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14)

Zgrada je dvoetazni slobodnostojeci objekt.

S obzirom da nema stalno prisutnog osoblja, prostor se ne grije i ne hladi.

Predvidena je stalna prirodna ventilacija prostora dobavom svjezeg zraka i stalnim
cirkuliranjem zraka putem fiksnih resetki postavljenim na nasuprotnim stranama.

Iz navedenih razloga nije potreban proracun u pogledu ustede toplinske energije

Sustav ventilacije prostora — dovod zraka i ozralivanje — sprje€ava mogucu pojavu
kondenzacije vodene pare i nastajanje gradevinskih Steta.

Projektant:

W

Marko Krolo, dipl.ing.arh.

1ARKO KROLO
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Investitor . OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante StarCevica 2

Gradevina : SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

Dio gradevine . CRPNA STANICA

Lokacija gradevine . Opcina Podgora¢

Vrsta dokumentacije . Glavni projekt

Vrsta projekta . Arhitektonski

Projekt/Posao . GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA
BUDIMCI-KRNDIJA

Knjiga/mapa . CRPNA STANICA - ARHITEKTONSKI DIO

Prilog 005 : Program kontrole i osiguranja
kvalitete

Projektant . Marko Krolo, dipl.ing.arh. ... \\;\1\7 .................

| | o R~ B
Kontrolirao . Karmen Tonkovié-Bi§éan, dipl.ing.arh. ..0.0....0m
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5.1 OPCENITO
Program ima karakter opcih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete materijala,
proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju ¢e izvodac¢ primijeniti. Izvoda¢ svakako
mora za interne potrebe razraditi tehnologiju svake pripreme proizvodnje i tijeka izgradnje
pojedinih radova.
Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva
vazece regulative, propisa i standarda od vaznosti za kvalitetu.
Svi u€esnici uklju€eni u aktivnostima nabave dijelova, opreme ili usluga, izrade, montaze,
gradenja, pustanja u pogon kao i za vrileme redovnog pogona, duzZni su primjenjivati
navedene standarde i ispunjavati trazene zahtjeve.
Osim navedenih standarda i zahtjeva, svi u€esnici u spomenutim aktivnostima duzni su
primjenjivati standarde i postivati propise od vaznosti za kvalitetu iz podrucja djelatnosti
koju obavljaju.
Investitor, odnosno korisnik objekta snosi krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje
svih standarda i zahtjeva navedenih u ovom projektu.
Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rjedenjima pojave, a mogu se
suglasno zamijeniti, ako se u meduvremenu suglasno izmjene tehnicka rjeSenja ili se
izmjene vazeci propisi i norme.
Duznost Investitora :
- osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole
- osigurati elaborat o iskol¢enju gradevine
- osigurati izvje$¢a o kontroli projekta
- osigurati stalni stru¢ni nadzor nad gradenjem
- osigurati projektantski nadzor nad gradenjem
Duznost Izvodaca:
- radove izvoditi na nacin odreden: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke,
tehni¢kim normativima i projekthom dokumentacijom
- prije poCetka radova izvrsiti pregled projektne dokumentacije i upozoriti investitora
na eventualno odstupanja dokumentacije
- pismeno upozoriti investitora ukoliko kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta
ne odgovara ili smatra da projekt ne¢e funkcionalno zadowoljiti
- imenovati voditelja gradenja ili voditelja radova
- radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi za gradevinu u skladu sa Zakonom o
gradniji
- ugradivati materijal, prefabrikate, elemente, uredaje i tehniCku opremu koiji
odgovaraju standardima i tehni¢kim normativima
- organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih materijala,
poluproizvoda i gotovih proizvoda i opreme.
- kontrola kvalitete provodi se putem propisanih laboratorijskih ispitivanja kao i
ispitivanjem izvedenih radova "in situ".
- pribaviti pripadnu dokumentaciju za gotove proizvode koji dolaze na gradiliste i tu se
ugraduju.
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- radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o izvodenju
pojedinih faza na vrijeme obavjeStavati nadzornog inZenjera radi utvrdivanja
kvalitete

- ponuditi/odrediti garantni rok za radove i opreme

- osigurati ili izraditi slijedec¢u dokumentaciju:

- projekt pripremnih radova i organizacije gradiliSta

- projekt tehnologije i izvodenja pojedinih radova

- projekt zastite gradilista, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i zastite na radu

- geodetske izmjere gradevine i dijelova gradevine prije, za vrijeme i nakon
izgradnje, ako sa investitorom nije dogovoreno da ¢e to biti njegova obveza

- dokumentaciju kojom se dokazuje trazena kvaliteta radova i konstrukcija

- gradevni dnevnik

- gradevnu knjigu i obracunske nacrte.

Duznost Nadzornog inzenjera:

Investitor imenuje Nadzornog inzenjera i po potrebi njegove pomocénike koji su u provedbi
struénog nadzora duzni:

- utvrditi uskladenost iskolCenja gradevine s elaboratom o iskolCenju gradevine i
projektom

- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s gradevnom dozvolom i Zakonom o gradnji
te posebnim propisima

- nadzirati kvalitetu radova, ugradenih proizvoda i opreme tako da bude u skladu sa
zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i
dokumentima

- ovjeravati izvodacu izvrsene radove

- redovito o tijeku radova izvjeStavati Investitora

- pravodobno upoznati Investitora sa svim manjkavostima odnosno nepravilnostima
koje uodi tijekom gradnje

- ukoliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz
ovog programa, zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora.

- svakodnevno zapisivati svoja zapazanja u gradevinski dnevnik

- izraditi propisano izvjeS¢e za tehniCki pregled i sudjelovati u postupku tehni¢kog
pregleda

Tehnicki uvjeti za izvodenje radova

Za sve radove treba primjenjivati vazecCe tehniCke propise i gradevinske norme. Izvedba
radova treba biti prema projektu, opéim i posebnim tehni¢kim uvjetima i opisu radova, a u
skladu s pravilima struke.

Izvodenje radova mora biti tehnoloski ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta
izvedbe. O izvodenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti Nadzornog inzenjera radi
utvrdivanja kvalitete (posebice na "kontrolnim tockama").

Za sve materijale koji ¢e se ugradivati lzvodaé mora predociti odgovarajuéu
dokumentaciji. Po svojim fiziCkim, kemijskim i mehanickim osobinama mora odgovarati
hrvatskim normama (HRN), opéim propisima i uzancama struke te zahtjevima navedenim
u troskovni¢kom opisu.

Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i
drugo), potrebno je, u skladu sa Zakonom o normizaciji, potvrditi sukladnost odredenoga
proizvoda, procesa ili usluge kod ovlastene organizacije.
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Materijali koji se ugraduju moraju u pravilu biti novi i neupotrebljavani (osim ako se
drugacije ne propiSe) te odabrani u skladu s odredenom namjenom. Gotovi, tvornicki
proizvedeni materijali, moraju se primijeniti u svemu prema uputama proizvodaca.

Uskladistenje materijala treba provesti tako da ovaj bude osiguran od oSteéenja (lomova,
vlazenja i dr.), jer se smije ugradivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i
na sve gotove prefabrikate, obrtni¢ke proizvode i sl.

Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kiSe ili ljetnih vruéina, Izvodac treba osigurati
konstrukcije od oste¢enja. U slu€aju da dode do oste¢enja uslijed atmosferskih utjecaja,
Izvodac ¢e obaviti popravke o svom trosSku.

IzvodaC€ je duzan, bez posebne naplate, osigurati Investitoru i projektantima potrebnu
pomoc¢ u pomagalima i ljudima, pri obilasku gradiliSta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl.

Nakon dovrSetka svih radova lzvodac treba, zajedno s Nadzornim inZzenjerom, obaviti
pregled i o tomu sastaviti zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti :

- povrsine ili mjesta na kojima je obavljen pregled

- vrstu rada, konstrukcije i gradevinskog elementa i nacin izrade/ugradbe te
eventualne posebne zahtjeve za izvedbu

- dokumentaciju o wvrsti i kvaliteti upotrebljenog materijala, kao i podatke o
proizvodacu f/isporucitelju

- nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja

5.2 GRADITELJSKI RADOVI
Program kontrole i osiguranja kvalitete graditeljskih radova (zemljani, betonski, armirano-
betonski, armiracki) obuhvaceni su u pripadajuc¢im gradevinskim knjigama projekta.
5.3 OBRTNICKI RADOVI
Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u
gradevinarstvu - NN 55/96 preuzet Sl.list br. 21/90 — osim dijelova koji se ne primjenjuju
temeljem odredbi Tehni¢kog propisa za prozore i vrata (69/06).
5.3.1 Soboslikarsko-li¢ilacki radovi
HRN U.F2.013 - Tehnic€ki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova
HRN U.F2.012 - Tehnicki uvjeti za izvodenje licilackih radova
5.3.2 Podopolagacki radovi
HRN U.F2.017 - Tehnicki uvjeti za izvedbu radova na podnim oblogama
HRN U.F2.033 - Betonske podloge za nanoSenje monolitnih polugotovih podova
na bazi sintetickih smola
5.3.3  Bravarski radovi
HRN EN 10025-2 - Opé¢i konstrukcijski Celici
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HRN S.235 JR - Vrsta Celika
HRN EN 10029 - Celi¢ni limovi
HRN EN 10060 - Celi€ni valjani vuceni profili
5.3.4  Aluminijska bravarija — prozori i vrata
Sva aluminijska bravarija se izvodi od standardnih visekomornih ekstrudiranih aluminijskih
profila s prekinutim termic¢kim mostom, kvalitete materijala Al Mg Si 0,5 F 22 EN AW-6060
i debljine stijenki profila min 2,20 mm.
Sve tolerancije aluminijskih profila trebaju biti prema DIN 17615 T3.
DIN 17611 - povrsinska obrada (plastifikacija debljine sloja 60+15um)
DIN 7863 - materijal za brtvljenje EPDM
Ostakljenje izolacijskim staklom ukupne debljine 24mm (6mm obi¢no staklo+12mm
argon+6mm staklo niske emisije low-E obloge).
Na otpremnici prozora i vrata obavezno ozna¢avanje prema normi HRN EN 14351-1.
Metode ispitivanja tehniCkih svojstava te nacin potvrdivanja sukladnosti utvrdene su
Prilogom Tehni¢kog propisa za prozore i vrata (N.N. 69/06).
HRN EN 12210 - otpornost na opterecenje vjetrom, progib-razred C, promjena
tlaka zraka - nema oStecenja,
HRN EN 12210 - impuls (udar) zraka -siguran, max.tlak od 1200Pa - razred C3
HRN EN 12207 - zrakopropusnost, razred 3
HRN EN ISO 10077-1 - toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona - Proracun
koeficijenta prolaska topline - 1. dio
Uw= 1.5 W/m2K - ukupni koeficijent prolaza topline prozora
HRN U.J6.201 - zvucéna izolacija, razred 2 (30-34 Db)
HRN EN 410 - obi¢no staklo, natrijsilikatno — Mehanicka svojstva (EN 572-2)
DIN 1286 dio 1i 2 - lzolacijsko staklo
Unutrasnja
HRN D.E1.020 - opci uvjeti
HRN EN 12217 - sile otvaranja i zatvaranja
HRN EN 1529 - vratno krilo - razredba dopustenih odstupanja,visina i
Sirina — tolerancijski razred 3 (x1mm),
debljina -tolerancijski razred 2 (x1mm) i
pravokutnost- tolerancijski razred 3 (£1mm)
HRN EN 1530 - vratno krilo - op¢a i lokalna ravnost — razredba dopustenih
odstupanja —
vitoperenje, tolerancijski razred 3 (do 1 mm),
savinutost, tolerancijski razred 3 (do 1 mm),
koritavost, tolerancijski razred 4 (do 1 mm),
HRN EN 179 - gradevni okovi — dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom
ploGom — zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)
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5.3.5 lzolaterski radovi
HRN EN 14023 - Bitumen i bitumenska veziva - okvirna specifikacija za
polimerom modificirane bitumene
HRN EN 13956 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne
hidroizolacijske trake za krovove - Definicije i znacajke (EN
13956:2000)
HRN EN 13956 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne

hidroizolacijske trake za krovove - Definicije i znaCajke (EN
13956:2005/AC:2006)

HRN EN 13967 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasti¢ne i elastomerne trake
za zasétitu od vlage i vode iz tla - Definicije i znacajke (EN
13967:2004)

HRN EN 13984 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasti¢ne i elastomerne
paronepropusne trake - Definicije i zna¢ajke (EN 13984:2004)

HRN EN 13162 - PloCe mineralne vune

HRN EN 13163 - Ploc¢e ekspandiranog polistirena

HRN EN 13164 - Ploce ekstrudiranog polistirena

HRN EN 13168 - Troslojne kombi ploCe

5.3.6  Industrijski pod

HRN U.F2.033 - Betonske podloge za nano$enje monolitnih polugotovih podova
na bazi sintetskih smola. Tehnicki uvjeti
HRN U:F2.034 - lzvodenje radova pri nano$enju monolitnih polugotovih podova

na bazi sintetskih smola. Tehnicki uvjeti

Projektant:

T

Marko Krolo, dipl.ing.arh.
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Program mijera uredenja okoliSa vezanih za izgradnju objekata sustava navodnjavanja
Budimci-Krndija, opisane su u knjizi OPCI DIO, Y3-K42.00.05-G01.1.
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71 Opcenito
Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija projektiran je tako da osigura vodu za

navodnjavanje na neto povrdini poljoprivrednog zemljista od 565 ha. U sustavu za
navodnjavanje se nalazi crpna stanica koja je predmet ovog projekta.

Ovim prilogom prikazana su tehni¢ka rjeSenja i mjere zastite na radu u skladu s opéim
zahtjevima za arhitektonski dio projekta crpne stanice.

7.2 Primijenjeni zakoni i pravilnici

Svi vazeci zakoni i pravilnici dani su u prilogu 2 — Podloge, primijenjeni propisi i norme.

7.3 Broj i sastav zaposlenih

Prisutnost ljudi se previda samo radi periodicke kontrole, planskog odrzavanja, remonta,
odnosno u slu€aju otklanjanja neispravnosti — kvarova.

Svi radnici koji rade na rukovanju i odrzavanju postrojenja moraju imati odgovaraju¢u

strojarsku, tehnolosku, odnosno elektro kvalifikaciju, pro¢i obuku proizvodaca opreme, te
pohadati i polagati teCaj za osposobljavanje iz podrucja zastite na radu.

74 Prikaz tehni€kih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu

Crpna stanica je predvidena kao samostojeCi objekt u kojem su smjeStene horizontalne
centrifugalne crpke u suhoj ugradnji. Crpke su spojene na usisni i tlaéni cjevovod.

U crpnoj stanici smjesteni su i elektro-ormari te elektriCna lan€ana dizalica.

Sva oprema je projektirana da ne predstavlja opasnost po Zzivot i zdravlje zaposlenika u
normalnom pogonu.

Zgrada je podijeljena u dvije etaze povezane jednokrakim stubistem.
Etaza podruma tlocrtnih je dimenzija 14,70 m x 8,00 m i sluzi za smjestaj hidro i elektro
opreme. Kota gotovog poda podrumske etaZe nalazi se na koti 2,40 m ispod kote gotovog

poda prizemlja na koti 91.70 m nm.

Etaza prizemlja organizirana je kao pristupna galerija. Kota gotovog poda prizemlja nalazi
se na 94.10 m n.m. i uzdignuta je 20 cm od okolnog uredenog terena.

Konstrukcija objekta je armiranobetonska.

Industrijski pod osigurava nepomiénost, stabilnost i protukliznost. Pod nema opasne
izbocine, rupe ili nagib.

Zidovi su projektirani od predgotovljenih termopanela i staklenih stijena izvana §ti¢enih
aluminijskom zastitom od nepogodnih atmosferskih prilika.

Krov se sastoji od limene vanjske obloge te slojeva toplinske i hidro izolacije.
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Povrine podova, zidova i stropova su od materijala zavr§no obradenih na nacin da se
mogu jednostavno Cistiti i odrzavati.

Gradevinsko fizikalna svojstva objekta osiguravaju stabilnost objekta obzirom na
meteorolodke i klimatske utjecaje, odvodenje atmosferskog taloga, sprjec¢avanje pojave
kondenzacije pare u konstrukcijama, te toplinsku i hidro izolaciju.

Ventilacija objekta je prirodna preko Zaluzija postavljenim na suprotnim stranama.

Osvijetlienje unutarnjih prostora osigurano je prirodnim putem preko staklenih stijena te
umjetno elektri¢cnom rasvjetom.

Jednokrako stubiste svijetle Sirine kraka 1,1 m povezuje dvije etaze. Visina stepenice je
16 cm i $irina 27 cm. Polozaj stubista postavljen je u smjeru izlaznih vrata iz gradevine.

Zastitnom ogradom visine 1 m ogradeni su stubiste i pristupna galerija. Na dijelu pristupne
galerije, gdje postoji rizik od padanja predmeta s visine, zastitna ograda ima na svom
donjem dijelu punu rubnu zastitu visine 15 cm mjereno od povrsine poda.

lzlazna vrata su svijetlog otvora dimenzija vec¢ih od 0,7 m x 2,10 m. Vrata su providna i
zaokretna prema van. Za unos opreme koristi se sustav trokrilnih vrata.

Nadzemni dio svojim oblikom i opremom u potpunosti je prilagoden funkciji. Ukupne je
visine 8.18 m mjereno od najnize kote uredenog terena uz procelje gradevine.

Definiranje volumena potrebnog prostora u cijelosti je uskladeno s tehnoloSkim procesom,
postrojenjem i uporabnim prostorima nuznim za nesmetan rad.

Ulaz u gradevinu je sa sjevero-istocne strane.

Ulazna vrata te pomocna vrata za unos opreme ostakljena su i Sticena brisolejima radi
sprjeavanja utjecaja razli¢itih atmosferskih prilika.

Pristup crpnoj stanici, pjesacki i kolni, omogucen je s manipulativhog prostora i pristupne
ceste Sirine 4 m.

Prostor uz crpnu stanicu ograditi ¢e se zi€anom ogradom.

Projektant:

TW

Marko Krolo, dipl.ing.arh.
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8.1 Opéenito

Projektom navodnjavanja Budimci - Krndija projektiran je sustav navodnjavanja neto
povrsine poljoprivrednog zemljiSta od 565 ha. U sustavu za navodnjavanje se nalazi crpna
stanica koja je predmet ovog projekta.

U svrhu zastite ljudi i imovine od poZara poduzimaju se mjere i radovi za otklanjanje
uzroka pozara, za sprjeCavanje nastanka i Sirenja pozZara, za otkrivanje, gaSenje i
omogucavanje intervencije izvana.

Ovim prilogom prikazana su tehnicka rjeSenja i mjere zastite od pozara u skladu s opéim
zahtjevima za gradevinski dio projekta.

8.2 Primijenjeni zakoni i pravilnici

Svi vazeci zakoni i pravilnici dani su u prilogu 2 — Podloge, primijenjeni propisi i norme.

8.3 Prikaz primijenjenih mjera zastite od pozara
8.3.1  Lokacija i veli¢ina objekta

Objekt ¢e se graditi na neurbaniziranom podrucju opéine Podgora¢ uz rijeku Vuku i
Zupanijsku cestu Budimci — Krndija.

U sklopu sustava za navodnjavanje izgraditi ¢e se crpna stanica, koja je smjeStena na
platou do kojeg je predviden pristup pristupnom cestom. Pristupna cesta je Sirine 4.0 m i
zavrSava platoom-okretiStem ispred objekta crpne stanice €ime je osiguran direktan i
neometan pristup vatrogasnim vozilima.

Objekt je dvoetazni, samostojeéi sa ukopanom podzemnom etazom pravokutnog tlocrtnog
oblika dimenzija 14,70 m x 8,00 m.

Nadzemna etaza obuc€ena je oblogom od termo panela i limom na toplinskoj izolaciji od
mineralne vune. Konstrukcija staklene stijene i vrata izradena je od alu profila. Ostakljenje
je izo staklom. Ostakljeni dijelovi izvana si zasti¢eni aluminijskim brisojelima od utjecaja
nepovoljnih atmosferskih prilika.

Visina sljemena zgrade je 8,18 m.

Zgrada crpne stanice je pogonske namjene, s prostorima opremljenim potrebnom
hidromehaniCkom i elektrostrojarskom opremom, bez prostora namijenjenih za rad i
boravak osoblja.

8.3.2  Prometnice i pristupni putevi
Pjesacki i kolni pristup crpnoj stanici osiguran je sa manipulativnog platoa i pristupne

ceste Sirine 4 m. Na taj naCin je omogucen izravan pristup gradevini vozilima za unos
opreme te vatrogasnim vozilima.
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8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

Izvori opasnosti

Izvore opasnosti od pozara u gradevini kao potencijalnu opasnost predstavljaju
elektroinstalacije.

Uzroci pozara

Uzroci pozara u gradevini mogu proizadi iz :

- kvara na opremi i instalacijama

- nepravilne montaze, eksploatacije i odrZzavanja uredaja i instalacija

- nepostivanja tehnolodkih pravila i pona$anja korisnika, puSenja, upotrebe
otvorenog plamenai sl.

Cijeli objekt ima nisko specificno pozarno opterecenije.

Konstrukcija i materijali

Gradnja objekta izvest ¢e se od &vrstog i trajnog materijala, otpornog na pozar.

Nosiva konstrukcija gradevine je armirano betonska.

Podzemni dio gradevine C¢ine armiranobetonski zidovi na temeljnoj plo€i, dok u
nadzemnom dijelu iznad pristupne AB plo€e sustav armiranobetonskih stupova i greda
drzi kosu krovnu AB plocu.

Vanjski zidovi i krov crpne stanice predvideni su od ¢&eli¢nih termo panela. Paneli su
priblizne debljine 10 cm s ispunom od poliuretanske pjene, klase negorivosti B-S3.

Evakuacija

Gradevina je smjeStena na ogradenom platou do kojega wvodi pristupna cesta koja
omogucava brzu intervenciju i sigurnu evakuaciju.

Evakuacija osoba iz prizemlja objekta vrsi se direktno na vanjski prostor kroz evakuacijska
ulazna vrata.

Evakuacija osoba iz podzemnog dijela objekta omogucéena je preko jednokrakog stubista
svijetle Sirine kraka 110 cm smjeStenog u neposrednoj blizini evakuacijskih vrata koja
vode na slobodni vanjski prostor. Stubiste ima osiguranu prirodnu i umjetnu rasvjetu.

Evakuacijska vrata se otvaraju prema van u smjeru izlaza i opremljena su evakuacijskom
preckom i okovom koji omogucava otvaranje vrata s unutarnje strane bez kljuca.

Osigurani su nesmetani pristupi do pojedinih uredaja i opreme.

ZraCenje se odvija putem fiksnih Zaluzina na nasuprotnim stranama objekta Sto
omogucava i odvodenje dima.
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8.3.7 Instalacije
U objektu su predvidene strojarske i elektroinstalacije.
Objekt je prikljuéen na instalaciju jake i slabe struje, a predvidena je gromobranska zastita
i uzemljenje.
Elektroinstalacije sa svojim prikazima mjera obuhva¢ene su u knjizi Crpna stanica —
Elektrotehnicki dio, oznake E3-K42.01.05-E05.0.
8.3.8  Osiguranje protiv pozara
Osiguranje protiv pozara izvest ¢e se izvedbom vatrootpornih konstruktivnih elemenata
zgrade i materijala koji su nezapaljivi ili teSko zapaljivi.
Obzirom na specifiénost ugradene opreme za pocéetno gasenje ili lokaliziranje
eventualnog poZara na elektroinstalacijama i elektroopremi predvideni su mobilni
vatrogashi aparati za ga$enje pomocu praha postavljen na uocljivom i pristupachom
mjestu i to:
podrum 1 kom S-9 kg
prizemlje 1 kom S-9 kg
Aparati moraju biti redovito kontrolirani i uvijek ispravni i spremni za djelovanje.
Kod uporabe aparata za poletno gasenje pozara, s obzirom na ograni¢ene koliCine
sredstava za ga$enje, aparate treba uporabiti odmah po izbijanju poZara. Raditi treba brzo
i sabrano. PoZar treba gasiti s oba aparata kad god je to moguce.
U sludaju izbijanja pozara potrebno je primijeniti slijedeci nacin gasenja:
- iskljuciti elektroinstalaciju
- pristupiti pocetnom gasenju pozara ruénim aparatima S-9 kg
- obauvijestiti vatrogasce
- nakon lokalizacije pozara osigurati mjesto izbijanja pozara
Predvidene su i zastitne protupozarne mjere na opremi i instalacijama, a koje su
prikazane u knjizi Crpna stanica — Elektrotehnicki dio, oznake E3-K42.01.05-E05.0.
R
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9.1

UVJETI ZA ODRZAVANJE

Projektiranjem arhitektonskih elemenata, u ovoj projektnoj dokumentaciji — glavni projekt,
predvideni su svi utjecaji na predmetnu zgradu tijekom gradenja i uporabe gradevine koji
proizlaze iz predvidivih uvjeta uobiCajene uporabe gradevine i predvidivih utjecaja okolisa
na gradevinu.

Gradevina je projektirana tako da tijekom koriStenja razli¢ita djelovanja nece prouzrociti
deformacije dijelova zgrade u nedopustenom stupnju, oste¢enja gradevinskog sklopa ili
opreme, a u slu€aju pozara oCuvat ¢e se nosivost konstrukcije tijekom vremena utvrdenog
elaboratom zastite od pozara.

Predvida se da se tijekom koriStenja gradevine, izvedene predvidenim materijalima uz
odgovarajuée odrZavanje, neée ugroziti njena trajnost, niti stabilnost tla na okolnom
zemljistu.

Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina
trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za gradevinu, unapredivati ispunjavanje temeljnih
zahtjeva te je odrzavati tako da se ne naru$e svojstva gradevine.

Pracenje stanja gradevine, povremene godiSnje preglede gradevine, izradu pregleda za
odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, utvrdivanje
potrebe za obavljanje popravaka gradevine i druge stru¢ne poslove moze obavljati samo
ovlastena osoba (diplomirani inzenjer i inzenjer odgovarajuée struke s polozenim struénim
ispitom odnosno osoba koja ima srednju stru¢nu spremu odgovarajuce struke s poloZzenim
stru€nim ispitom).

Nacin obavljanja pregleda te mjere odrzavanja ukljuéuju najmanje :

e vizualni pregled radi utvrdivanja napuklina i drugih oste¢enja

e vizualni pregled u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje polozaja i veli€ine napuklina i
pukotina te drugih oSteCenja temeljnih za oc€uvanje mehani¢ke otpornosti i
stabilnosti gradevine

utvrdivanja stanja nakon nepogoda ili izvanrednog dogadaja

svakodnevna €iséenja

mjesecéna temeljna €iS¢enja i pranja

redovita mjese€na kontrola prostora i gradevnih elemenata, uredaja

podeSavanija i/ili popravci (okovi, zaluzije, li€enja, premazivanja, zbukanja)
zamjena dijelova nakon isteka roka trajanja ili zbog vecih ostecenja

Nakon pregleda ovlastena osoba je duzna sastaviti izvjeStaj o pregledu i stanju gradevine
s preporukama o potrebnim popravcima (ako je potrebno) i jedan primjerak pohraniti u
dokumentaciju o odrzavaniju.

U slucaju osteéenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za zivot i zdravlje ljudi, okolis,
prirodu, druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zeml;jidtu, vlasnik gradevine
duzan je poduzeti hithne mjere za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do
otklanjanja takvog ostecenja.

Svi oblici popravaka na gradevini u sklopu odrzavanja gradevine trebaju biti popraceni
pisanim dokumentima koji se pohranjuju u dokumentaciju o odrZzavanju.
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Gradevni proizvodi mogu se rabiti za odrzavanje gradevine samo ako je dokazana njihova
uporabljivost. Gradevni proizvodi su uporabljivi ako njihova svojstva udovoljavaju
temeljnim zahtjevima za gradevinu, a sto se dokazuje :

e potvrdom o sukladnosti ili
e dobavljatevom izjavom o sukladnosti

Gradevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnicki propisi i norme ili bitno odstupaju od njih,
uporabljivi su samo ako imaju :

e tehnic¢ko dopustenje ili
e svjedodzbu o ispitivanju

Vlasnik gradevine je duzan trajno c¢uvati dokumentaciju o odrZavanju svih elemenata
gradevine.
9.2 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINA

Uz uporabu gradevine sukladno njezinoj namijeni te uz redovito i odgovarajuce
odrzavanje, projektirani vijek gradevine se procjenjuje na minimalno 50 godina.

Projektant:

W

Marko Krolo, dipl.ing.arh.
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Investitor . OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante StarCevica 2
Gradevina . SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
Dio gradevine . CRPNA STANICA
Lokacija gradevine : Opcina Podgorac
Vrsta dokumentacije . Glawi projekt
Vrsta projekta . Arhitektonski
Projekt/Posao : GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA
BUDIMCI-KRNDIJA
Knjiga/mapa :  CRPNA STANICA - ARHITEKTONSKI DIO
............................ Prilog 010 : Procjenatroskova
Projektant . Marko Krolo, dipl.ing.arh. ...
Kontrolirao . Karmen Tonkovi¢-BiS¢an, dipl.ing.arh. ............c...cooivni,
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Procjena troSkova izgradnje arhitektonskog dijela crpne stanice je 547.000,00 kn bez
PDV-a.

Procjena je dana prema jedini¢nim cijenama na dan 1.1.2017.

Projektant:

Marko Krolo, dipl.ing.arh.
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