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é. elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

POPIS KNJIGA/MAPA:

GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI KRNDIJA:

R.br. Oznaka knjige Naziv knjige
mape
1 Y3-K42.00.05-G01.1 OPCI DIO

2 G3-K42.01.05-G02.0

3 S3-K42.01.05-S03.0

4 A3-K42.01.05-G04.0

5 E3-K42.01.05-E05.0

6 G3-K42.02.05-G06.1

7 E3-K42.00.05-E07.1

Projektanti: Nenad Hecek, dipl.ing.grad.

CRPNA STANICA | ZAHVAT VODE — GRADEVINSKI DIO
Projektanti: Martin ArezZina, mag.ing.aedif.

Nenad Hecek, dipl.ing.grad.

dr.sc. Kre$o Ivandi¢, dipl.ing.grad.

CRPNA STANICA — STROJARSKI DIO
Projektanti: Mislav Crnkovié, dipl.ing.stroj.
Jasminko Pjani¢, mag.ing.aedif.

CRPNA STANICA — ARHITEKTONSKI DIO
Projektant: Marko Krolo, dipl.ing.arh.

CRPNA STANICA — ELEKTROTEHNICKI DIO
Projektant: Drazen Zubovic, ing.el.

TLACNI CJEVOVOD | ENERGETSKI PRIKLJUCAK ZA
NAPAJANJE CENTAR PIVOTA — GRABPEVINSKI DIO
Projektanti: Nenad Hecek, dipl.ing.grad.

Sandro Stefanac, mag.ing.aedif.

Martin AreZina, mag.ing.aedif.

ENERGETSKI PRIKLJUCAK ZA NAPAJANJE CENTAR
PIVOTA — ELEKTROTEHNICKI DIO
Projektant: Drazen Zubovic, ing.el.

Damir Hodak, strué.spec.ing.el.

PODLOGE ZA GLAVNI PROJEKT SN BUDIMCI - KRNDIJA:

R.br.

mape Oznaka projekta/knjige

Naziv knjige

1 D3-K42.00.04-G01.0

2 D3-K42.00.04-G01.1

3 D3-K42.00.04-G02.0

GEODETSKI ELABORAT
Ured ovlastenog inZenjera geodezije Z. Marcec, Beli Manastir

GEODETSKI ELABORAT — DOPUNA
Ured ovlastenog inZenjera geodezije Z. Marcec, Beli Manastir

GEOTEHNICKI ELABORAT
Geokod d.o.o., Zagreb

Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
E3-K42.00.05-E07.1-001 List: 2/10
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Gradevina/Zahvat u prostoru:

SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

SADRZAJ PROJEKTNE KNJIGE/MAPE

Oznaka
priloga

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08

10

11

12

13

14

OPCI DIO

Naslovno potpisni list

Popis projekata/knjiga/mapa

Sadrzaj projektne knjige/mape
Izvadak iz sudskog registra

RjeSenje Glavni projektant

RjeSenja Projektanti

Izjava o sukladnosti

Popis suradnika projektne knjige/mape

PODLOGE, PRIMIJENJENI PROPISI | NORME
TEHNICKI OPIS

PRORACUNI | IZBOR OPREME

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJE ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE NA RADU

PRIKAZ TEHNIC}V(IH RJESENJE ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE OD POZARA

VIJEK TRAJANJA GRADEVINE | UVJETI ODRZAVANJA

SPECIFIKACIJA OPREME | RADOVA | PROCJENA
TROSKOVA

SITUACIJA ENERGETSKOG PRIKLJUCKA
BLOK SHEMA NAPAJANJA

JEDNOPOLNA SHEMA | IZGLED RAZVODNOG ORMARA
RO-2

JEDNOPOLNA SHEMA | IZGLED RAZVODNOG ORMARA
RO-3

DETALJ KABELSKOG ROVA

E3-K42.00.05-E07.1-001

E3-K42.00.05-E07.1-002

E3-K42.00.05-E07.1-003

E3-K42.00.05-E07.1-004

E3-K42.00.05-E07.1-005

E3-K42.00.05-E07.1-006

E3-K42.00.05-E07.1-007

E3-K42.00.05-E07.1-008

E3-K42.00.05-E07.1-009

E3-K42.00.05-E07.1-100

E3-K42.00.05-E07.1-101

E3-K42.00.05-E07.1-102

E3-K42.00.05-E07.1-103

E3-K42.00.05-E07.1-104

Oznaka projekta-knjige-priloga

Revizija: 00

E3-K42.00.05-E07.1-001 List.: 3/10
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«."‘ elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

REFIMMLIKR EIVATSEA
TREOVACEL SJ0 U sAGRIDE

ADBK IZ STLDSKOG RROTATRL

SURJEKT UELSA

MBS
CERLELE/
OIH:
48197173493
TVRTKA:
| ELEKTROPROJEKL, projoktiranije, konzalting i inZenjerirg d.d.
1 Englisk Elextrzoprojekt Consulting Enginesrs
1  German Elextroprojekt heratungsingenieure
1 Kisklroprojekt Ingsniecis-conseils
1 laktrepzoijekt Consulting Inglineers
1 ELEKTROPROJEKT 4.
B LB L ADRT SR

4 Zagrel (Grad-zZagreh)
Uliza Alexandera wan imbolata &

PRAVHNI OBLIK:
i dienigke drustvo

PRRCMET POSLOVANIR:
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* - jzvoedenje 1nvest1.c¢]gkﬂ' radove 1 inozemstvu
1= — izrade ekspezlize 1 svudija, iovesLicijskih
programa, prestornia i urbanistidiih planova o
glamnin i detaljnih

projektata
:lokumerLa"
ite
10+ - izrada druge nve:t.u.'
chjoikte i radave
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RIZUBLLKE HRVALSES
TRGOVALCKI SUD [ AAGREBU

TZVADRK IZ SUL

S0 RIGISTRA

SUEJEKT JPL34

MADZORNI CDEC
12 - postes &lan nadzernog edoora 01.09.7015%. godins

0SOBE DVLASTENG ZA ZASTUPREJR:

17  Zdsnks Mahnmutoeid, OIB: 38827738477
sanreb, Davora Zbiliskog 29
17 - dirextcr
17 - zastupa drudtyn pojedivalno i samostalno, poslan
dirextor C1.C7.201%. godine

TEMYLINL KL ITAL:
T 34724 00C,00 kuna

PRAVNI ODNOS1:
Osnivaiki akt:
1 S=zatut Druevs usvelen ‘e 18. 1i. 1995, godine odlakom
Saupiline 1B, studerng 199%. godins
1G  odlukerw 7] avwme skapitine od 24. sviknie 2006. gudine
izmijenijenc odrodbe Staluva 4 &lanku A, o predmelu
seslovaniz. Profiideal Lekst Statura od 24. awibria 2006,
godine dostavljean zudu i ulaZen u irku isprava.

Statut:

3 cdlukem Glavne skupStine od 25.04.1568. gedins izmijenjen
Stabut w ®ianku 47, o nagradi &lanevina dadzoraog odaora.
brofidceni kss Statuta od 25.04.1998. dostavlien sudu ]
uloZen w zhirka isprava.

Sdlikon Glawvre skupdtine ad 30. lipaja 26C1. gedine

izmijenjen Statut u &1, 6 o predmetu poslovania. Profaildend

tekst Smatuta cd 30. lipnja Z00L. godline destavijen sudu i
ulofer u zkhirku lsorzva.

7 Sdluxer Glavne skupdtine od 15.30.2003%. godine lzmijenier
gtatut u flanku 7. o predmets poslovania i &larku 13, o
temzlinom kapita-u. Pro ¢ani tekst Statuta od 15.10.2003.
godine dastavlien sudu ¥ vlafona zhirka isocava.

8 odlukon 5lavie skupdtine od 12.33.2004. godine lznijenjen je
Elalcl a 1. 39, o predsjedaiku Glavne skupstine lza at. 3.
dodaja sc ost. £. i 6. Frodisdeni teks Statuta od
12.00.2004. gcd_ue dozlavlien suda i aloien
iswrava.

13 Qdlukem Glavne swupStine od 03

&lanku 8. o prednetn
Frofifceni “ekst Staluca za Grobi Lieinitkem potvrdon
29.12.200%. je dostav u i ulofer u zbirku

1%  Gdluken Glavyne sKuapd 28.03.2014. godine ‘zmije B
SlaLul u élancima . predielu poslovanja. -
eolpuai rekst Statuta oncbiljeznifxon potvedondod .
28.03.2004. gedine e doslatiien sndn fwlorelt Thlirka
isprava.

L6 odlukem Clavne skupdsine od 14.11.2024. cedine umuemen Je

Statut u £lanku §. o predmelLy poslovanja.

w
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SUBTPET JPISA

PRECMEY POSLOVANIR:
Lsluge v toka izgradnie 1 u Tadovima na
ifzgradenim objekiina

1 0+ - drug p:\nlou pri izvodenju investicijskin
radova u inaz

boo* = s_ruénl posiao raftite oxolide
700 - anjz aekretninama
T - izrada geoledkih, hidrogcelogkih i

inZenserskogenlafkik clabozata L podlsga

1 o+ - djalatnost privatne zablile

1+ - irraca srojckata teknifke zadtite

13 0+ - upravljanie projekior gradnjs

130w - pzluge gradavinskog visdtadenia

13 ¢ - zrojekiiranje vodnin gradevina

L5 ¥ - prejeklizanie i graderie gradevina te alru@ni
radzor gvadania

EE-EE - snergetske certificiranie, energetskl praglad
zgrade 1 redovit: pregled susvava grijanis °
sastava hladenia i_1 klimatlizazije w Zgradi

16 = - istrafivanis i sksploatacija minezalnihk
sirovica

1le = - lzrada prolevwta gradenja rudarskih oblexata 1
postroienia

16 = - gradaric iii izvodenje poisdicih radeva na

rudarskim ok jsklinae - postrojenlinra
WARFORNI ODROR:

18 Coniszlav Jan
sacreb, Maksimirska 88

13 -~ pradsjednik nadzcrreg adbora

18 - postas predsjsdnik nadzosnog cdbora 01.03.2075. godine

ev, OIB: 22E5704449%6

18  Kruno Galie, OLB: 50177873657
4agreb. Bardew crg 15
1% - zamienik vredsiednixa nadzorncg odbora
e - pestao £len i zamjenix predsdednike radzerreg odhara
1.0&.2015. godine

18 Jogip MatijaZevic, OTR: 33278252034
Zadgren, Ya'jefkovideva bh

18 - ¢lan nadzaTnag adbcra

13 - pastac £lan nadzorrog odtcra 01,.09%.23

18 Dubravkeo Xuflrak, CLH: 9BCZIS40429
Zaqreh, Klakovec 13

18 - &lan nadzarnag odnora

18 - postae #larn nadzorneg odbora

18 Iwvan Kostelas, GIB: 4436£315106
vagrek, Vladim!ra Varicaks £
-3 - Zlar nadzerneg odbora
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RE2UBLIKA ARVATIER
TRGOVALKI SU2 © ZAGRERT

I2¥ALAK IZ2 SUDSKOD RESTISTRA

SURJERT UPTEA

FRAVHI 0208

Slatuls
Potpuni tekss S 53 javnobiljefnifkom potvrdom od
14.11.2014. doszaviien sudu 1 uloZen v zkis
ispravs.

O3TRLI PODRCT:
1 subjzkt bio upisar kod Trgovadkog suda u Pagrebn na
reg.ul.br. 1-4921

FINANCIJSKE InvJED

Pradane  Cod.  Za razdod Vrsta irwjeflads
ocu 17.0€.1% 2014 GL.J1.14 31.74.14  GFi-PoD lzviestad
ou G2.0%.1% 2024 ©1.01.74 - 31.% GFI-POD lzviedta:

(koeasalidirani)

Tpise v glavnu kajigqu proavell so:

KB Tt Cat
D1 TE-95/13424-2 28.71.1997 Zagrebu -
0002 TE-35/12424-4 Li.0&.185%8 Zagran:
0003 UL-09/5825-2 072,12,188% Fagroou
QUYL TE-59/1050-2 C4.12.1955 Zagranu
0005 Te-01/4582-4 23.15.2000 Zagrabn
0006 TL Cl/844-< 13.671.2C05 Ragraba
0007 TE-03/10971-2  21.01.2004 “rgovaZkl sud u Zagrebu
04 /6580-4 18.08.2004 u1rgova v Zayreby
0009 Tc-056/11588-2 20.12.209%  Trgovagki sud u Zasrshu
0010 I'1-06/7795-2 H1.079.2006  Trgovatki sud u Ragrchbu
00171 Tr-0 HEYL -3 1%.09.2007 rrgovalki sud u Zagrsbu
-0B/1533-4 22.02.2008 Trgevadcl sud u zagraby

Q0.3 TT-02/14575-2 3T 17 2009 u Zagrebu
00714 TE-13/20461-2 13.05.2013 rogowadisi u Eagrsbu
O01% Tt-14/8429-2 C1.04.2011 Trgevacki sud u zagrebu
O0Cle Tt-14/26212-2 ZL.10.2071  Trgevadki d u Zagrebu
CC17 Tt-13/15274-2 L07.2076  TrgowalZki Aagrcbu
COLB TL-15/29955-2 1.09.20056 Trgovaltki s Zagrehu

eu /

eu /

ou /

el i

su /

au i

a1 ;

2u /

el /

poca, 2015-0%-37 Stranica: 4 od b5
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- elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

E—  —amg

—— HRVATSKE VODE

SE—— VODNOCGOSPODARSKI ODJEL

g ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800
ey 31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

Klasa: 325-01/12-14/95
Urbroj: 374-22-9-13-19
Osijek, 11.10.2013.

Na temelju Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, NN 90/11; NN 50/12 i NN 55/12),
postupajuéi kao oviastena osoba Hrvatskih voda, pravne osobe za upravijanje vodama, Zagreb donosim

RJESENJE

kojim se Nenad Heéek, dipl.ing.grad., zaposien u Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, odreduje za glavnog
projektanta kod izrade Projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Budimci-Kmdija (Idejni, Glavni i
Izvedbeni projekt) na povrsini od 600 ha.

ObrazloZenje

Elekiroprojekt d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, MBS 080181847, OIB 48197173493,
registriran je kod Trgovatkog suda u Zagrebu od 28.11.2007. godine da putem osnovne djelatnosti vrsi izradu
studija i projektiranja vodnih gradevina.

Nenad Hedek, dipling.grad., poloZio je struéni ispit dana 27.06.2000. (Uvjerenje - Klasa: 133-04/00-
01/454, Urbroj: 531-08/1-1-00-2 od 10.07.2000., red. br. evidencije 3926) i upisom u Imenik oviaStenih
inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem 2995 dana 25.01.2001. stekao pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovladtenog inZenjera gradevinarstva” te zadovoljava uviete propisane Zakona o prostornom uredenju
i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, NN 90/11; NN 50/12 i NN 55/12).

Direktor: .

“ s 3
Sinisa Kukié, dipl.iur.

HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravijanje vodama, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
web stranica: www.voda.hr, OI8: 28921383001, M8: 1209361
IBAN. HR7723600001 101425545, SWIFT. ZABAHRZ2X

Oznaka projekta-knjige-priloga  Revizija:
E3-K42.00.05-E07.1-001 List:

00
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

V. .
) - elektroprojekt d.d. - zagreb

Broj: 009426

Na osnovi &lanka 51. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13) Elektroprojekt projektiranje,
konzalting, inZenjering d.d. donosi

RJESENJE

Drazen Zubovié, ing.el.
imenuje se za
PROJEKTANTA

GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI - KRNDIJA
Glavni projekt

Elektrotehniéki
Gradevina: SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
Projekt: GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI -
KRNDIJA
Oznaka projekta:  E3-K42.00.05
Investitor: OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA

Osijek, Trg Ante Starevi¢a 2
Ugovor broj: 177-GA-1116 od dana 29.12.2016.

Imenovani udovoljava uvjetima iz &lanka 51. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13), a
upisan je u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike pod brojem 800.

Imenovani je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je
gradevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom te da ispunjava temeljne
zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge
propisane zahtjeve i uvjete.

Glavni direktor: —

(W

Zdenko Mahmutovi¢, dipl.ing.grad.

o Do dh e . H
elektroprojekt
projektiranje, konzalling | InZenjering d.d,

ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4
1

Zagreb, 26.1.2017. | Voditelj QA: A,
Oznaka projekta-knjige-priloga  Revizija: 00
E3-K42.00.05-E07.1-001 List 6/10




Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

‘ V. .
- elektroprojekt d.d. - zagreb

Broj: 009427

Na osnovi &lanka 51. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13) Elektroprojekt projektiranje,
konzalting, inZenjering d.d. donosi

RJESENJE

Damir Hodak, strué.spec.ing.el.
imenuje se za
PROJEKTANTA

GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI - KRNDIJA
Glavni projekt

Elektrotehnicki
Gradevina: SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
Projekt: GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI -
KRNDIJA
Oznaka projekta: ~ E3-K42.00.05
Investitor: OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA

Osijek, Trg Ante StarCevica 2
Ugovor broj: 177-GA-1116 od dana 29.12.2016.

Imenovani udovoljava uvjetima iz lanka 51. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13), a
upisan je u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike pod brojem 2704.

Imenovani je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je
gradevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom te da ispunjava temeljne
zahtieve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge
propisane zahtjeve i uvjete.

Glavni direktor:
e

Zdenko Mahmutovi¢, dipl.ing.grad.

By ipe s .
elektroprojekt
Projektiranje, konzalting | inZenje
ZAGREB, Alexandera von HLur::Ttr:;]Jil:i

1
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

‘ V. i
o elektroprojekt d.d. - zagreb

Na osnovi &anka 108. stavka 3. totke 2. Zakona o gradnji (NN 153/13) kao
PROJEKTANT GLAVNOG PROJEKTA dajem

IZJAVU
Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI -
KRNDIJA
Vrsta projekta: Elektrotehnicki
Gradevina: SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
Oznaka projekta: E3-K42.00.05
Investitor: OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA

Osijek, Trg Ante Starcevica 2

Glavni projekt je izraden u skladu s lokacijskom dozvolom Klasa br: UP/I-350-05/13-
01/372,. Ur.br. 2158/1-01-13-01/05-14-20 PM, Nasice, 22.08.2014 i izmjena i dopuna
lokacijske dozvole Klasa br. UP/1-350-05/16-01/000033, Ur.br. 2158/1-01-13-01/05-16-
0004, Nasice, 09.11.2016. i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izraden.

Z.,

Drazen Zubovié, ing.el.

= — i s _!

&3 _,,._'_-‘f* DRAZEN ZUBOVIC |

L‘-_ ,( ing.el. :

ES00 CVLAATENIINZENJER ’
ELEKTROTEHNIKE

Zagreb, 28.2.2017. Voditelj QA LJ? | Predsjednik SVEPZ-a:f?f
Oznaka projekta-knjige-priloga  Revizija: 00
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Gradevina/Zahvat u prostoru:

"l . SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
« elektroprojektd.d. - zagreb

Na osnovi &lanka 108. stavka 3. totke 2. Zakona o gradnji (NN 153/13) kao
PROJEKTANT GLAVNOG PROJEKTA dajem

1ZJAVU
Naziv projekta: GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI -
KRNDIJA
Vrsta projekta: Elektrotehnicki
Gradevina: SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
Oznaka projekta: E3-K42.00.05
Investitor: OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA

Osijek, Trg Ante Starcevica 2

Glavni projekt je izraden u skladu s lokacijskom dozvolom Klasa br: UP/1-350-05/13-
01/372,. Ur.br. 2158/1-01-13-01/05-14-20 PM, Nasice, 22.08.2014 i izmjena i dopuna
lokacijske dozvole Klasa br. UP/1-350-05/16-01/000033, Ur.br. 2158/1-01-13-01/05-16-
0004, Nasice, 09.11.2016. i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izraden.

D. fodat
Damir Hodak, stru&.spec.ing.el.

DAMIR HODAK !
strué.spec.ing.el.

3 17 OVLASTENI INZENJER |
ELEKTROTEHNIKE

I

Zagreb, 28.2.2017. Voditelj QA: hp Predsjednik S\)'EF'Z-a:’rgt -
Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

V.
é elektroprojekt d.d. - zagreb

Investitor - OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante Star€evica 2

Gradevina - SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

Dio gradevine

Lokacija gradevine : Op¢ina Podgoraé

Vrsta dokumentacije . Glavni projekt

Vrsta projekta . Elektrotehnicki

Projekt/Posao - GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA
BUDIMCI - KRNDIJA

Knjiga/Mapa - ENERGETSKI PRIKLJUCAK ZA NAPAJANJE

CENTAR PIVOTA

NA IZRADI OVE PROJEKTNE KNJIGE/MAPE RADILI SU:

Struéno podrucje: Projektanti:

Elektrotehnika Drazen Zubovic, ing.el. L

Elektrotehnika Damir Hodak, stru¢.spec.ing.el. D %m/,
Suradnici:

Direktor biroa: Zarko Peji¢, dipl.ing.el. ) é\\ )

© Elektroprojekt d.d. — pridrzava sva neprenesena prava

ELEKTROPROJEKT d.d. nositelj je neprenesenih autorskih prava sadrzaja ove dokumentacije prema clanku
5. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima RH (NN167/03). Slijedom toga je zabranjeno svako
neovlasteno koristenje ovog autorskog djela, a napose umnoZavanje, objavijivanje, davanje dobivenih
podataka na uporabu tre¢im osobama kao i uporaba istih osim za svrhu i sukladno ugovoru izmedu

Narugitelja i Elektroprojekta.

Zagreb, 28.2.2017. KTB 100317 241123

Oznaka projekta-knjige-priloga  Revizija: 00
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

V.
é. elektroprojekt d.d. - zagreb

Investitor : OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante Starcevi¢a 2

Gradevina : SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

Dio gradevine

Lokacija gradevine : Opéina Podgorac

Vrsta dokumentacije : Glavni projekt

Vrsta projekta . Elektrotehnicki

Projekt/Posao . GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA
BUDIMCI - KRNDIJA

Knjiga/Mapa : ENERGETSKI PRIKLJUCAK ZA NAPAJANJE

CENTAR PIVOTA

Prilog 002 . PODLOGE, PRIMIJENJENI PROPISI |
NORME
Projektant . Drazen Zubovi€, ing. el.
Suradnik PP PP PP
Kontrolirao :mr.sc.Davor Petranovi¢, dipl.ing.el. .......ccccccoviiiiiiiie
© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
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SADRZAJ
2.1...... PODLOGE ...ttt a e 3
2.2......... PROJEKTNI ZADATAK ...ttt e 3
2.3......... LOKACIISKA DOZVOLA ... 3
24...... PRIMIJENJENI PROPISI I NORME .......cooiiiiiiiiiii e 4
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é. elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

2.1 PODLOGE

Glavni projekt Sustava navodnjavanja Budimci — Krndija izraden je sukladno do sada
donesenim dokumentima i raspolozZivim podlogama:

1.

2.

Idejni projekt sustava navodnjavanja Budimci - Krndija, Elektroprojekt d.d.,
Zagreb, 2013.

Idejni projekt Sustava navodnjavanja Budimci—Krndija; Idejni projekt za
lokacijsku dozvolu — I1zmjene i dopune, Elektroprojekt d.d., Zagreb, 2016.
Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru, ,Sustav navodnjavanja Budimci-
Krndija“ u Osije¢ko-baranjskoj Zzupaniji, na podrucju katastarskih opc¢ina k.o.
Budimci i k.o. Poganovci, klasa: UP/l 350-05/13-01/372, urbroj: 2158/1-01-13-
01/05-14-20, izdana od Republika Hrvatska, OsjeCko-baranjska Zupanija,
Upravni odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo, NaSice, 22. kolovoza 2014.
godine.

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000033,
Ubroj: 2158/1-01-13-01/05-16-0004, Nasice, 09.11.2016.

Geodetski elaborat za glavni projekt, Sustav navodnjavanja Budimci - Krndija,
Ured ovlasdtenog inZzenjera geodezije Zoran Marcec, 2014.

Geodetski elaborat — dopuna, Podloge za glavni projekt Sustava
navodnjavanja Budimci — Krndija, Ured ovlastenog inZenjera geodezije Zoran
Marcéec, 2017.

Geomehanicki elaborat za glavni projekt, Sustav navodnjavanja Budimci -
Krndija, Geokod, 2014.

2.2 PROJEKTNI ZADATAK

Projektni zadatak je priloZzen u knjizi Y3-K42.00.05-G01.1, Opd¢i dio.

2.3 LOKACIJISKA DOZVOLA

Lokacijska dozvola i lzmjena i dopuna lokacijske dozvole priloZzene su u knjizi Y3-
K42.00.05-G01.1, Opé¢i dio.

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
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é. elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

2.4 PRIMIJENJENI PROPISI | NORME

Opéi:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13),
Zakon o gradnji (NN 153/13),

Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13 i 78/15)
Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14 i 30/15)

Zastita na radu:

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16)

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

Zakon o zastiti od neioniziraju¢eg zracenja (NN 91/10)

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN 51/08)
Pravilnik o zastiti na radu Hrvatske elektroprivrede (Bilten HEP-a 65)
Pravilnik o zastiti na radu HEP-a (Bilten HEP-a 131/04, 136/04, 142/05,
182/07)

Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektrodistribucijskim postrojenjima
(Bilten HEP 41/94).

Zastita od pozara:

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja (NN 146/05),

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)
Pravilnik o zastiti od pozara u HEP-u (Bilten HEP-a 142/05, 182/07),

Strukovni:
o Tehnicki propisi za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)
e TehniCki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama

(NN 87/08 i 33/10)

Pravilnik o katastru infrastrukture (N.N. br. 29/17)

Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajedniCkog koridtenja elektroniCke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16)

Pravilnik o tehniCkim mjerama za pogon i odrzavanje elektroenergetskih
postrojenja (SL 19/68, NN 53/91)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i

pripadnih transformatorskih stanica (SL 13/78, NN 53/91)

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

Pravilnikom o hrvatskim normama (NN 22/96)

Pravilnikom o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)
Pravilnikom o nadzoru gradevnih proizvoda ( NN 113/08)

Pravilnikom o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova
u gradevinarstvu (SL 21/90)

Pravilnik o tehniC¢kim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih
izmjeni¢nih napona iznad 1 kV (NN 105/10)

Hrvatske norme:

HRN U.M1.005 Ispitivanje tlacne ¢vrstoce betona

HRN U.M1.015 Ispitivanje vodne propusnosti betona

HRN U.M1.016 Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza

HRN U.M1.020 Odredivanje ¢vrstoée betonskog tijela

HRN U.M1.034 Dodaci betonu, definicije i klasifikacija

HRN U.M1.058 Uvjeti za vodu za pripremu betona i metode ispitivanja
HRN U.M1.091 Gradevinske zavarene armaturne mreze

HRN B.B2.010 Separirani agregat za beton, tehnicki uvjeti

HRN B.C1.011 Portland cement, sa dodacima, ...

HRN B.C1.014 Cement za beton

HRN U.07.123 Vlastita teZina konstrukcija, ne konstrukcijskih elemenata i
uskladiStenog materijala koji se uzima u obzir pri dimenzioniranju

Granske norme:

N.333.01 - Tehnicki uvjeti o izboru osobnih zastitnih sredstava i zasStitne opreme
za rad na elektroenergetskim postrojenjima (Bilten HEP-a br. 83/99)

Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektrodistribucijskim postrojenjima, bilten
HEP br.41/94

Granska norma HEP N.033.01.- Tehn. uvjeti za izbor i polaganje KB 1-35 kV

Projektant:

Drazen Zubovi¢, ing.el.

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

V.
é. elektroprojekt d.d. - zagreb

Investitor : OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante Starcevi¢a 2

Gradevina : SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

Dio gradevine

Lokacija gradevine : Opéina Podgorac

Vrsta dokumentacije : Glavni projekt

Vrsta projekta . Elektrotehnicki

Projekt/Posao . GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA
BUDIMCI - KRNDIJA

Knjiga/Mapa : ENERGETSKI PRIKLJUCAK ZA NAPAJANJE

CENTAR PIVOTA

Prilog 003 . TEHNICKI OPIS
Projektant : Drazen Zubovi€, ing. el.
Suradnik PP PP PP
Kontrolirao :mr.sc.Davor Petranovi¢, dipl.ing.el. ..........ccccoevvveeeeiiiiiiieee,

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

3.1 OPCENITO
Sustav navodnjavanja Budimci — Krndija projektiran je tako da osigura vodu za
navodnjavanje na neto povrsini poljoprivrednog zemljiSta od 565 ha putem tlane mreze s
hidrantima.
IzvoriSte vode za navodnjavanje poljoprivrednog zemljista je rijeka Vuka (zahvat je na
stacionazi KM 71+680) uz koju je smjestena crpna stanica kapaciteta Q = 460 I/s i visine
dizanja H = 65 m.
Sustav navodnjavanja Budimci — Krndija sastoji se od sljedecih funkcionalnih cjelina:
1. zahvata vode koji se sastoji od:
1.1. zahvatne gradevine (na lijevoj obali rijeke Vuke) i
1.2. dovodnog cjevovoda (od zahvatne gradevine do usisnog bazena crpne
stanice);
2.  crpne stanice koja se sastoji od:
2.1. usisnog bazena,
2.2. zgrade crpne stanice i
2.3. platoa crpne stanice;
3. tlaénog cjevovoda s hidrantima i zasunskim oknima.
4, Energetskog prikljucka za napajanje centar pivota
Predmet ove knjige je elektrotehnicki dio energetskog priklju¢ka za napajanje centar
pivota.
3.2 NAPAJANJE ELEKTRICNOM ENERGIJOM
Za potrebu rada Sest centar pivota (oprema za natapanja koja nije dio ovog projekta)
potrebno je osigurati energetski priklju¢ak za svaki od Sest centar pivota.
Energetski priklju€ak izvodi se ukopanim NN energetskim kabelom od crpne stanice do
svakog od Sest centar pivota (CP1, CP2, CP3, CP4, CP5 i CP6).
Nazivne snage centar pivota su sljedece:
CP-1,P=6,8kW
CP-2,P=6,8 kW
CP -3,P=5,82 kW
CP -4, P=5,82 kW
CP-5,P=7,77 kW
CP -6, P=6,8 kW
Centar pivoti CP-3 i CP-4 napajat ¢e se iz razvodnog ormara RO-1, koji se nalazi u crpnoj
stanici, kabelima XP00-A 4x35 mm?Z.
Za potrebe napajanje centar pivota CP-1 i CP-2 biti ¢e ugraden samostojeéi razvodni
ormar RO-2 u neposrednoj blizini CP-1, te ¢ée se iz njega napajati CP-1 i CP-2 kabelima
XPOO0-A 4x25 mm?.
Za potrebe napajanje centar pivota CP-5 i CP-6 biti ¢e ugraden samostojeéi razvodni
ormar RO-3 u neposrednoj blizini CP-5, te ¢e se iz njega napajati CP-5 i CP-6 kabelima
XPOO0-A 4x25 mm?.
© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
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o elektroprojekt d.d. - zagreb

Razvodni ormari RO-2 i RO-3 napajat ¢e se iz razvodnog ormara RO-1 koji se nalazi u
crpnoj stanici, kabelima XP00-A 4x185 mm?.

Blok shema napajanja centar pivota prikazana je u prilogu br. 101.

TehniGke karakteristike kabela:

NA2XY-O

energetski kabeli sa XLPE izolacijom i PVC plastem

prema HRN HD 603 51:2001 +A2 +A3 poglavlje 5G-2

(o]

ks
—
g
D3
wv
5=
33
“ ~
T
o o
<
Y]

@ TEHNICKI PODACI @ KONSTRUKCUA
Stara oznaka: XP 00-A
1-Signalna Zila: izolirani bakreni vodi¢

Tipska oznaka po HRN HD:  NA2XY-O 1,5mm2

Tipska oznaka po DIN VDE:  NA2XY-O

Tipska oznaka po IEC:  Al/XLPE/PVC 2-Vodi&:  aluminijsko ufe
Norme: HRN HD 603 §1:2001 +A2 +A3 3 - lzolacija:  XLPE masa
poglavlje 5G-2
4 -Ispuna: brizgana elastomerna ili

plastomerna mjesavina ili omotane

Uo/U =0,6/1 kV iR
termoplasticne vrpce

Nazivni napon:

Ispitni napon: Ui=4kV

5-Plast: PVC masa

@ PRIVIJENA

U zemlju, kanale, na konzole, u suhim i vlaznim prostorijama i sl. gdje se ne otekuju mehanicka ostecenja, a kabeli nisu izlozeni
mehanitkom vlaénom istezanju.

U gradskim mrezama, industrijskim pogonima, elektranama i drugim elektriénim postrojenjima za povisena strujna i termicka
opterecéenja (radna temp vodica do 90°C).

3.3 SAMOSTOJECI RAZVODNI ORMARI RO-2 | RO-3

Projektom je predvidena ugradnja samostojeéih
poliesterske izvedbe sa Cetiri izvoda.

razvodnih ormara RO-2 i RO-3,

Razvodni ormar RO-2 ugraduje se u neposrednoj blizini centar pivota CP-1, te se iz njega
napajaju upravljacki ormari centar pivota CP-1 i CP-2.
Razvodni ormar RO-3 ugraduje se u neposrednoj blizini centar pivota CP-5, te se iz njega
napajaju upravljacki ormari centar pivota CP-5 i CP-6.

Upravljacki ormar pojedinog centar pivota isporuCuje se u kompletu s njegovom
konstrukcijom.
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3.4

Kucista razvodnih ormara RO-2 i RO-3 su zastite IP 44. U kuéiste se ugraduju tropolne
osigurac rastavne pruge ORP-2 M sa podnozjima za ugradnju osigura¢a nazivne struje do
400A.

U razvodni ormar se ugraduje i Suko utiCnica, rasvjeta i prekidac za uklju€enje rasvjete.
Dimenzije razvodnog ormara su 1736,5*600*320 mm (v*$*d).

Samostojec¢i ormari se ugraduju na predvidenim mjestima na pripremljenu podlogu uz
kabelski rov, a uvlaenje kabela se vrSi istovremeno sa montazom ormara.

Zastita od indirektnog dodira izvest ¢e se u TN sustavu.

Situacija ugradnje razvodnih ormara prikazana je u prilogu br. 100.
Jednopolne sheme i izgled razvodnih ormara RO-2 i RO-3 prikazani su na nacrtu u prilogu
br. 102 i 103.

TRASA ENERGETSKOG PRIKLJUCKA | KABELSKI ROV

Trasa kabela vodi se paralelno uz tlaéni razvodni cjevovod na razmaku od 1,50 m, a
polaze se na dubini 1,20 m, a Sirina kabelskog kanala iznosi 0,4 m.

Nakon iskopa kabelskog kanala postavlja se sloj posteljice cca. 10 cm (pijesak, nula)
nakon ¢ega se polazu niskonaponski kabelski vodovi i bakreno uze. Nakon polaganja
predmetnih vodova isti se zatrpavaju slojem (10 cm) pijeska (nule), te zamjenskim
materijalom (tamponom) uz strojno nabijanje do potrebne zbijenosti. Iznad kabelskih
vodova postavljaju se plasti¢ni GALL &titnici kao i traka upozorenja.

Detalji rova prikazani su na nacrtu u prilogu br. 104.

Kabelska trasa novog voda projektirat ¢e se u skladu s relevantnih zakona i propisa
navedenim u prilogu br. 002 — Podloge, primijenjeni propisi i norme, a posebno granskih
normi HEP-ODS-a - bilten broj 130. “TehniCki uvjeti za izbor i polaganje
elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV” (klas. br. 4.37/03, N.033.01)
kojim se propisuju tehniCki uvjeti i osnovne smjernice za izbor, izvedbu, projektiranje,
polaganje, spajanje, zavr8avanje, ispitivanje i odrZzavanje elektroenergetskih kabelskih
vodova nazivnih napona od 1 kV, 10 kV, 20 kV i 35 kV.

Situacija trase energetskog priklju¢ka centar pivota prikazana je na nacrtu br.100.

Projektant:

Drazen Zubovi¢, ing.el.
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Gradevina : SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

Dio gradevine

Lokacija gradevine : Opéina Podgorac

Vrsta dokumentacije : Glavni projekt

Vrsta projekta . Elektrotehnicki

Projekt/Posao . GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA
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Prilog 004 : PRORACUNI | IZBOR OPREME
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Kontrolirao : mr.sc. Davor Petranovi¢, dipling.el. .........cccooveviiiiiiiieee e
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4.1 Proracun vr$ne snage

Razvodni ormar RO-2

Iz razvodnog ormara RO-2 napajaju se sljedeci potrosadi:

Instalirana Vréna
R , « x Faktor
Redni broj Naziv potroSaca shaga istodobnosti shaga
(kW) (kW)
1 Centar pivot 1 (CP-1) 6,8 1 6,8
2 Centar pivot 2 (CP-2) 6,8 1 6,8
3 Jednofazna utiénica (u ormaru) 1,0 0,5 0,5
4 Rasvjeta (u ormaru) 0,1 1 0,1
Ukupno (kW) 14,7 14,2
Razvodni ormar RO-3
Iz razvodnog ormara RO-3 napajaju se sljedeci potrosaci:
_ _ . . Instalirana Eaktor VrSna
Redni broj Naziv potroSaca shaga istodobnosti snaga
(kW) (kW)
1 Centar pivot 5 (CP-5) 7,77 1 7,77
2 Centar pivot 6 (CP-6) 6,8 1 6,8
3 Jednofazna uti¢nica (u ormaru) 1,0 0,5 0,5
4 Rasvjeta (u ormaru) 0,1 1 0,1
Ukupno (kW) 14,7 15,17
4.2 Odabir kabela i kontrola pada napona

Kabel za napajanje razvodnih ormara RO-2 i RO-3 iz GRO-a, kao i kabele za napajanje centar
pivota, odabiremo s obzirom na struju vrSnog optereéenja koja se dobije iz formule:

P
l=—" (A
U -+/3-cos 1)
gdje je:
Pvre  —vrdno opterecenje razvoda crpne stanice [W]
U — nazivni napon razvoda crpne stanice [V]

cosgp - faktor snage potroSaca
Rezultati proracuna prikazani su u Tablici 1.

Za napajanje razvodnih ormara RO-2 i RO-3 iz RO-1 koji se nalazi u crpnoj stanici, predviden je
Cetverozilni kabel, tipa XP0O0-A 4x185 mm?, Cije strujno optereéenje (prema katalogu proizvodaca)
iznosi 342 A.

Za napajanje centar pivota predviden su ¢etverozilni kabeli, tipa XP0O-A 4x25 mm? i XP0O-A 4x35
mm?, cije strujno opterec¢enje (prema katalogu proizvodaca) iznosi 112 A, odnosno 134 A.
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Uz faktore nacina polaganja kabela:

k1= 0,85
k.=0,87

za polaganje kabela u zemlji, do temperature okoline od 40 °C

za specifiéni toplinski otpor tla u iznosu od 1,5 Km/W

ukupni faktor polaganja kabela iznosi:

k =k, *k, =0,85*0,87 = 0,74

Stvarno strujno optereéenje odabranog kabela XP00-A 4x185 mm2 za napajanje razvodnih ormara

iznosi:

I, =342*0,74=2531 A

Stvarno strujno optereéenje odabranog kabela XP00-A 4x25 mm?za napajanje centar pivota iznosi:

| =112%0,74=823 A

Stvarno strujno opterecenje odabranog kabela XP00-A 4x35 mm?za napajanje centar pivota iznosi:

|, =134%0,74=99,2 A

Pad napona od razvodnih ormara potrosaca racuna se prema izrazu za trofazne priklju¢ke prema
slijedec¢oj formuli

u k-1-P
A
gdje je:
Uy — pad napona [%]
k — faktor za aluminijski vodi¢ (0,0288 Qmm?/m)
| — duljina kabela [m]
P — vréno opterecenje [kW]
A — presjek kabela [mm?]
Tablica 1:
Kabel Kabel Kabel Kabel Kabel Kabel Kabel Kabel
RO-1 - RO-1 - RO-2 - RO-2 - RO-3 - RO-3 - RO-1 - RO-1 -
RO-2 RO-3 CP-1 CP-2 CP-5 CP-6 CP-3 CP-4
Vrs$na
snaga 14,2 15,17 - - - - - -
RO (kW)
Snaga
potrosaca - - 6,8 6,8 7,77 6,8 5,82 5,82
(kW)
Nazivni 400 400 400 400 400 400 400 400
napon (V)
Xﬁ%%e-!é\ 4x185mm?2 | 4x185mm?2 | 4x25mm2 | 4x25mm?2 | 4x25mm?2 | 4x25mm?2 | 4x35mm?2 | 4x35mm?2
Duljina (m) 1500 2100 10 650 10 150 850 930
Struja
vr§nog opt. 20,5 21,9 9,8 9,8 11,1 9,8 8,4 8,4
I(A)
Pad
napona 3,3 4,9 0,08 4,9 0,09 1,2 4,1 4,5
(%)
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Dozvoljeni pad napona moZe iznositi 5%. 1z dobivenih rezultata vidljivo je da pad napona
zadovoljava.

4.3 Proracun struje kratkog spoja

Proracun kratkog spoja proveden je izrazom:

gdje je:

U — nazivni napon (0,4 kV)
Z — otpor kratkospojnog strujnog kruga (Q/fazi) — vektorski zbroj svih otpora kratkospojnog
strujnog kruga

U tablici 2. prikazani su rezultati proracuna struja kratkog spoja

Ik (kA)
RO -2 0,66
RO -3 0,48
CP-1 0,63
CP-2 0,17
CP-3 0,19
CP-14 0,18
CP-5 0,47
CP-6 0,32

Sva predvidena oprema treba biti dimenzionirana za struju kratkog spoja od najmanje 1 kKA.

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
Zagreb, 28.2.2017. E3-K42.00.05-E07.1-004 Listt  5/6



Gradevina/Zahvat u prostoru:

"‘ & SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA
« elektroprojekt d.d. - zagreb

Na slici 1 prikazana je vremensko strujna karakteristika rastalnih osigurac¢a ugradenih u razvodne
ormare RO-2 i RO-3.

Slika 1: Vremensko strujne karakteristike rastalnih osiguraca gG karakteristike
AC 500/690 V
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Projektant:
Drazen Zubovic¢, ing.el.
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5.1 PREUZIMANJE OPREME

Pri isporuci opreme dostavljaju se potvrde o kakvoci isporuéene opreme, odnosno atesti i ispitni
izvjeStaji pojedinacnog ispitivanja, kojima se dokazuje da je oprema izradena i ispitana u skladu s
Pravilnikom o tehnickim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeni¢nih napona
iznad 1 kV (NN 105/10).

5.2 POCETAK RADOVA

Nakon pribavljanja opreme investitor (narucitelj) ¢e ugovoriti obavljanje elektromontaznih radova s
odabranim izvoditeljem tih radova.

Nakon obavljenih gradevnih radova narucitelj ¢e omoguéiti izvoditelju provodenje
elektromontaznih radova, $to treba biti utvrdeno zajednicki potpisanim dnevnikom.

Za vrijeme izvodenja radova postupati u svemu prema suglasnostima i posebnim uvjetima
komunalnih i ostalih poduzeca i institucija, te ovom projektu. Izmjene projektnih rjeSenja su
dopustene uz suglasnost Investitora, nadzornog inZenjera i ovladtenog projektanta.

Investitor treba izvodenje radova povjeriti pravno registriranoj tvrtki, koja treba biti kvalificirana za
obavljanje predmetnih radova.

Za vrSenje nadzora nad obavljanjem radova u pogledu kakvoce i kvantitete investitor ¢e odrediti
stru¢nu osobu (nadzornog organa).

Narucitelj (investitor) je obvezan prije poCetka radova dostaviti izvodaCu ime osobe ovlastene
za obavljanje nadzora nad izvedbom.

Struéna osoba (nadzorni organ) ¢e potvrditi izvedene radove verifikacijom u gradevnom
dnevniku, a prema potrebi i drugim dokumentima.

IzvodacC je obvezan svog ovlastenog predstavnika, rukovoditelja radova, imenovati prije pocetka
radova i o tome pismeno izvijestiti narucitelja radova.

5.3 IZVODENJE RADOVA

U osnovi radove treba izvesti prema projektu i naznaciti u gradevnom dnevniku.
Promjene u odnosu na projekt treba usuglasiti s projektantom i nadzornim organom, te naznaciti u
gradevnom dnevniku $to ¢e nadzorni organ potvrditi.

Nadzorni organ prati i potvrduje izvodenje radova po fazama kvalitativno i kvantitativno, te
redovito potpisuje dnevnik o izvrSeim radovima.
Narucitelj se obvezuje da Ce osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova osim Zakonom
predvidenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvodata radova obilaziti radiliSte i s
rukovoditeljem radova rjeSavati nastale probleme.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova narucitelj ce rieSavati s izvodacem, preko osoba
ovlastenih za vrSenje nadzora.
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Izvodac se obvezuje da ¢e redovito upisivati u gradevni dnevnik sve potrebite podatke koje je
obvezan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora omogudéiti svakodnevan uvid u
gradevni dnevnik.

Za nadzor nad izvedbom radova osim Zakonom predvidenih aktivnosti, po potrebi kao i na
poziv izvodaCa radova obilaziti radilidte i s rukovoditeljem radova rjeSavati nastale probleme.

Izvodac€ je duzan prilikom izvedbe obavljati zakonom propisana ispitivanja ugradenog materijala i
upisivati ih u dnevnik.

Osiguranje kakvocée radova pri izgradniji gradevine - duznosti izvodaca su:

— sve radove na spajanju kabela izvoditi u beznaponskom stanju
— postupati u svemu prema suglasnostima i posebnim uvjetima komunalnih i ostalih poduzeca, a
narocito:

— prije poCetka radova utvrditi to€an polozaj ostalih komunalnih instalacija,

— prije poCetka gradnje narudciti iskol€enje, nadzor i sl. od svih komunalnih poduzeéa, kao i od
ostalih relevantnih organizacija, koje su to izri€ito trazile u svojim suglasnostima odnosno
posebnim uvjetima,

— probne jame kopati obavezno ru¢no i vrlo oprezno,

— prije montaZe opreme i polaganja kabela izvoda¢ radova je duzan investitoru predoditi
proizvodacke potvrde o kvaliteti kojima se dokazuje da je oprema izradena u skladu sa gore
navedenim standardima i propisima.

Potvrde o kvaliteti narocito moraju imati slijedeéi materijali:

— kabel 1 kV,

— kabelske spojnice,

— kabelski zavrseci,

— prije polaganja kabela potrebno je izraditi geodetski elaborat iskol€enja,

— kabel je potrebno oznaciti na svakom mjestu spajanja u razvodnim ormarima oznakom koja
sadrzi naziv kabela, tip i presjek te duzinu kabela,

— na trasi polaganja kabela je nuzno obaviti sanaciju terena Sto naroCito podrazumijeva
poravnanje rova u hivo okolnog terena,

— prije zatrpavanja rova nuzno je izraditi geodetsku snimku trase kabela.

5.4 ZAVRSETAK RADOVA

Po zavrSetku ugovorenih radova treba izvrSiti kvalitativno i funkcionalno ispitivanje svih elektri¢nih
funkcionalnih sklopova i uredaja, te o svemu sastaviti i predstaviti ispitne protokole.

Nakon otklanjanja eventualnih nedostataka, te obavljanja tehnickog pregleda gradevine od
strane sluzbenih drzavnih institucija, investitor i voditelj radova Ce izvrSiti pregled stanja
gradevine, utvrditi zavrSetak radova, obaviti konaCan obradun, pri ¢emu sve treba biti
potvrdeno popratnim dokumentima.

O svim provedenim ispitivanjima i mjerenjima potrebno je izraditi izvjeS¢éa ovjerena po ovlastenim
osobama.

Nakon obavljenog tehniCkog pregleda objekt se moze staviti pod napon.
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5.5 Kontrola elemenata elektroenergetskog postrojenja

Radi osiguranja kakvo¢e ugradene opreme u kabelske distribucijske mreze Hrvatske
elektroprivrede potrebno je tijekom pustanja u pogon obaviti odredena ispitivanja i mjerenja, o
tome sastaviti ispitne izvjesStaje, te na temelju njih izdati odgovarajuée potvrde kojima se potvrduje
da odredeni proizvod ispunjava uvjete iz pripadaju¢eg standarda ili norme.

Dokazivanje kakvocée kabela vrsi se ispitivanjem kabela. Pri tome razlikujemo slijedeca ispitivanja:

- Ispitivanje kabela tijekom proizvodnje
- Ispitivanje kabela nakon polaganja
- Ispitivanje kabela u pogonu

5.5.1 Ispitivanje kabela tijekom proizvodnje

Pri proizvodnji kabela vrsi se slijedeca ispitivanja:

Tipska ispitivanja kabela — izvode se pri proizvodnji novog tipa kabela, a da bi se provjerile radne
osobine kabela za odgovarajuéu namjenu. Tipska elektriCna ispitivanja kabela izvode se prema
standardima HRN N.C5.225/1985.

— Ispitivanje kabela s izolacijom od termoplasticnih masa na bazi polivinilklorida, s plastem od
polivinilklorida ili termoplasti¢nog polietiliena za napon do 10 kV, HRN N.C5.235/1987 -
Ispitivanje kabela s izolacijom od termoplastiCnog ili umrezenog polietilena s plastem od
termoplasti¢nih ili elastomernih masa za nazivni napon od 1 kV do 35 kV i DIN VDE 0303-
T2/0274. Proizvodac¢ kabela duzan je na zahtjev kupca dostaviti tipsku atestnu dokumentaciju
za pojedini tip kabela. Ukoliko je proizvoda¢ kabela izvan Republike Hrvatske potrebno je
tipsku atestnu dokumentaciju nostrificirati u nadleznoj ustanovi Republike Hrvatske.

— Obavezna (komadna) ispitivanja kabela - provode se na svakoj proizvedenoj duZini kabela i
u stanju u kojem se kabel isporuCuje, a da bi se provjerila njegova ispravnost. Obvezna
ispitivanja vrSe se prema preuzetim propisima HRN N.CO.035/1990 - Ispitivanje izoliranih
vodi¢a i kabela. Mjerenje elektricnog otpora vodi¢a, HRN N.C0O.039/1984 - Ispitivanje izoliranih
energetskih kabela. Naponsko ispitivanje, HRN N.C0O.042/1990 - Ispitivanje energetskih
kabela. Mjerenje parcijalnih izboja, HRN N.C5.225/1985 - Ispitivanje kabela s izolacijom od
termoplastiCnih masa na bazi polivinkloridada, s plastem od polivinilklorida ili termoplasti¢nog
polietiliena za napon do 10 kV i HRN N.C5.235/1987 - Ispitivanje kabela s izolacijom od
termoplasti¢nog ili umrezenog polietilena s pladtem od termoplasti¢nih ili elastomernih masa za
nazivne napone od 1 kV do 35 kV. Obvezna ispitivanja definirana su granskom normom HEP-a
N.033.01 Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV
do 35 kV, kl. br. 4.37/03 (Bilten HEP-a br. 130/03).

Specijalna ispitivanja kabela (ispitivanja po izboru) - koja su stvar medusobnog dogovora
kupca i proizvodaca i izvode se na uzorcima gotovog kabela ili na elementima uzetim s gotovog
kabela za provjeru ispunjenja zahtjeva standarda prema kojim je kabel proizveden.
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5.5.2 Ispitivanje kabela nakon polaganja

Nakon polaganja kabela, a prije stavljanja u pogon, potrebno je izvrsiti provjeru dielektrine
cvrstoce, te ispitati ispravnost vanjskog plasta kabela.
Ispitivanje dielektricne ¢vrstoce vrsi se na jedan od slijedecéih nacina:

- ispitivanje istosmjernim naponom prema ¢l. 6.4.1. Granske norme HEP-a N.033.01

- ispitivanje izmjeni¢nim naponom prema t.€.6.4.2. Granske norme HEP-a N.033.01

- ispitivanje kabela izmjeni¢nim naponom vrlo niske frekvencije prema t.€.6.4.3.
Granske norme HEP-a N.033.01.

5.5.3 Ispitivanje izolacije kabela u pogonu

Nakon zavrSetka elektromontaznih radova na popravku ili spajanju postojeéih kabela dozvoljene su
reducirane vrijednosti (oko 90%) istosmjernog ispitnog napona u odnosu na propisane za
novopolozene kabele.

Pribor za spajanje vodi¢a

Pribor koji se koristi za spajanje vodiCa mora se ispitati prema odredbama standarda DIN VDE
0220-T3/10.77. i DIN VDE 0212-T52/07.86.

Pribor za spajanje i zavrSavanje kabela

Ispitivanje kabelskih spojnica nazivnhog napona 1 kV potrebno je izvrSiti prema odredbama
standarda DIN VDE 0278-T1-6/02.91.

Pregled potrebnih ispitivanja kabelskog pribora za spajanje i zavrSavanje kabela dan je u granskoj
normi HEP-a N.033.01 Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog
napona 1 kV do 35 kV, kl. br. 4.37/03 (Bilten HEP-a br. 130/03).

Projektant:

Drazen Zubovi¢, ing.el.
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6.1 PRIMJENJENI ZAKONI, NORME | PROPISI
Predmetni projekt izraden je temeliem Zakona, propisa i normi navedenih u prilogu 002
.Podloge, primijenjeni propisi i norme*.
6.2 OPCENITO
Prema Zakonu o zaéstiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14) ¢lanak 73. ovdje ¢e se
prikazati tehniCka rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu.
Prije svega napominje se da je zastita na radu u obvezi izvodac¢a radova, te da je glavni
izvodac¢ radova duzan imenovati Koordinatora 2 zastite na radu i izraditi Plan organizacije
gradenja i Plan izvodenja radova, kojeg ¢e Investitor i Koordinator 1 odobriti.
Ovim prikazom mijera zastite na radu obuhvacene su elektriCne instalacije koje se
projektno rjeSavaju kroz predmetni projekt. Pri tome se podrazumijeva da se predvidaju
tehniCka rjeSenja u skladu sa zahtjevom za primjenu propisanih pravila zastite na radu
kojim projektirana gradevina mora udovoljavati kada bude u upotrebi.
Za fazu izgradnje mjere u svezi propisa za zastitu na radu, predvidaju i provode sudionici
izvedbe radova {j. isporucitelji opreme i izvoditelji radova.
Korisnik objekta je takoder duzan osigurati ispunjenje dijela zahtjeva u pogledu zastite na
radu, koja su po vazec¢im propisima u njegovoj nadleznosti.
Tijekom eksploatacije objekta za provedbu mjera zastite na radu nadlezan je korisnik
objekta.
6.3 ZAHTJEVI U SVEZI ZASTITE NA RADU
Odredbama zastite na radu zahtijeva se da se pri obavljanju poslova i radnih zadataka
prvenstveno primjenjuju pravila zastite na radu kojima se uklanja ili smanjuje opasnost za
osobe na radu (osnovna pravila zastite na radu), a ako se opasnosti ne mogu otkloniti
primjenjuju se pravila zasStite na radu kojima se sprjeCava nastajanje povreda,
profesionalnih i drugih oboljenja kao i inih Stetnih posljedica za osobe na radu (posebna
pravila zaStite na radu).
Prema Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14) u osnovna pravila zastite na
radu ubrajaju se :
o zaStita od mehanickih opasnosti
e zastita od udara elektriCne struje
e spreCavanje nastanka pozara i eksplozije
¢ osiguranje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine
e osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora
e osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih osoba
e osiguranje CistoCe
e osiguranje propisane temperature i vlaznosti zraka i ograni¢enja brzine strujanja
zraka
e oOsiguranje propisane rasvjete
o zastita od buke i vibracija
o zastita od Stetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja
o zastita od fizikalnih, kemijskih i bioloSkih Stetnih djelovanja
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o zastita od prekomjernih napora
o zastita od elektromagnetskog i ostalog zracenja
e osiguranje prostorija i uredaja za osobnu higijenu

Opasnost koja proizlazi iz procesa rada, a koja se odgovaraju¢im rjeSenjima otklanja, je
udar elektriCne struje.

OPIS MJERA ZA ELEKTRICNE INSTALACIJE

Prikazom koji slijedi daje se opis mjera koje zahtjeva projekt, a nuzno ih je obuhvatiti i
kojima se postize udovoljavanje propisa u vezi zastite na radu. Ostale mjere i radnje, koje
su u nadleznosti korisnika, u skladu s vazeéim zakonima i propisima, takoder treba
primijeniti. Za detaljan uvid u opisana rjedenja nuzno je koristiti cjelokupnu tehni¢ku
dokumentaciju.

Mjere su:

a. Zastita od preopterecenja i djelovanja struje kratkog spoja izvedena je osigural
rastavnim sklopkama. Presjeci vodi€a su odabrani prema pripadnom strujnom
optereéeniju.

b. Zastita od indirektnog dodira za predvideni TN-S sistem razdiobe izvedena je
uredajem u zahtjeva propisa uz dogradenu zastitnu sklopku diferencijalne struje.

C. Zastita od slu¢ajnog dodira dijelova pod naponom rijeSena je tako da su neizolirani
dijelovi instalacije pod naponom smjesteni u zatvorene ormare, odnosno razvodne
kutije gdje u normalnim uvjetima rada nece biti dostupni. Takoder su sva spajanja i
razdvajanja strujnih krugova izvedena samo u razvodnim ormari¢ima, razvodnim
kutijama i kucistima aparata. U sluaju rada na opremi kod koje postoji moguénost
dodira pod naponom u blizini mjesta rada, potrebno je primijeniti dodatne zastitne
mjere (izoliranje, ogradivanje, oznake, upute, detaljno upoznavanje s
dokumentacijom i sl.).

Nakon montaze treba el. instalaciju pregledati, provjeriti djelotvornost zastite, kao i
izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, te izmijeriti otpor uzemljenja i
poduzeti mjere dodatnog izjednaCavanja potencijala, ako zavrSna mjerenja pokazu takvu
potrebu.

Za napajanje potroSaca predvideni su kabeli za polaganje pod zemljom, u vodi, unutar
objekta, u kabelskim kanalima, u betonu, u uvjetima gdje se ne oCekuju teza mehanicka
opterecenja.

Projektant:

Drazen Zubovic¢, ing.el.
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7.1

7.2

7.3

PRIMJENJENI ZAKONI, NORME | PROPISI

Predmetni projekt izraden je temeliem Zakona, propisa i normi navedenih u prilogu 002
,Podloge, primijenjeni propisi i norme®.

OPCENITO

U svrhu zastite ljudi i imovine od poZara poduzimaju se mjere i radovi za otklanjanje
uzroka poZara, za spre€avanje nastanka i Sirenja poZara, za otkrivanje i gasenje pozara,
za utvrdivanje uzroka pozara kao i za pruzanje prve pomoc¢i kod otklanjanja posljedica
prouzrokovanih pozarom.

Za provedbu mjera zastite od poZara za vrijeme izvodenja radova nadlezan je izvodac
radova.

Tijekom eksploatacije objekta za provedbu mjera zastite od pozZara nadlezan je korisnik
objekta.

Da bi se osigurala djelotvorna zastita od pozara, potrebno je da svoje obveze svaki
navedeni pravni subjekt u potpunosti izvrsi.

Zastitu od pozZara nije moguce u praksi djelotvorno provesti ako se svede samo na
gasenje pozara. Naprotiv, preventivnim akcijama se osigurava pouzdanija zastita odnosno
onemogucava se nastajanje pozara. Mjere zastite od pozara su propisane i drugim
propisima i tehni¢kim normativima. Ovdje su dana tehnic¢ka rjeSenja i izvrSen izbor opreme
prema kojima bi se rizik od nastanka pozara sveo na minimum.

Mijere zastite od pozara treba primijeniti prilikom:

- organizacije gradiliSta

- uskladistenja materijala i opreme

- transporta materijala i opreme

- montaze i ugradnje materijala i opreme

- utoku koriStenja gradevine, odnosno dijela gradevine

OPIS MJERA

Zastita od pozara se postize pravilnim izborom i izvedbom instalacije, opreme i uredaja u
skladu sa zahtjevima koriStenja i tehni¢kih propisa. Zatim predvidanjem zastitnih mjera i
zastitnih uredaja u skladu s propisima i tehniCkom praksom za pojedinu opremu, te
predvidanjem upozorenja na opasnost i zabranu koriStenja opasnih tvari i radnji koje bi
mogle izazvati pozar.

ZaStita od pozara je provedena predvidanjem izvedbe opreme, zastitnih uredaja i
instalacija u skladu s vazeéim zakonskim i tehni¢kim propisima, $to podrazumijeva
primjenu opreme koja je tako dimenzionirana i izvedena da ne ugroZava radni prostor.

Kod dimenzioniranja vodova i opreme vodeno je racuna da projektom predvidena oprema
i rjeSenja zadovoljavaju pravila zaStite od poZara kojima objekt mora udovoljavati kada
bude u upotrebi.

Takoder je vodeno racuna o toplinskim i elektricnim unutarnjim naprezanjima u kratkom
spoju, o atmosferskim praznjenjima, te o funkcionalnim uvjetima upotrebe, kako bi se
oprema, radovi i konstrukcije Koristili u granicama nazivnih veliCina. Instalacije su
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dimenzionirane tako da pojave pri normalnim uvjetima rada, kao i pri kvarovima
(elektricna i dinamiCka naprezanja, zagrijavanja, elektri¢ni luk, iskrenja i druge pojave), ne
ugrozavaju osoblje i okolinu.

Kako ugradena oprema sadrzi vrlo malo ili niSta gorivih tvari, time je jedan od vaznih
uvjeta za gorenje sveden na minimum.

Za pocetno gasenje pozara oshovna postaja se oprema jednim prenosivim aparatom tipa
CO; — 5 namijenjenim za pocetno gasenje pozara na elektricnim uredajima, zapaljivih
tekucina i plinova.

Posebno se naglasava da gasSenje pozara vodom nije dozvoljeno ako prethodno
nije iskljuéen dovod elektricne energije.

Projektant:

Drazen Zubovic¢, ing.el.
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U nize navedenim tabelama naveden je opseg pregleda i odrzavanja podzemnih
elektroenergetskih kabela.

ENERGETSKI KABELSKI VODOVI PREGLEDI
PERIOD u kV
Dio |Sifra . . .
Objekta | akt. Opis aktivnosti 20(10) 0,4
x
7]
£
2 = -~ Pregledom je potrebno ustanoviti:
5 © -
o
[O)
@© * postojanje ulegnuca na trasi koja mogu ugroziti kabel
ﬁ @®© - e stanje kanala i eventualno stanje cijevi kojima prolazi kabel
o 8 - e stanje plo¢a za pokrivanje kanala 4G
QO - H . . v
© + — o stanje metalnih nosaca kabela
X o ispravnost oznaka za obilieZavanje trase
-’-'_E‘ o dali je Saht zatrpan muljem ili vodom
ﬁ © _ o ispravnost ploCe za zatvaranje Sahta
> ® “C’ N e stanje ulaznih kanala u stanice i druge objekte 4G
9 83 : e koroziju metalnih dijelova
v a:> ¢ brtvljenje Sahta
1’3 e spojeve za uzemljenje
S oW . -
< 5 ¢ stanje kabela na ulazu u kabelsku zavrsnicu
O] ‘:’ o mehaniCku zastitu i zastitu od korozije na vidljivim dijelovima kabela
o - ™ . - o
S 3 £ - e stanje potrebnih oznaka na krajevima kabela 1G
N c 6 — o stanje radijusa savijanja kabela
3 -3 ¢ brtvljenje kabelskih otvora
v o stanje kucista ormarica
< <0 . D
C WV po o stanje vrata, brava i Sarki
x c=& 4 S -
wod g I e stanje uc¢vricenje ormarica 4G
pd % © = e stanje eventualne rasvjete
cx0 e antikorozivnu zastitu
v3Ew L
~X o ﬁ = o antikorozivnu zastitu
woL= 0 .
T8 el 4 . nep_ropusnost_spgjnlce 1G
Q-3 D9 4 e spoj na uzemljenju
g Q GCJ g o ostecenje spojnice
?®
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é. elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:

SUSTAV NAVODNJAVANJABUDIMCI-KRNDIJA

ENERGETSKI KABELSKI VODOVI PREGLEDI
PERIOD u kV
Opis aktivnosti 20(10) 0.4
‘S
3§ ;g S' Pregledom je potrebno ustanoviti stanje
X
Preporucuje se termovizijski pregled elektri¢nih spojeva kabel glava i to po ?’gfggg)”;,\\/mro_kjg
°>-’ mogucnosti u doba vecih opterecenja
S o korozije metalnih dijelova i metalne konstrukcije
3 - e razine ulja i eventualno njeno istjecanje za TS 35(30)/SN i TS
X ol e izolatora kabelske glave SN/NN-1G
% — e izolacije Zila od kabelske glave do spoja
_% e antikorozivne zastite plasta kabela mreza VN i SN
™ o radijusa savijanja kabela vanjska montaza -
o zastitne cijevi i obujmica kod kabelske glave 1G
e ispravnost veze sa uzemljenjem
e opce stanje kabelske glave mreza NN - 4G
o natpisne plocice
Potrebno je obaviti termovizijski pregled elektricnih spojeva. PP
< ©
n = . Lo .
c ® ~ Potrebno je obaviti vizualni pregled:
S E « ¢ sabirnica
g 2 - e potpornih izolatora
c X e strujnih mostova i spojnica 4G
2 % g o uzemlienja
2 % S e natpisa
Z %0 o zastite od korozije

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava
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é. elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:

SUSTAV NAVODNJAVANJABUDIMCI-KRNDIJA

ENERGETSKI KABELSKI VODOVI ODRZAVANJE
PERIOD u kV
Opis aktivnosti 20(10) 0.4
e popravak ulegnuca na trasi zbog kojih bi mogao biti ugrozen kabel
© e popravak ili izmjenu oznaka za obiljezavanje trase
ﬁ o] — ¢ bojenje metalnih nosaca
g 2 — « bojenje zaétitnih cijevi PNP
< - N o Giséenje kanala
X e zamjenu ploca za pokrivanje kanala i $ahtova
e provjeru uzemljenja
T o - o CiS¢enje, ispumpavanje vode i mulja
» sog N o bojenje Zeljeznih nosaca
2 S % g e ¢ pritezanje vijaka na spojnicama i vijaka za uzemljenje PNP
T Do = o e popravak brtvi u oknu
X o gradevinski popravak
< .
o3 0 « brtvijenje kabelskih otvora
o © Pl ™ Lo .
Cce® ) e bojenje armature kabela i olova
x@mE \—| o Ciséenie kabelskih k I PNP
N 20 | o ¢iSc¢enje kabelskih kanala
© o e popravak pokrova kanala
355
ENERGETSKI KABELSKI VODOVI ODRZAVANJE
PERIOD u kV
Opis aktivnosti 20(10) 0.4
o ¢ podmazivanje brave i mehanizma za otvaranje vrata
s¥8| « odstranjivanje korozije i li¢enje
S 8| o e ugvricivanje ormariéa na temelj ili zid 4G
PR o brtvljenje ormari¢a i €iScenje otvora za ventilaciju
-‘Zﬁ e zamjenu neispravnih natpisnih plocica
o > g ©
E8BE
O L= i G
T 0Xx W ¢ otklanjanje nedostataka uocenih pregledom u najkracem vremenu
23 D0 po pregledu
g o oo N
n 8 o
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
"‘ & SUSTAV NAVODNJAVANJABUDIMCI-KRNDIJA
« elektroprojekt d.d. - zagreb

ENERGETSKI KABELSKI VODOVI ODRZAVANJE
Dio Sifra . X . PERIOD u kv
objekta | akt Opis aktivnosti 110 | 35 [20(10] 0,4
© — unutarnja montaza u TS
=) 35(30)/SN - 2G
= T e nadolijevanje ulja u kabel glave
o € — o CiSc¢enje izolatora kabel glava unutarnja montaza u TS
—:f, :g N e popravak ili zamjenu kabelskih glava 10(20)/NN-3G
o X N e bojenje armature kabela i olova
< % o odstranjivanje korozije i bojenje ostale metalne konstrukcije vanjska montaza VN i SN -
Y — e pritezanje spojeva uzemljenja 2G
vanjska montaza NN -PP
o CiS¢enje i pritezanje svih kontaktnih povrsina na temelju termovizijskog
pregleda
% :g e zamjenu dotrajalog spojnog i prikljuénog materijala 4G
c g © N e zamjenu neispravnih elemenata u ormari¢u
8_ o £ I3
c O © o
C= 5
2 AU‘) 8' na temelju termovizijsko
ﬁ ° o CiSéenje i pritezanje svi kontaktnih povrsina ) ISKog
=S Q0 pregleda
Z®
X
S o o ispitivanje plasta kabela
g c e preventivno naponsko ispitivanje kabela (ispitivanje izolacije)
E% o kontrolu rada uredaja za katodnu zastitu
L o e Kkontrolu uredaja
0_{2 ™ e podeSavanje uredaja za napajanje
S = o~ ¢ kontrolu i mjerenje potencijala, odnosno istosmjernog napona PP | PP
5 = N e odrzavanje sondi za mjerenje temperature ugroZenih mjesta u
=2 kabelskoj trasi
g % e mjerenje duzine kabela reflektografom
=i ¢ snimanije reflektografske slike kabela
% S e snimanje trase kabela
- e provjeru otpora uzemljenja kabelskih elemenata
Legenda:
1G - jednom godiS$nje PNP — prema nalazu pregleda
4G — jednom u Cetiri godine PP — prema potrebi

Projektirani vijek kabela i niskonaponskih ormara uz gore navedene uvjete odrzavanja
iznosi cca 20 godina.

Projektant:

Drazen Zubovi¢, ing.el.

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00
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Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJABUDIMCI-KRNDIJA

V.
é. elektroprojekt d.d. - zagreb

Investitor : OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Osijek, Trg Ante Starcevi¢a 2

Gradevina : SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI-KRNDIJA

Dio gradevine

Lokacija gradevine : Opéina Podgorac

Vrsta dokumentacije : Glavni projekt

Vrsta projekta . Elektrotehnicki

Projekt/Posao . GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA
BUDIMCI - KRNDIJA

Knjiga/Mapa : ENERGETSKI PRIKLJUCAK ZA NAPAJANJE

CENTAR PIVOTA

Prilog 009 : SPECIFIKACIJA OPREME | RADOVA |
PROCJENA TROSKOVA
Projektant . Drazen Zubovi€. ing.el.
Suradnik PP PP PP
Kontrolirao :mr.sc.Davor Petranovi¢, dipl.ing.el. ..........ccccoevvveeeeiiiiiiieee,
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elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJABUDIMCI-KRNDIJA

Jediniéna  Ukupna

Red. OPIS RADOVA Jedinica . iina  cijena cijena
broj mjere (kn) (kn)
1 ELEKTROMONTAZNI MATERIJAL
11 Kabel energetski NA2XY-O (XP00-A) 4x25RM+1,5RE
0,6/1 kV m 820
1.2 Kabel energetski NA2XY-O (XP00-A) 4x35RM+1,5RE
0,6/1 kv m 1780
1.3 Kabel energetski NA2XY-O (XP0O0-A)
4x185RM+1,5RE 0,6/1 kV m 3600
1.4 Ormar samostojeci razvodni sa postoliem (dim:
1736x600x320 mm) opremljen s sljede¢om opremom:
- tropolno isklopiva osigurac rastavna pruga 400A,
690V, vij¢ani prikljuak M12, kom 3
- fazne sabirnice (L1-L3), dim. 30x8mm ECu
- sabirnica (PEN), dim 30x5mm ECu
- instalacijski prekida¢ 16A, 1p
- Suko utiénica
- svjetilika kompl 2
1.5  Osigurac NH (NV) 2 25 A, gG
kom 12
1.6 Stopica kabelska, aluminij-bakar, cijevna, presjek
vodi¢a 25 mm2, promjer prikljuénog vijka 12 mm,
Sesteruko presanje kom 32
1.7 Stopica kabelska, aluminij-bakar, cijevna, presjek
vodi¢a 35 mm2, promjer prikljuénog vijka 12 mm,
Sesteruko presanje kom 16
1.8 Stopica kabelska, aluminij-bakar, cijevna, presjek
vodi¢a 185 mm2, promjer prikljuénog vijka 12 mm,
Sesteruko preSanje kom 16
1.9 Traka PVC za oznaCavanje kabela
m 6200
1.10 Gall Stitnici za zastitu kabela
kom 6200
2 ELEKTROMONTAZNI RADOVI
2.1 Spajanje kabela na upravlja¢ku kutiju centar pivota
kom 6
2.2 Spajanje kabela na razvodne ormare RO-1, RO-2 i
RO 3 kom 10
2.3 KV elektromonter h 10
3 GRADEVINSKI MATERIJAL | RADOVI
3.1 Ugradnja samostoje¢eg razvodnog ormara, s
iskopom temeljne jame, odvozom iskopanog
materijala, dobavom betona C16/20, izradom podloge
od betona debljine 10 cm, postavom razvodnog
ormara, te nakon polaganja kabela zatrpavanjem i
nabijanjem oko razvodnog ormara. kom 2

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava
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elektroprojekt d.d. - zagreb

Gradevina/Zahvat u prostoru:
SUSTAV NAVODNJAVANJABUDIMCI-KRNDIJA

Red.
broj

OPIS RADOVA

Jedini¢na Ukupna
Koli¢ina cijena cijena
(kn) (kn)

Jedinica
mjere

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

3.14

Ruéni iskop bez obzira na kategoriju zemljista s
odlaganjem 0,5 m od ruba iskopa. Obracun se vrsi
kubaturom u sraslom stanju s vertikalnim stranicama
iskopa. (skoSenja iskopa nastala iskopom ili zadana
projektom ugraditi u jedni¢nu cijenu). -razne veli¢ine

Strojni iskop bez obzira na kategoriju zemljista s
odlaganjem 0,5 m od ruba iskopa. Obracun se vrsi
kubaturom u sraslom stanju s vertikalnim stranicama
iskopa. (skoSenja iskopa nastala iskopom ili zadana
projektom ugraditi u jedni€nu cijenu). - jedinstvena
cijena

Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kabelski kanal
u dva sloja. Obradun po m3 ugradenog materijala. -
jedinstvena cijena

Zatrpavanje kabelskog kanala, sa sitnim materijalom
iz iskopa sa nabijanjem i ispitivanjem modula
stisljivosti. Zatrpavanje se vrsi u slojevima zbog
postave pocin€ane trake i trake upozorenja. Ukljuéno
fino planiranje zatrpanog rova prema postoje¢em
terenu.

Odvoz viska materijala s utovarom istog u kamion.
Odvoz na javni deponij . Stavka obuhvaéa i fino
Cis¢enje povrsine-dovodenje u prvobitno stanje gdje
je bio odlozen materijal od iskopa. Obracun se vrsi za
materijal u sraslom stanju. - razne veli¢ine

Polaganje 1 kV kabela XP0OO0-A 4x25 mm2 u kabelski
rov

Polaganje 1 kV kabela XP00-A 4x35 mm2 u kabelski
rov

Polaganje 1 kV kabela XP00-A 4x185 mm2 u kabelski
rov

Polaganje plasti¢ne trake upozorenja.

Polaganje GALL stitnika

Razni radovi u reziji - prijevoz kamionom do 10t

Razni radovi u reziji - upotreba kamion-dizalice 10 t

PKV radnik

m3 1

m3 2544

m3 496

m3 2014

m3 34
m 820
m 1780
m 3600

m 6200
kom 6200

h 20

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava
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Gradevina/Zahvat u prostoru:

"‘ & SUSTAV NAVODNJAVANJABUDIMCI-KRNDIJA
« elektroprojekt d.d. - zagreb

Procjena troSkova izgradnje energetskog prikljucka za napajanje centar pivota je
704.000,00 kn bez PDV-a.

Procjena je dana prema jedini¢nim cijenama na dan 1.1.2017.

Projektant:

Drazen Zubovi¢, ing. el.

© Elektroprojekt d.d. pridrzava sva neprenesena prava
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Investitor

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
31000 Osijek, Trg Ante StarCevica 2

Gradevina

Projektant Dari Hodak thit SUSTAV NAVODNJAVANJA BUDIMCI - KRNDIJA
strué.spec.ing. el.
i Vrsta v
jzradio Damir Hodak Lokt GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI
strué. spec. ing. el.
_ mr. sc. Davor Petranovié, ~/ | Projekt  GLAVNI PROJEKT SUSTAVA NAVODNJAVANJA
Kontrolirao | i Jfr BUDIMCI - KRNDIJA
Glavni Nenad Hegek, - Sadrza]  ENERGETSKI PRIKLJUGAK ZA NAPAJANJE
projektant dipl. ing. grad. :Rto:)t. CENTAR PIVOTA
Datum: veljaca 2017. SITUACIJA ENERGETSKOG PRIKLJUCKA
Mijerilo: 1:5 000 Format: A2+ (0,30 m?)
Tipski nacrt Vrsta Projekt Knjiga Prilog listova
01
E3 | K42.00.05 EO7.1 | 100 [ s
01

Ovo je CAD nacrt i ne smije se ispravljati ruéno
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Investitor OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
" 31 000 Osijek, Trg Ante Starevica 2
i . Gradevina _ SUSTAV NAVODNJAVANJA
&® clektroprojekt « zagreb oS A NV oD
) Damir Hodak Datum: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI
Projektant stru€.spec.ing.el. M Vrsta
Lradio Damir Hodak FAD 02.2017. 1 projekt GLAVNI PROJEKT SN BUDIMCI - KRNDIJA
stru€.spec.ing.el. F o —
Kontrolirao mr.sc.Davor Petranov c/ﬂ(/u: Oxza. Sadrzaj BLOK SHEMA NAPAJANJA
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Ovo je CAD nacrt i ne smije se ispravljati ru¢no
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SADRZAJ:

1 - Jednopolna shema ormara RO-2

4 - Izgled ormara RO-2

list

[ 1 [ 1
(I _ (I _
investitor ~ OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
" 31 000 Osijek, Trg Ante Starevica 2
i - SUSTAV NAVODNJAVANJA
& clektroprojekt « zagreb | crasevina  SUSTAY NAVODRY
Projektant Etf;gi_fsgggﬁ]zel' Zoft | paum: | visia GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI
. Damir Hodak 02.2017. | projekt GLAVNI PROJEKT SN BUDIMCI - KRNDIJA
Izradio stru€.spec.ing.el «M
P S ] rormat | Sadrza) JEDNOPOLNA SHEMA | IZGLED
Kontrolirao | Jihs002yor Peranovy e | “ag RAZVODNOG ORMARA RO-2
= 0.07 m’
Glavni Nenad Hecek _
projektant dipl.ing.grad. 4\&(&. Mjerilo: | Vrsta Projekt Knjiga Prilog |list
Tskinacrt - - E3| K42.00.05 | E07.1 |102 [,
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