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2.1 PODLOGE 

Glavni projekt Sustava navodnjavanja Budimci – Krndija izrađen je sukladno do sada 
donesenim dokumentima i raspoloživim podlogama: 
 

1. Idejni projekt sustava navodnjavanja Budimci - Krndija, Elektroprojekt d.d., 
Zagreb, 2013. 

2. Idejni projekt Sustava navodnjavanja Budimci–Krndija; Idejni projekt za 
lokacijsku dozvolu – Izmjene i dopune, Elektroprojekt d.d., Zagreb, 2016. 

3. Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru, „Sustav navodnjavanja Budimci-
Krndija“ u Osiječko-baranjskoj županiji, na području katastarskih općina k.o. 
Budimci i k.o. Poganovci, klasa: UP/I 350-05/13-01/372, urbroj: 2158/1-01-13-
01/05-14-20, izdana od Republika Hrvatska, Osječko-baranjska županija, 
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Našice, 22. kolovoza 2014. 
godine. 

4. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000033, 
Ubroj: 2158/1-01-13-01/05-16-0004, Našice, 09.11.2016. 

5. Geodetski elaborat za glavni projekt, Sustav navodnjavanja Budimci - Krndija, 
Ured ovlaštenog inženjera geodezije Zoran Marčec, 2014. 

6. Geodetski elaborat – dopuna, Podloge za glavni projekt Sustava 
navodnjavanja Budimci – Krndija, Ured ovlaštenog inženjera geodezije Zoran 
Marčec, 2017. 

7. Geomehanički elaborat za glavni projekt, Sustav navodnjavanja Budimci - 
Krndija, Geokod, 2014. 
 

2.2 PROJEKTNI ZADATAK 

Projektni zadatak je priložen u knjizi Y3-K42.00.05-G01.1, Opći dio. 

2.3 LOKACIJSKA DOZVOLA 

Lokacijska dozvola i Izmjena i dopuna lokacijske dozvole priložene su u knjizi Y3-
K42.00.05-G01.1, Opći dio. 
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2.4 PRIMIJENJENI PROPISI I NORME  

 
Opći: 
 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), 

• Zakon o gradnji (NN 153/13), 

• Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14) 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 

• Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14 i 30/15) 
 

 
Zaštita na radu: 
 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) 

• Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 

• Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10) 

• Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14) 

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili  pokretnim gradilištima (NN 51/08) 

• Pravilnik o zaštiti na radu Hrvatske elektroprivrede (Bilten HEP-a 65) 

• Pravilnik o zaštiti na radu HEP-a (Bilten HEP-a 131/04, 136/04, 142/05, 
 182/07) 

• Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektrodistribucijskim postrojenjima 
 (Bilten HEP 41/94). 
 

 
Zaštita od požara: 
 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 

• Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih 
 postrojenja i uređaja (NN 146/05), 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

• Pravilnik o zaštiti od požara u HEP-u (Bilten HEP-a 142/05, 182/07), 
 

 
Strukovni: 
 

• Tehnički propisi za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)  

• Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama 
  (NN 87/08 i 33/10)  

• Pravilnik o katastru infrastrukture (N.N. br. 29/17) 

• Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16) 

• Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih 
 postrojenja (SL 19/68, NN 53/91) 

• Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i  
 pripadnih transformatorskih stanica (SL 13/78, NN 53/91) 
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• Pravilnikom o hrvatskim normama (NN 22/96) 

• Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

• Pravilnikom o nadzoru građevnih proizvoda ( NN 113/08) 

• Pravilnikom o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova 
 u  građevinarstvu (SL 21/90) 

• Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih 
izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN 105/10) 

 
 
Hrvatske norme: 
 

• HRN U.M1.005 Ispitivanje tlačne čvrstoće betona 

• HRN U.M1.015 Ispitivanje vodne propusnosti betona 

• HRN U.M1.016 Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza 

• HRN U.M1.020 Određivanje čvrstoće betonskog tijela 

• HRN U.M1.034 Dodaci betonu, definicije i klasifikacija 

• HRN U.M1.058 Uvjeti za vodu za pripremu betona i metode ispitivanja 

• HRN U.M1.091 Građevinske zavarene armaturne mreže 

• HRN B.B2.010 Separirani agregat za beton, tehnički uvjeti 

• HRN B.C1.011 Portland cement, sa dodacima, ... 

• HRN B.C1.014 Cement za beton 

• HRN U.07.123 Vlastita težina konstrukcija, ne konstrukcijskih elemenata i  
 uskladištenog materijala koji se uzima u obzir pri dimenzioniranju 

 
Granske norme: 
 

• N.333.01 - Tehnički uvjeti o izboru osobnih zaštitnih sredstava i zaštitne opreme  
 za rad na elektroenergetskim postrojenjima (Bilten HEP-a br. 83/99) 

• Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektrodistribucijskim postrojenjima, bilten 
 HEP br.41/94 

• Granska norma HEP N.033.01.- Tehn. uvjeti za izbor i polaganje KB 1-35 kV 
 

 

 

 Projektant: 

 

 Dražen Zubović, ing.el. 
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3.1 OPĆENITO 

Sustav navodnjavanja Budimci – Krndija projektiran je tako da osigura vodu za 
navodnjavanje na neto površini poljoprivrednog zemljišta od 565 ha putem tlačne mreže s 
hidrantima. 
 
Izvorište vode za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta je rijeka Vuka (zahvat je na 
stacionaži KM 71+680) uz koju je smještena crpna stanica kapaciteta Q = 460 l/s i visine 
dizanja H = 65 m. 
 
Sustav navodnjavanja Budimci – Krndija sastoji se od sljedećih funkcionalnih cjelina: 

1. zahvata vode koji se sastoji od: 
1.1. zahvatne građevine (na lijevoj obali rijeke Vuke) i 
1.2. dovodnog cjevovoda (od zahvatne građevine do usisnog bazena crpne 

stanice); 
2. crpne stanice koja se sastoji od: 

2.1. usisnog bazena, 
2.2. zgrade crpne stanice i 
2.3. platoa crpne stanice; 

3. tlačnog cjevovoda s hidrantima i zasunskim oknima. 
4. Energetskog priključka za napajanje centar pivota 

 
Predmet ove knjige je elektrotehnički dio energetskog priključka za napajanje centar 
pivota. 

3.2 NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM  

Za potrebu rada šest centar pivota (oprema za natapanja koja nije dio ovog projekta) 
potrebno je osigurati energetski priključak za svaki od šest centar pivota.  
Energetski priključak izvodi se ukopanim NN energetskim kabelom od crpne stanice do 
svakog od šest centar pivota (CP1, CP2, CP3, CP4, CP5 i CP6).  
 
Nazivne snage centar pivota su sljedeće: 
 

CP – 1, P= 6,8 kW 
CP – 2, P= 6,8 kW 
CP – 3, P= 5,82 kW 
CP – 4, P= 5,82 kW 
CP – 5, P= 7,77 kW  
CP – 6, P= 6,8 kW 
 

Centar pivoti CP-3 i CP-4 napajat će se iz razvodnog ormara RO-1, koji se nalazi u crpnoj 
stanici, kabelima XP00-A 4x35 mm2.  
 
Za potrebe napajanje centar pivota CP-1 i CP-2 biti će ugrađen samostojeći razvodni 
ormar RO-2 u neposrednoj blizini CP-1, te će se iz njega napajati CP-1 i CP-2 kabelima 
XP00-A 4x25 mm2.  
 
Za potrebe napajanje centar pivota CP-5 i CP-6 biti će ugrađen samostojeći razvodni 
ormar RO-3 u neposrednoj blizini CP-5, te će se iz njega napajati CP-5 i CP-6 kabelima 
XP00-A 4x25 mm2.  
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Razvodni ormari RO-2 i RO-3 napajat će se iz razvodnog ormara RO-1 koji se nalazi u 
crpnoj stanici, kabelima XP00-A 4x185 mm2. 
 
Blok shema napajanja centar pivota prikazana je u prilogu br. 101. 
 
Tehničke karakteristike kabela: 

 

3.3 SAMOSTOJEĆI RAZVODNI ORMARI RO-2 I RO-3 

Projektom je predviđena ugradnja samostojećih razvodnih ormara RO-2 i RO-3, 
poliesterske izvedbe sa četiri izvoda. 
 
Razvodni ormar RO-2 ugrađuje se u neposrednoj blizini centar pivota CP-1, te se iz njega 
napajaju upravljački ormari centar pivota CP-1 i CP-2. 
Razvodni ormar RO-3 ugrađuje se u neposrednoj blizini centar pivota CP-5, te se iz njega 
napajaju upravljački ormari centar pivota CP-5 i CP-6.  
 
Upravljački ormar pojedinog centar pivota isporučuje se u kompletu s njegovom 
konstrukcijom. 
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Kućišta razvodnih ormara RO-2 i RO-3 su zaštite IP 44. U kućište se ugrađuju tropolne 
osigurač rastavne pruge ORP-2 M sa podnožjima za ugradnju osigurača nazivne struje do 
400A.  
U razvodni ormar se ugrađuje i šuko utičnica, rasvjeta i prekidač za uključenje rasvjete. 
Dimenzije razvodnog ormara su 1736,5*600*320 mm (v*š*d). 
 
Samostojeći ormari se ugrađuju na predviđenim mjestima na pripremljenu podlogu uz 
kabelski rov, a uvlačenje kabela se vrši istovremeno sa montažom ormara.  

              Zaštita od indirektnog dodira izvest će se u TN sustavu. 
 
Situacija ugradnje razvodnih ormara prikazana je u prilogu br. 100. 
Jednopolne sheme i izgled razvodnih ormara RO-2 i RO-3 prikazani su na nacrtu u prilogu 
br. 102 i 103. 

3.4 TRASA ENERGETSKOG PRIKLJUČKA I KABELSKI ROV 

Trasa kabela vodi se paralelno uz tlačni razvodni cjevovod na razmaku od 1,50 m, a 
polaže se na dubini 1,20 m, a širina kabelskog kanala iznosi 0,4 m. 
 
Nakon iskopa kabelskog kanala postavlja se sloj posteljice cca. 10 cm (pijesak, nula) 
nakon čega se polažu niskonaponski kabelski vodovi i bakreno uže. Nakon polaganja 
predmetnih vodova isti se zatrpavaju slojem (10 cm) pijeska (nule), te zamjenskim 
materijalom (tamponom) uz strojno nabijanje do potrebne zbijenosti. Iznad kabelskih 
vodova postavljaju se plastični GALL štitnici kao i traka upozorenja.  
 
Detalji rova prikazani su na nacrtu u prilogu br. 104. 
 
Kabelska trasa novog voda projektirat će se u skladu s relevantnih zakona i propisa 
navedenim u prilogu br. 002 – Podloge, primijenjeni propisi i norme, a posebno granskih 
normi HEP-ODS-a - bilten broj 130. “Tehnički uvjeti za izbor i polaganje 
elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV” (klas. br. 4.37/03, N.033.01) 
kojim se propisuju tehnički uvjeti i osnovne smjernice za izbor, izvedbu, projektiranje, 
polaganje, spajanje, završavanje, ispitivanje i održavanje elektroenergetskih kabelskih 
vodova nazivnih napona od 1 kV, 10 kV, 20 kV i 35 kV. 
 
Situacija trase energetskog priključka centar pivota prikazana je na nacrtu br.100. 
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4.1 Proračun vršne snage 

Razvodni ormar RO-2 
 
Iz razvodnog ormara RO-2 napajaju se sljedeći potrošaći: 
 

Redni broj Naziv potrošača 
Instalirana 

snaga  
(kW) 

Faktor 
istodobnosti 

Vršna 
snaga  
(kW) 

1 Centar pivot 1 (CP-1) 6,8 1 6,8 

2 Centar pivot 2 (CP-2) 6,8 1 6,8 

3 Jednofazna utičnica (u ormaru) 1,0 0,5 0,5 

4 Rasvjeta (u ormaru) 0,1 1 0,1 

 Ukupno (kW) 14,7  14,2 

 
 
Razvodni ormar RO-3 
 
Iz razvodnog ormara RO-3 napajaju se sljedeći potrošaći: 
 

Redni broj Naziv potrošača 
Instalirana 

snaga  
(kW) 

Faktor 
istodobnosti 

Vršna 
snaga  
(kW) 

1 Centar pivot 5 (CP-5) 7,77 1 7,77 

2 Centar pivot 6 (CP-6) 6,8 1 6,8 

3 Jednofazna utičnica (u ormaru) 1,0 0,5 0,5 

4 Rasvjeta (u ormaru) 0,1 1 0,1 

 Ukupno (kW) 14,7  15,17 

4.2 Odabir kabela i kontrola pada napona 

Kabel za napajanje razvodnih ormara RO-2 i RO-3 iz GRO-a, kao i kabele za napajanje centar 
pivota, odabiremo s obzirom na struju vršnog opterećenja koja se dobije iz formule: 
 

)(
cos3

A
U

P
I VR


  

 
gdje je: 

PVR – vršno opterećenje razvoda crpne stanice [W] 
U – nazivni napon razvoda crpne stanice [V] 
cosφ – faktor snage potrošača  
 
Rezultati proračuna prikazani su u Tablici 1. 

 
Za napajanje razvodnih ormara RO-2 i RO-3 iz RO-1 koji se nalazi u crpnoj stanici, predviđen je 
četverožilni kabel, tipa XP00-A 4x185 mm2, čije strujno opterećenje (prema katalogu proizvođača) 
iznosi 342 A. 
Za napajanje centar pivota predviđen su četverožilni kabeli, tipa XP00-A 4x25 mm2 i XP00-A 4x35 
mm2,  čije strujno opterećenje (prema katalogu proizvođača) iznosi 112 A, odnosno 134 A. 
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Uz faktore načina polaganja kabela: 

k1 = 0,85 za polaganje kabela u zemlji, do temperature okoline od 40 °C 
k2 = 0,87 za specifični toplinski otpor tla u iznosu od 1,5 Km/W 
 
ukupni faktor polaganja kabela iznosi: 
 

74,087,0*85,0* 21  kkk  

 
Stvarno strujno opterećenje odabranog kabela XP00-A 4x185 mm2 za napajanje razvodnih ormara 
iznosi: 

AInk 1,25374,0*342   

 
Stvarno strujno opterećenje odabranog kabela XP00-A 4x25 mm2za napajanje centar pivota iznosi: 

 

AInk 3,8274,0*112   

 
Stvarno strujno opterećenje odabranog kabela XP00-A 4x35 mm2za napajanje centar pivota iznosi: 

 

                                              AInk 2,9974,0*134   

 
Pad napona od razvodnih ormara potrošača računa se prema izrazu za trofazne priključke prema 
slijedećoj formuli 

 
A

PIk
u%


  

gdje je: 

u% – pad napona [%] 
k – faktor za aluminijski vodič (0,0288 Ωmm2/m) 
l – duljina kabela [m] 
P – vršno opterećenje [kW] 
A – presjek kabela [mm2] 
 
Tablica 1: 

 
Kabel  
RO-1 - 
RO-2 

Kabel 
RO-1 - 
RO-3 

Kabel  
RO-2 - 
CP-1 

Kabel  
RO-2 - 
CP-2 

Kabel  
RO-3 - 
CP-5 

Kabel  
RO-3 - 
CP-6 

Kabel  
RO-1 - 
CP-3 

Kabel  
RO-1 - 
CP-4 

Vršna 
snaga  

RO (kW) 
14,2 15,17 - - - - - - 

Snaga 
potrošača 

(kW) 
- - 6,8 6,8 7,77 6,8 5,82 5,82 

Nazivni  
napon (V) 

400 400 400 400 400 400 400 400 

Kabel 
XP00-A 

4x185mm2 4x185mm2 4x25mm2 4x25mm2 4x25mm2 4x25mm2 4x35mm2 4x35mm2 

Duljina (m) 1500 2100 10 650 10 150 850 930 

Struja 
vršnog opt. 

I(A) 
20,5 21,9 9,8 9,8 11,1 9,8 8,4 8,4 

Pad 
napona 

(%) 
3,3 4,9 0,08 4,9 0,09 1,2 4,1 4,5 
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Dozvoljeni pad napona može iznositi 5%. Iz dobivenih rezultata vidljivo je da pad napona 
zadovoljava. 

4.3 Proračun struje kratkog spoja 

 
Proračun kratkog spoja proveden je izrazom: 
 

kA 
3

U
I ''

K
Z

  

gdje je: 

U – nazivni napon (0,4 kV) 
Z – otpor kratkospojnog strujnog kruga (Ω/fazi) – vektorski zbroj svih otpora kratkospojnog 
       strujnog kruga 

 
U tablici 2. prikazani su rezultati proračuna struja kratkog spoja 
 

 Ik (kA) 

RO - 2 0,66 

RO - 3 0,48 

CP - 1 0,63 

CP - 2 0,17 

CP - 3 0,19 

CP - 4 0,18 

CP - 5 0,47 

CP - 6 0,32 

 
Sva predviđena oprema treba biti dimenzionirana za struju kratkog spoja od najmanje 1 kA.  
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Na slici 1 prikazana je vremensko strujna karakteristika rastalnih osigurača ugrađenih u razvodne 
ormare RO-2 i RO-3. 

 
Slika 1:  Vremensko strujne karakteristike rastalnih osigurača gG karakteristike 
     AC 500/690 V 
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5.1 PREUZIMANJE OPREME 

Pri isporuci opreme dostavljaju se potvrde o kakvoći isporučene opreme, odnosno atesti i ispitni 

izvještaji pojedinačnog ispitivanja, kojima se dokazuje da je oprema izrađena i ispitana u skladu s  

Pravilnikom o tehničkim zahtjevima  za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona 

iznad 1 kV (NN 105/10). 

5.2 POČETAK RADOVA  

 
Nakon pribavljanja opreme investitor (naručitelj) će ugovoriti obavljanje elektromontažnih radova s 
odabranim izvoditeljem tih radova. 
    
Nakon obavljenih građevnih radova naručitelj će omogućiti izvoditelju provođenje  
elektromontažnih  radova, što treba biti  utvrđeno zajednički potpisanim dnevnikom. 
 
Za vrijeme izvođenja radova postupati u svemu prema suglasnostima i posebnim uvjetima 
komunalnih i ostalih poduzeća i institucija, te ovom projektu. Izmjene projektnih rješenja su 
dopuštene uz suglasnost Investitora, nadzornog inženjera i ovlaštenog projektanta. 
   
Investitor treba izvođenje radova povjeriti pravno registriranoj tvrtki, koja treba biti kvalificirana za 
obavljanje predmetnih radova. 
 
Za vršenje nadzora nad  obavljanjem radova u pogledu kakvoće i kvantitete investitor  će  odrediti  
stručnu  osobu  (nadzornog organa). 
  
Naručitelj  (investitor)  je  obvezan  prije  početka   radova dostaviti izvođaču ime osobe ovlaštene 
za obavljanje nadzora  nad izvedbom. 
 
Stručna osoba (nadzorni organ) će  potvrditi  izvedene  radove verifikacijom u građevnom 
dnevniku, a prema potrebi  i  drugim dokumentima. 
 
Izvođač je obvezan svog ovlaštenog predstavnika, rukovoditelja radova,  imenovati  prije  početka  
radova  i  o   tome   pismeno izvijestiti naručitelja radova. 

5.3 IZVOĐENJE RADOVA 

 
U osnovi radove treba izvesti prema  projektu  i  naznačiti  u građevnom dnevniku. 
Promjene u odnosu na projekt treba usuglasiti s projektantom i nadzornim organom, te naznačiti u 
građevnom  dnevniku  što  će nadzorni organ potvrditi. 
 
Nadzorni organ prati i potvrđuje izvođenje  radova  po  fazama kvalitativno i kvantitativno, te 
redovito   potpisuje  dnevnik  o izvršeim radovima. 
Naručitelj se obvezuje da će osobe  ovlaštene  za  nadzor  nad izvedbom radova osim Zakonom 
predviđenih aktivnosti,  po  potrebi kao  i  na  poziv  izvođača  radova  obilaziti  radilište i s 
rukovoditeljem radova rješavati nastale probleme. 
    
Sve  probleme  u  pogledu  ugovorenih  radova  naručitelj   će rješavati s izvođačem, preko osoba 
ovlaštenih za vršenje nadzora. 
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Izvođač se obvezuje da će  redovito  upisivati  u  građevni dnevnik sve potrebite podatke koje je  
obvezan upisivati i da  će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevan uvid u 
građevni dnevnik. 
    
Za  nadzor  nad  izvedbom  radova  osim   Zakonom   predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na 
poziv izvođača  radova  obilaziti radilište i s rukovoditeljem radova rješavati nastale probleme. 
    
Izvođač je dužan prilikom izvedbe obavljati zakonom  propisana ispitivanja ugrađenog materijala i 
upisivati ih u dnevnik. 
 
Osiguranje kakvoće radova pri izgradnji građevine  - dužnosti izvođača su: 
 

 sve radove na spajanju kabela izvoditi u beznaponskom stanju 

 postupati u svemu prema suglasnostima i posebnim uvjetima komunalnih i ostalih poduzeća, a 
naročito: 

 prije početka radova utvrditi točan položaj ostalih komunalnih instalacija, 

 prije početka gradnje naručiti iskolčenje, nadzor i sl. od svih komunalnih poduzeća, kao i od 
ostalih relevantnih organizacija, koje su to izričito tražile u svojim suglasnostima odnosno 
posebnim uvjetima, 

 probne jame kopati obavezno ručno i vrlo oprezno, 

 prije montaže opreme i polaganja kabela izvođač radova je dužan investitoru predočiti 
proizvođačke potvrde o kvaliteti kojima se dokazuje da je oprema izrađena u skladu sa gore 
navedenim standardima i propisima. 
 

      Potvrde o kvaliteti naročito moraju imati slijedeći materijali: 

 kabel 1 kV, 

 kabelske spojnice, 

 kabelski završeci, 

 prije polaganja kabela potrebno je izraditi geodetski elaborat iskolčenja, 

 kabel je potrebno označiti na svakom mjestu spajanja u razvodnim ormarima oznakom koja 
sadrži naziv kabela, tip i presjek te dužinu kabela, 

 na trasi polaganja kabela je nužno obaviti sanaciju terena što naročito podrazumijeva 
poravnanje rova u nivo okolnog terena, 

 prije zatrpavanja rova nužno je izraditi geodetsku snimku trase kabela. 

5.4 ZAVRŠETAK RADOVA 

Po završetku ugovorenih radova treba izvršiti kvalitativno i funkcionalno ispitivanje svih električnih 
funkcionalnih  sklopova i uređaja, te o svemu sastaviti i predstaviti ispitne protokole. 
 
Nakon  otklanjanja  eventualnih  nedostataka,  te   obavljanja tehničkog pregleda  građevine od  
strane  službenih  državnih institucija, investitor i voditelj radova će izvršiti pregled stanja  
građevine,  utvrditi  završetak  radova,  obaviti konačan obračun,  pri   čemu   sve   treba   biti   
potvrđeno  popratnim dokumentima.   
 
O svim provedenim ispitivanjima i mjerenjima potrebno je izraditi izvješća ovjerena po ovlaštenim 
osobama. 
 
Nakon obavljenog tehničkog  pregleda objekt se može staviti pod napon. 
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5.5 Kontrola elemenata elektroenergetskog postrojenja 

Radi osiguranja kakvoće ugrađene opreme u kabelske distribucijske mreže Hrvatske 
elektroprivrede potrebno je tijekom puštanja u pogon obaviti određena ispitivanja i mjerenja, o 
tome sastaviti ispitne izvještaje, te na temelju njih izdati odgovarajuće potvrde kojima se potvrđuje 
da određeni proizvod ispunjava uvjete iz pripadajućeg standarda ili norme. 
Dokazivanje kakvoće kabela vrši se ispitivanjem kabela. Pri tome razlikujemo slijedeća ispitivanja: 

-  Ispitivanje kabela tijekom proizvodnje 

-  Ispitivanje kabela nakon polaganja 

-  Ispitivanje kabela u pogonu  

5.5.1 Ispitivanje kabela tijekom proizvodnje 

Pri proizvodnji kabela vrši se slijedeća ispitivanja: 

Tipska ispitivanja kabela – izvode se pri proizvodnji novog tipa kabela, a da bi se provjerile radne 
osobine kabela za odgovarajuću namjenu. Tipska električna ispitivanja kabela izvode se prema 
standardima HRN N.C5.225/1985. 

 Ispitivanje kabela s izolacijom od termoplastičnih masa na bazi polivinilklorida, s plaštem od 
polivinilklorida ili termoplastičnog polietilena za napon do 10 kV, HRN N.C5.235/1987 - 
Ispitivanje kabela s izolacijom od termoplastičnog ili umreženog polietilena s plaštem od 
termoplastičnih ili elastomernih masa za nazivni napon od 1 kV do 35 kV i DIN VDE 0303-
T2/0274. Proizvođač kabela dužan je na zahtjev kupca dostaviti tipsku atestnu dokumentaciju 
za pojedini tip kabela. Ukoliko je proizvođač kabela izvan Republike Hrvatske potrebno je 
tipsku atestnu dokumentaciju nostrificirati u nadležnoj ustanovi Republike Hrvatske. 
 

 Obavezna (komadna) ispitivanja kabela - provode se na svakoj proizvedenoj dužini kabela i 
u stanju u kojem se kabel isporučuje, a da bi se provjerila njegova ispravnost. Obvezna 
ispitivanja vrše se prema preuzetim propisima HRN N.CO.035/1990 - Ispitivanje izoliranih 
vodiča i kabela. Mjerenje električnog otpora vodiča, HRN N.CO.039/1984 - Ispitivanje izoliranih 
energetskih kabela. Naponsko ispitivanje, HRN N.CO.042/1990 - Ispitivanje energetskih 
kabela. Mjerenje parcijalnih izboja, HRN N.C5.225/1985 - Ispitivanje kabela s izolacijom od 
termoplastičnih masa na bazi polivinkloridada, s plaštem od polivinilklorida ili termoplastičnog 
polietilena za napon do 10 kV i HRN N.C5.235/1987 - Ispitivanje kabela s izolacijom od 
termoplastičnog ili umreženog polietilena s plaštem od termoplastičnih ili elastomernih masa za 
nazivne napone od 1 kV do 35 kV. Obvezna ispitivanja definirana su granskom normom HEP-a 
N.033.01 Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV 
do 35 kV, kl. br. 4.37/03 (Bilten HEP-a br. 130/03). 

Specijalna ispitivanja kabela (ispitivanja po izboru) - koja su stvar međusobnog dogovora 
kupca i proizvođača i izvode se na uzorcima gotovog kabela ili na elementima uzetim s gotovog 
kabela za provjeru ispunjenja zahtjeva standarda prema kojim je kabel proizveden. 
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5.5.2 Ispitivanje kabela nakon polaganja 

Nakon polaganja kabela, a prije stavljanja u pogon, potrebno je izvršiti provjeru dielektrične 
čvrstoće, te ispitati ispravnost vanjskog plašta kabela. 
Ispitivanje dielektrične čvrstoće vrši se na jedan od slijedećih načina: 
 

- ispitivanje istosmjernim naponom prema čl. 6.4.1. Granske norme HEP-a N.033.01 
- ispitivanje izmjeničnim naponom prema t.č.6.4.2. Granske norme HEP-a N.033.01 
- ispitivanje kabela izmjeničnim naponom vrlo niske frekvencije prema t.č.6.4.3.  

Granske norme HEP-a N.033.01.  

5.5.3 Ispitivanje izolacije kabela u pogonu 

Nakon završetka elektromontažnih radova na popravku ili spajanju postojećih kabela dozvoljene su 
reducirane vrijednosti (oko 90%) istosmjernog ispitnog napona u odnosu na propisane za 
novopoložene kabele. 
 

Pribor za spajanje vodiča 

Pribor koji se koristi za spajanje vodiča mora se ispitati prema odredbama standarda DIN VDE 

0220T3/10.77. i DIN VDE 0212T52/07.86. 
 

Pribor za spajanje i završavanje kabela 

Ispitivanje kabelskih spojnica nazivnog napona 1 kV potrebno je izvršiti prema odredbama 

standarda DIN VDE 0278T16/02.91. 
Pregled potrebnih ispitivanja kabelskog pribora za spajanje i završavanje kabela dan je u granskoj 
normi HEP-a N.033.01 Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog 
napona 1 kV do 35 kV, kl. br. 4.37/03 (Bilten HEP-a br. 130/03). 
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6.1 PRIMJENJENI ZAKONI, NORME I PROPISI 

Predmetni projekt izrađen je temeljem Zakona, propisa i normi navedenih u prilogu 002 
„Podloge, primijenjeni propisi i norme“. 

6.2 OPĆENITO 

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14) članak 73. ovdje će se 
prikazati tehnička rješenja za primjenu propisa zaštite na radu. 
Prije svega napominje se da je zaštita na radu u obvezi izvođača radova, te da je glavni 
izvođač radova dužan imenovati Koordinatora 2 zaštite na radu i izraditi Plan organizacije 
građenja i Plan izvođenja radova, kojeg će Investitor i Koordinator 1 odobriti. 
 
Ovim prikazom mjera zaštite na radu obuhvaćene su električne instalacije koje se 
projektno rješavaju kroz predmetni projekt. Pri tome se podrazumijeva da se predviđaju 
tehnička rješenja u skladu sa zahtjevom za primjenu propisanih pravila zaštite na radu 
kojim projektirana građevina mora udovoljavati kada bude u upotrebi. 
 
Za fazu izgradnje mjere u svezi propisa za zaštitu na radu, predviđaju i provode sudionici 
izvedbe radova tj. isporučitelji opreme i izvoditelji radova. 
Korisnik objekta je također dužan osigurati ispunjenje dijela zahtjeva u pogledu zaštite na 
radu, koja su po važećim propisima u njegovoj nadležnosti. 
Tijekom eksploatacije objekta za provedbu mjera zaštite na radu nadležan je korisnik 
objekta. 

6.3 ZAHTJEVI U SVEZI ZAŠTITE NA RADU 

Odredbama zaštite na radu zahtijeva se da se pri obavljanju poslova i radnih zadataka 
prvenstveno primjenjuju pravila zaštite na radu kojima se uklanja ili smanjuje opasnost za 
osobe na radu (osnovna pravila zaštite na radu), a ako se opasnosti ne mogu otkloniti 
primjenjuju se pravila zaštite na radu kojima se sprječava nastajanje povreda, 
profesionalnih i drugih oboljenja kao i inih štetnih posljedica za osobe na radu (posebna 
pravila zaštite na radu). 
 
Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14) u osnovna pravila zaštite na 
radu ubrajaju se : 
 

• zaštita od mehaničkih opasnosti 

• zaštita od udara električne struje 

• sprečavanje nastanka požara i eksplozije 

• osiguranje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine 

• osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora 

• osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih osoba 

• osiguranje čistoće 

• osiguranje propisane temperature i vlažnosti zraka i ograničenja brzine strujanja 
zraka 

• osiguranje propisane rasvjete 

• zaštita od buke i vibracija 

• zaštita od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja 

• zaštita od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnih djelovanja 
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• zaštita od prekomjernih napora 

• zaštita od elektromagnetskog i ostalog zračenja 

• osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu 
 
Opasnost koja proizlazi iz procesa rada, a koja se odgovarajućim rješenjima otklanja, je 
udar električne struje. 

6.4 OPIS MJERA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

Prikazom koji slijedi daje se opis mjera koje zahtjeva projekt, a nužno ih je obuhvatiti i 
kojima se postiže udovoljavanje propisa u vezi zaštite na radu. Ostale mjere i radnje, koje 
su u nadležnosti korisnika, u skladu s važećim zakonima i propisima, također treba 
primijeniti. Za detaljan uvid u opisana rješenja nužno je koristiti cjelokupnu tehničku 
dokumentaciju. 
 
Mjere su: 
a. Zaštita od preopterećenja i djelovanja struje kratkog spoja izvedena je osigurač 

rastavnim sklopkama. Presjeci vodiča su odabrani prema pripadnom strujnom 
opterećenju. 

 
b. Zaštita od indirektnog dodira za predviđeni TN-S sistem razdiobe izvedena je 

uređajem u  zahtjeva propisa uz dograđenu zaštitnu sklopku diferencijalne struje. 
 
c. Zaštita od slučajnog dodira dijelova pod naponom riješena je tako da su neizolirani 

dijelovi instalacije pod naponom smješteni u zatvorene ormare, odnosno razvodne 
kutije gdje u normalnim uvjetima rada neće biti dostupni. Također su sva spajanja i 
razdvajanja strujnih krugova izvedena samo u razvodnim ormarićima, razvodnim 
kutijama i kućištima aparata. U slučaju rada na opremi kod koje postoji mogućnost 
dodira pod naponom u blizini mjesta rada, potrebno je primijeniti dodatne zaštitne 
mjere (izoliranje, ograđivanje, oznake, upute, detaljno upoznavanje s 
dokumentacijom i sl.). 

 
Nakon montaže treba el. instalaciju pregledati, provjeriti djelotvornost zaštite, kao i 
izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, te izmjeriti otpor uzemljenja i 
poduzeti mjere dodatnog izjednačavanja potencijala, ako završna mjerenja pokažu takvu 
potrebu. 
Za napajanje potrošača predviđeni su kabeli za polaganje pod zemljom, u vodi, unutar 
objekta, u kabelskim kanalima, u betonu, u uvjetima gdje se ne očekuju teža mehanička 
opterećenja.  
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7.1 PRIMJENJENI ZAKONI, NORME I PROPISI 

Predmetni projekt izrađen je temeljem Zakona, propisa i normi navedenih u prilogu 002 
„Podloge, primijenjeni propisi i norme“. 

7.2 OPĆENITO 

U svrhu zaštite ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radovi za otklanjanje 
uzroka požara, za sprečavanje nastanka i širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara, 
za utvrđivanje uzroka požara kao i za pružanje prve pomoći kod otklanjanja posljedica 
prouzrokovanih požarom. 
 
Za provedbu mjera zaštite od požara za vrijeme izvođenja radova nadležan je izvođač 
radova.  
Tijekom eksploatacije objekta za provedbu mjera zaštite od požara nadležan je korisnik 
objekta. 
Da bi se osigurala djelotvorna zaštita od požara, potrebno je da svoje obveze svaki 
navedeni pravni subjekt u potpunosti izvrši. 
 
Zaštitu od požara nije moguće u praksi djelotvorno provesti ako se svede samo na 
gašenje požara. Naprotiv, preventivnim akcijama se osigurava pouzdanija zaštita odnosno 
onemogućava se nastajanje požara. Mjere zaštite od požara su propisane i drugim 
propisima i tehničkim normativima. Ovdje su dana tehnička rješenja i izvršen izbor opreme 
prema kojima bi se rizik od nastanka požara sveo na minimum. 
 
Mjere zaštite od požara treba primijeniti prilikom: 
- organizacije gradilišta 
- uskladištenja materijala i opreme 
- transporta materijala i opreme 
- montaže i ugradnje materijala i opreme 
- u toku korištenja građevine, odnosno dijela građevine 

7.3 OPIS MJERA 

Zaštita od požara se postiže pravilnim izborom i izvedbom instalacije, opreme i uređaja u 
skladu sa zahtjevima korištenja i tehničkih propisa. Zatim predviđanjem zaštitnih mjera i 
zaštitnih uređaja u skladu s propisima i tehničkom praksom za pojedinu opremu, te 
predviđanjem upozorenja na opasnost i zabranu korištenja opasnih tvari i radnji koje bi 
mogle izazvati požar. 
 
Zaštita od požara je provedena predviđanjem izvedbe opreme, zaštitnih uređaja i 
instalacija u skladu s važećim zakonskim i tehničkim propisima, što podrazumijeva 
primjenu opreme koja je tako dimenzionirana i izvedena da ne ugrožava radni prostor. 
 
Kod dimenzioniranja vodova i opreme vođeno je računa da projektom predviđena oprema 
i rješenja zadovoljavaju pravila zaštite od požara kojima objekt mora udovoljavati kada 
bude u upotrebi. 
 
Također je vođeno računa o toplinskim i električnim unutarnjim naprezanjima u kratkom 
spoju, o atmosferskim pražnjenjima, te o funkcionalnim uvjetima upotrebe, kako bi se 
oprema, radovi i konstrukcije koristili u granicama nazivnih veličina. Instalacije su 
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dimenzionirane tako da pojave pri normalnim uvjetima rada, kao i pri kvarovima 
(električna i dinamička naprezanja, zagrijavanja, električni luk, iskrenja i druge pojave), ne 
ugrožavaju osoblje i okolinu.  
 
Kako ugrađena oprema sadrži vrlo malo ili ništa gorivih tvari, time je jedan od važnih 
uvjeta za gorenje sveden na minimum. 
 
Za početno gašenje požara osnovna postaja se oprema jednim prenosivim aparatom tipa 
CO2 – 5 namijenjenim za početno gašenje požara na električnim uređajima, zapaljivih 
tekućina i plinova. 
 
Posebno se naglašava da gašenje požara vodom nije dozvoljeno ako prethodno 
nije isključen dovod električne energije. 
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U niže navedenim tabelama naveden je opseg pregleda i održavanja podzemnih 
elektroenergetskih kabela. 

 

ENERGETSKI KABELSKI VODOVI PREGLEDI 
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• postojanje ulegnuća na trasi koja mogu ugroziti kabel 

• stanje kanala i eventualno stanje cijevi kojima prolazi kabel 

• stanje ploča za pokrivanje kanala 

• stanje metalnih nosača kabela 

• ispravnost oznaka za obilježavanje trase 
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• da li je šaht zatrpan muljem ili vodom 

• ispravnost ploče za zatvaranje šahta 

• stanje ulaznih kanala u stanice i druge objekte 

• koroziju metalnih dijelova 

• brtvljenje šahta 

• spojeve za uzemljenje 
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• stanje kabela na ulazu u kabelsku završnicu 

• mehaničku zaštitu i zaštitu od korozije na vidljivim dijelovima kabela 

• stanje potrebnih oznaka na krajevima kabela 

• stanje radijusa savijanja kabela 

• brtvljenje kabelskih otvora 

1G  
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 • stanje kućišta ormarića 

• stanje vrata, brava i šarki 

• stanje učvršćenje ormarića 

• stanje eventualne rasvjete 

• antikorozivnu zaštitu 

 4G 
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 • antikorozivnu zaštitu 

• nepropusnost spojnice 

• spoj na uzemljenju 

• oštećenje spojnice 

1G  
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ENERGETSKI KABELSKI VODOVI PREGLEDI 

D
i
o
  
o
b
j
e
k
t
a 

Š
i
f
r
a
 
a
k
t
. 

Opis aktivnosti 

PERIOD u kV 
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Pregledom je potrebno ustanoviti stanje   

K
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Preporučuje se termovizijski pregled električnih spojeva kabel glava i to po 

mogućnosti u doba većih opterećenja 

preporučljiv  rok za 

TS10(20)/NN – 4G 

• korozije metalnih dijelova i metalne konstrukcije 

• razine ulja i eventualno njeno istjecanje 

• izolatora kabelske glave 

• izolacije žila od kabelske glave do spoja 

• antikorozivne zaštite plašta kabela 

• radijusa savijanja kabela 

• zaštitne cijevi i obujmica kod kabelske glave 

• ispravnost veze sa uzemljenjem 

• opće stanje kabelske glave 

• natpisne pločice 

za TS 35(30)/SN i TS 

SN/NN-1G 

 

mreža VN i SN 

vanjska montaža - 

1G 

 

mreža NN - 4G 
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Potrebno je obaviti termovizijski pregled električnih spojeva.  PP 

Potrebno je obaviti vizualni pregled: 

• sabirnica 

• potpornih izolatora 

• strujnih mostova i spojnica 

• uzemljenja 

• natpisa 

• zaštite od korozije 

 4G 
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ENERGETSKI KABELSKI VODOVI ODRŽAVANJE 

 

Š
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Opis aktivnosti 

PERIOD u kV 
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• popravak ulegnuća na trasi zbog kojih bi mogao biti ugrožen kabel 

• popravak ili izmjenu oznaka za obilježavanje trase 

• bojenje metalnih nosača 

• bojenje zaštitnih cijevi 

• čišćenje kanala 

• zamjenu ploča za pokrivanje kanala i šahtova 

• provjeru uzemljenja 

PNP  
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 • čišćenje, ispumpavanje vode i mulja 

• bojenje željeznih nosača 

• pritezanje vijaka na spojnicama i vijaka za uzemljenje 

• popravak brtvi u oknu 

• građevinski popravak 

PNP  
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 • brtvljenje kabelskih otvora 

• bojenje armature kabela i olova 

• čišćenje kabelskih kanala 

• popravak pokrova kanala 

PNP  

 
 
 
 

ENERGETSKI KABELSKI VODOVI ODRŽAVANJE 
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 • podmazivanje brave i mehanizma za otvaranje vrata 

• odstranjivanje korozije i ličenje 

• učvršćivanje ormarića na temelj ili zid 

• brtvljenje ormarića i čišćenje otvora za ventilaciju 

• zamjenu neispravnih natpisnih pločica 

 4G 
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• otklanjanje nedostataka uočenih pregledom 
u najkraćem vremenu 

po pregledu 
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ENERGETSKI KABELSKI VODOVI ODRŽAVANJE 

Dio 

objekta 

Šifra 

akt. 
Opis aktivnosti 

PERIOD u kV 

110 35     20(10) 0,4 
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 • nadolijevanje ulja u kabel glave 

• čišćenje izolatora kabel glava 

• popravak ili zamjenu kabelskih glava 

• bojenje armature kabela i olova 

• odstranjivanje korozije i bojenje ostale metalne konstrukcije 

• pritezanje spojeva uzemljenja 

unutarnja montaža u TS 

35(30)/SN - 2G 

 

unutarnja montaža u TS 

10(20)/NN-3G 

 

vanjska montaža VN i SN -

2G 

 

vanjska montaža NN -PP 

• čišćenje i pritezanje svih kontaktnih površina 
na temelju termovizijskog 

pregleda 
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• zamjenu dotrajalog spojnog i priključnog materijala 

• zamjenu neispravnih elemenata u ormariću 
   4G 

• čišćenje i pritezanje svi kontaktnih površina 
na temelju termovizijskog 

pregleda 
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• ispitivanje plašta kabela 

• preventivno naponsko ispitivanje kabela (ispitivanje izolacije) 

• kontrolu rada uređaja za katodnu zaštitu 

• kontrolu uređaja 

• podešavanje uređaja za napajanje 

• kontrolu i mjerenje potencijala, odnosno istosmjernog napona 

• održavanje sondi za mjerenje temperature ugroženih mjesta u 

kabelskoj trasi 

• mjerenje dužine kabela reflektografom 

• snimanje reflektografske slike kabela 

• snimanje trase kabela 

• provjeru otpora uzemljenja kabelskih elemenata 

 PP PP  

Legenda: 
1G – jednom godišnje   PNP – prema nalazu pregleda 
4G – jednom u četiri godine  PP – prema potrebi 

 
Projektirani vijek kabela i niskonaponskih ormara uz gore navedene uvjete održavanja 
iznosi cca 20 godina. 

 

 Projektant: 

 

 Dražen Zubović, ing.el. 
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Red. 
broj  

OPIS RADOVA  
Jedinica 

mjere  
Količina 

Jedinična 
cijena  
(kn) 

Ukupna 
cijena 
(kn) 

    
  

1 ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL 
  

 
 

1.1 Kabel energetski NA2XY-O (XP00-A) 4x25RM+1,5RE 
0,6/1 kV m 820 

  

1.2 Kabel energetski NA2XY-O (XP00-A) 4x35RM+1,5RE 
0,6/1 kV m 1780 

  

1.3 Kabel energetski NA2XY-O (XP00-A) 
4x185RM+1,5RE 0,6/1 kV           m 3600 

  

1.4 Ormar samostojeći razvodni sa postoljem (dim: 
1736x600x320 mm) opremljen s sljedećom opremom:                                                                 
- tropolno isklopiva osigurač rastavna pruga 400A, 
690V, vijčani priključak M12, kom 3 
- fazne sabirnice (L1-L3), dim. 30x8mm ECu 
- sabirnica (PEN), dim 30x5mm ECu 
- instalacijski prekidač 16A, 1p 
- šuko utičnica 
- svjetiljka     kompl 2 

  

1.5 Osigurač NH (NV) 2 25 A, gG 
kom 12 

  

1.6 Stopica kabelska, aluminij-bakar, cijevna, presjek 
vodiča 25 mm2, promjer priključnog vijka 12 mm, 
šesteruko prešanje kom 32 

  

1.7 Stopica kabelska, aluminij-bakar, cijevna, presjek 
vodiča 35 mm2, promjer priključnog vijka 12 mm, 
šesteruko prešanje kom 16 

  

1.8 Stopica kabelska, aluminij-bakar, cijevna, presjek 
vodiča 185 mm2, promjer priključnog vijka 12 mm, 
šesteruko prešanje kom 16 

  

1.9 Traka PVC za označavanje kabela  
m 6200 

  

1.10 Gall štitnici za zaštitu kabela 
kom 6200 

  

  

  
  

2 ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 

  

 
 

2.1 Spajanje kabela na upravljačku kutiju centar pivota 

kom 6 

  

2.2 Spajanje kabela na razvodne ormare RO-1, RO-2 i 
RO 3 kom 10 

  

2.3 KV elektromonter h 10   

  

  

  

3 GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI 

  

 
 

3.1 Ugradnja samostojećeg razvodnog ormara, s 
iskopom temeljne jame, odvozom iskopanog 
materijala, dobavom betona C16/20, izradom podloge 
od betona debljine 10 cm, postavom razvodnog 
ormara, te nakon polaganja kabela zatrpavanjem i 
nabijanjem oko razvodnog ormara. 

kom 2 

  



  Građevina/Zahvat u prostoru: 

  SUSTAV NAVODNJAVANJABUDIMCI-KRNDIJA 

   

© Elektroprojekt d.d. pridržava sva neprenesena prava   Oznaka projekta-knjige-priloga Revizija: 00 

Zagreb, 28.2.2017.  E3-K42.00.05-E07.1-009 List:  3/4 

Red. 
broj  

OPIS RADOVA  
Jedinica 

mjere  
Količina 

Jedinična 
cijena  
(kn) 

Ukupna 
cijena 
(kn) 

    
  

3.2 Ručni iskop bez obzira na kategoriju zemljišta s 
odlaganjem 0,5 m od ruba iskopa. Obračun se vrši 
kubaturom u sraslom stanju s vertikalnim stranicama 
iskopa. (skošenja iskopa nastala iskopom ili zadana 
projektom ugraditi u jedničnu cijenu). -razne veličine 

m3 1 

  

3.3 Strojni iskop bez obzira na kategoriju zemljišta s 
odlaganjem 0,5 m od ruba iskopa. Obračun se vrši 
kubaturom u sraslom stanju s vertikalnim stranicama 
iskopa. (skošenja iskopa nastala iskopom ili zadana 
projektom ugraditi u jedničnu cijenu). - jedinstvena 
cijena  

m3 2544 

  

3.4 Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kabelski kanal  
u dva sloja. Obračun po m3 ugrađenog materijala.   - 
jedinstvena cijena  m3 496 

  

3.5 Zatrpavanje kabelskog kanala, sa sitnim materijalom 
iz iskopa sa nabijanjem i ispitivanjem modula 
stišljivosti. Zatrpavanje se vrši u slojevima zbog 
postave pocinčane trake i trake upozorenja. Uključno 
fino planiranje zatrpanog rova  prema postojećem 
terenu. 

m3 2014 

  

3.6 Odvoz viška materijala  s utovarom istog u kamion. 
Odvoz na javni deponij . Stavka obuhvaća i fino 
čišćenje površine-dovođenje u prvobitno stanje gdje 
je bio odložen materijal od iskopa. Obračun se vrši za 
materijal u sraslom stanju. - razne veličine 

m3 34 

  

3.7 Polaganje 1 kV kabela XP00-A 4x25 mm2 u kabelski 
rov m 820 

  

3.8 Polaganje 1 kV kabela XP00-A 4x35 mm2 u kabelski 
rov m 1780 

  

3.9 Polaganje 1 kV kabela XP00-A 4x185 mm2 u kabelski 
rov m 3600 

  

3.10 Polaganje plastične trake upozorenja.  m 6200   

3.11 Polaganje GALL štitnika kom 6200   

3.12 Razni radovi u režiji - prijevoz kamionom do 10t h 5   

3.13 Razni radovi u režiji - upotreba kamion-dizalice 10 t 

h 5 

  

3.14 PKV radnik h 20   
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Procjena troškova izgradnje energetskog priključka za napajanje centar pivota je 
704.000,00 kn bez PDV-a. 
 
Procjena je dana prema jediničnim cijenama na dan 1.1.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projektant: 
 

 Dražen Zubović, ing. el. 
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